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1.OBJETO O META DEL PROYECTO:  
Diseñar, construir y poner en funcionamiento una planta de producción de morcillas 
con una determinada producción anual en Ampudia que genere una cantidad 
importante de empleos de forma directa e indirectamente además de crear un 
producto artesanal y de calidad, que llegue a ser distinguido a nivel comarcal, nacional 
e internacional. 
De esta forma, se podrá desafiar a la industrialización en las ciudades, y promover y 
desarrollar el medio rural, apoyando a crear una economía circular, empezando por 
esta industria. El desarrollo rural y la paralización de su desaparición es sino la 
principal meta de este proyecto promoviendo su desarrollo económico y social. 
2. AGENTES: 
En el proyecto de la planta de elaboración de morcillas situada en Ampudia de 
campos, en la provincia de Palencia, actuarán diferentes agentes, cada uno con una 
función, o en algunos casos, alguno de dichos agentes puede desarrollar más de una 
función. 
- Promotor: Miguel Ángel Fernández Álvarez. 
- Proyectista: Carlos Fernández Izquierdo 
- Director de Obra: Carlos Fernández Izquierdo 
- Director ejecución de obra: Carlos Fernández Izquierdo 
- Coordinador de seguridad y salud: Carlos Fernández Izquierdo 
3. NATURALEZA DEL PROYECTO: 
Dicho proyecto del diseño de una planta de producción de morcillas ubicada en 
Ampudia (Palencia) será redactado de forma específica, concreta, detallada y 
sencillamente. 
Se definirá, en dicho proyecto, de forma detallada, tanto las obras y operaciones, 
cómo la maquinaria, instalaciones y otros procesos, trámites, etc que se requieran 
para poner en funcionamiento dicha fábrica. 
De forma concisa, clara, justificada y explicada, se detallarán, estudiarán y analizarán 
las inversiones que se llevarán al cabo, desde una forma técnica, legal, constructiva, 
económica, social, medioambiental y cultural, cumpliendo lo establecido, con la 
sociedad sobre todo y con las normativas y leyes vigentes. 
4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: 
Dicha fábrica de morcillas tendrá su emplazamiento en el municipio de Ampudia de 
Campos, en la provincia de Palencia en la comunidad de Castilla y León. 
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Dicho pueblo, está situado en la península ibérica, en la zona norte, en la meseta 
castellana. 
Tiene una distancia estratégica, estando a 30 kilómetros de Valladolid y a 22 de 
Palencia, dos importantes núcleos de población y conectados a otros por buenas 
infraestructuras. 
La factoría se ubicará en el polígono número 20 de Ampudia que cuenta con una 
superficie de 2269 m2  y se construirán entre 400 y 600 metros cuadrados. 
LATITUD: 41º 55` 4-40`` N LONGITUD: 4º 46` 37,07`` W 
X- 352.644,45 
Y- 4.642.186,38 
Alrededor de dicha parcela hay un camino rural, y tres parcelas las cuales, una 
pertenece también al promotor, que es el polígono 21, y los polígonos 18,19 y 22, que 
son colindantes y son eras de uso agrícola. 
La parcela está rodeada por una carretera de circunvalación de Ampudia que conecta 
con una serie de carreteras. 
- Carretera P-901 conecta Ampudia con Palencia. 
- Carretera P-921 conecta Ampudia con Palencia y León. 
- Carretera P-910 conecta Ampudia con Valladolid. 
- Carretera P-904 conecta Ampudia con Valladolid. 
5. ANTECEDENTES: 
La situación del promotor antes del proyecto es una situación en la cual: es una 
persona joven, que se haya desempleada en el momento, eso son dos factores 
principalmente que serían muy beneficiosos a la hora de poder acogerse a las ayudas 
y subvenciones para este sector, ofrecidas primero por el ayuntamiento del municipio 
en el cual se quiere instalar, seguidas por la diputación de Palencia, la Junta de 
Castilla y León, y finalmente el Ministerio de Agricultura. 
En la zona, la industria es bastante escasa, no existen antecedentes de este tipo de 
industria en un radio de 40 km, luego es algo novedoso en la zona, sin experiencia. 
El poder recibir apoyo y ayudas, ayudará a mejorar la rentabilidad del proyecto. 
El sector de actividad al cual pertenecerá dicho proyecto será al sector de la industria 
agroalimentaria, el cual sólo hay dos fábricas de quesos a 7 y 12 kilómetros de 
Ampudia, una en Villerias y otra en Villalba de los alcores. 
Principalmente los problemas a los que nos podremos exponer, ya que no hay 
polígono industrial como tal en Ampudia, será la servidumbre con vecinos, las paredes 
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de medianía con dichos vecinos, y respetar las leyes urbanísticas y cumplir con 
patrimonio al realizar la fábrica. 
6. BASES DEL PROYECTO: 
6.1 Directrices del proyecto. 
  6.1.1. Finalidad del proyecto. 
La finalidad del proyecto se basa principalmente en producir y dar al consumidor un 
producto de gran calidad, que sea homogéneo, con un gran sabor y aroma, que 
recuerde, a las morcillas típicas hechas en casa, fabricadas despacio, con cariño, bien, 
sin correr, con buenas materias primas, en principio autóctonas, al poder ser, 
ecológicas en lo medida de lo posible. Esta forma de trabajar se transmita al 
consumidor final de forma que él sabrá que lo que consume, es bueno, está bueno, y 
revitaliza en mundo rural, y ayuda a contribuir a la mejora social. 
  6.1.2 Condicionantes del promotor. 
El promotor, en este caso, yo mismo, tiene o debe de imponer una serie de 
condiciones y condicionantes a la hora de realizar el proyecto, ya que sin ellos, pues ni 
se haría directamente. 
Entre ellos destacaremos: 
-Ubicación de la factoría en Ampudia y concretamente en el polígono número 20, ya 
que tiene gran superficie, así poder realizar ampliaciones en el futuro. 
-Construir de manera que los residuos generados en la construcción sean 
perfectamente reciclados o reutilizados. 
-Construir con la garantía de que se cumplirá escrupulosamente con la seguridad y la 
salud de las personas. 
-Dar el mayor trabajo en la zona, junto al mayor nombre, y hacer reconocido el medio 
rural y en concreto Ampudia y Tierra de Campos. 
-Cumplir con la legislación que existe que es bastante amplia en esta zona. 
-Hacer una industria también estética, para en un futuro también generar el turismo de 
industria rústica. 
-Hacer que el pueblo se desarrolle, y la gente vea oportunidades en el medio rural 
instalando otros negocios desarrollando la economía de la zona, teniendo dicha 
industria como ejemplo para el desarrollo rural. 
  6.1.3 Criterios de valor. 
Los criterios de valor vienen establecidos por el promotor, y van a ser los siguientes. 
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-La producción será entre 500 y 1200 kilogramos de morcilla por día, unos 220 días al 
año. 
-El proceso debe ser rentable en el menor tiempo posible. 
-Hay que intentar tener el mayor número de trabajadores, con las mejores garantías, 
seguros, condiciones y sueldos. 
-Trabajadores formados, cualificados, mediante estudios, cursos etc. 
-Hacer una marca reconocida y prestigiosa por su apoyo al medio rural, por su sabor, 
producción, calidad, por la zona donde se produce. 
6.2 Condicionantes del proyecto. 
  6.2.1 Condicionantes legales. 
Se han tenido en cuenta las normas urbanísticas de Ampudia, con sus planes 
industriales, aprobado el 19 de mayo del 2009.  
La parcela se ubica en suelo rústico con posibilidad del cambio a uso industrial, con lo 
que pasaría de ser un suelo generalmente de uso agrícola a uno que se utiliza para el 
incorporamiento industrial de establecimientos dedicados a la producción, envasado, 
transporte, distribución, almacenes, laboratorios, centros de venta, centros de 
información y tecnológicos, etc. 
Las condiciones de la edificación se van a reflejar en la Ficha Urbanística. 
  6.2.2 Condicionantes climáticos 
Los condicionantes climáticos no tienen más incidencia sobre la fábrica o sobre el 
proceso productivo que en el cálculo de las cámaras frigoríficas, que en ese caso se 
incluirá la zona en la que estamos, la altitud, temperaturas mínimas, máximas 
etc…pero por lo demás realmente en nada, sólo saber que hay que instalar red de 
recogida de agua en las instalaciones, como canalones, desagües.., ya que en épocas 
de lluvias pueden ser abundantes, heladas etc. 
6.2.3 Condicionantes sobre los servicios e infraestructuras con los que 
cuenta la parcela de dicho proyecto. 
La parcela en la cual se va a situar dicho proyecto, está al noreste del término 
municipal de Ampudia de Campos (Palencia). 
➢ RED VIARIA Y ACCESOS 
Los accesos a la parcela, son vías adaptadas a la topografía del terreno, evitando 
movimientos y los desniveles en la tierra de forma innecesaria y están pavimentados 
con aglomerado asfáltico sobre base de material granular, suelo-cemento. 
➢ ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
DOCUMENTO I-MEMORIA. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
7 / 39 
La parcela podrá ser abastecida desde la red municipal que está a unos 50 metros, 
teniendo esta red, las características adecuadas para satisfacer las necesidades de 
nuestra industria. Esta red cuenta y es capaz de abastecer sin ningún problema las 
necesidades de dicha industria.     
➢ RED DE SANEAMIENTO 
En la red de saneamiento, se va utilizar un sistema, de una sola forma, en el cual se 
va a recoger las aguas que sean negras y las provenientes de la lluvia, de la forma 
que se conectará a la red de alcantarillado municipal igual que cualquier otra 
instalación, fábrica etc.. 
Se dispondrá de sumideros, arquetas de descarga, pozos de registro entre otros, de 
las dimensiones y a la distancia que se necesite. 
➢ RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Se dispone de red de distribución de energía eléctrica de Baja Tensión de 
400/230V.La caja estará instalada seguramente a la entrada dela parcela, en la parte 
que da a la calle y la red de Baja Tensión, será subterránea utilizando los coeficientes 
de simultaneidad, cálculos etc… que sean necesarios, estén reglamentados y que 
exija la compañía que nos suministre la electricidad. Todo cumplirá estrictamente el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.   
➢ RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
La parcela cuenta con báculos troncocónicos y los conductores son de tipo RV 0,6/1 
kV  y las luminarias son cerradas, con cierre antivandálico o muy resistente, y las 
lámparas son de vapor de sodio de alta presión, de 400 W.    
Se va a detallar más adelante las características del suministro, comunicación, y las 
propias características del alumbrado. 
➢ TELECOMUNICACIONES 
En las redes de telecomunicaciones que conectarán la parcela, cabe destacar que las 
redes de telecomunicaciones  y las redes telefónicas son subterráneas, también lo son 
los distintos tipos de arquetas. Los armarios de control o centrales telefónicas, deben 
ponerse de forma preferentemente en la edificación o en los cerramientos de parcela, 
de forma que se evite su interferencia ambiental.    
6.2.4 Elección del polígono.   
La elección de dicha parcela, es debido a su ubicación, a la existencia de buenos 
accesos de entrada, carretera ancha, en un sitio que no molesta a nadie de ruidos y 
olores anómalos, sitio estratégico para futuras ampliaciones y que es propiedad del 
promotor, por lo que es un coste en la inversión a recortar. 
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 6.3 Situación actual   
La parcela en la que se va a edificar la industria está situada en una zona de Ampudia 
de Campos, no es polígono industrial como tal, pero la idea es que en el futuro lo sea. 
No existe ninguna edificación, ni nada anterior, por lo que no habrá que realizar 
demoliciones, ni nada que lleve un sobrecoste, en principio. 
En la parcela se dispone, o se puede disponer fácilmente de las infraestructuras 
mencionadas anteriormente. 
- Red viaria 
- Red de suministro eléctrico  
- Red de suministro de agua  
- Red de evacuación de aguas residuales y pluviales. Depuración  
-Alumbrado público. 
-Telecomunicaciones 
7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS:  
7.1 Justificación de la solución adoptada      
Para diseñar el proyecto, se han tenido en cuenta muchos aspectos, en realidad la 
mayoría que existe en este ámbito. 
El tamaño, las dimensiones de la fábrica y todo el largo recorrido del proceso de 
elaboración vienen juntos y a la vez. Partiendo de esto se ha desarrollado el proceso 
productivo, su implantación y la forma y distribución de las áreas y sus superficies 
correspondientes para un correcto dimensionado. Todo esto se muestra en el anejo nº 
4“Ingeniería del proceso”. 
El diseño, los materiales de construcción, técnicas constructivas entre otros hay que 
tenerlo en cuenta mucho, por ejemplo para el mantenimiento, problemas, averías etc… 
importante es y a aparecerá detallado en el anejo nº6 “Ingeniería de las Obras”.    
7.2 Estudio de alternativas   
En el estudio de alternativas se ha realizado una evaluación de las posibles 
alternativas que existen a la hora de llevar al cabo el proyecto, tales como la 
construcción de la nave, las materias primas elegidas para la fabricación del producto 
etc.. 
A continuación, se muestran las alternativas propuestas y las que son elegidas. 
Alternativa 1: Ubicación de la industria. 
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Alternativa 2: Estructura. 
Alternativa 3: Diseño en planta. 
Alternativa 4: Tipo de carne a utilizar. 
Alternativa 5: Tipo de tripa a utilizar. 
Alternativa 6: Tipos de añadidos a utilizar. 
Alternativa 7: Cómo se va a envasar. 
Comenzamos a explicarlas de forma breve una a una 
Alternativa 1: Ubicación de la industria. 
Las tres alternativas elegidas serán las siguientes: 
Parcela Nº1 en el polígono de Palencia. 
Parcela Nº2 fuera del polígono de Ampudia 
Parcela Nº3 dentro del polígono de Ampudia. 
En este caso se elegirá de las tres la parcela dentro del polígono de Ampudia, debido 
principalmente al coste de la parcela que es el más apropiado, en este caso es una 
parcela propia del promotor, también por las leyes y las posibilidades de ampliación de 
la fábrica, el ruido y olores. 
Luego la alternativa elegida va a ser la parcela número 3, que es la parcela dentro del 
polígono de Ampudia. 
Alternativa 2: Estructura. 
Las tres alternativas elegidas serán las siguientes: 
Estructura de acero. 
Estructura de madera. 
Estructura de hormigón. 
Se elige la alternativa 1, que es el acero, por la facilidad de montaje, la duración, las 
condiciones de proyecto, entre ellas. 
Alternativa 3: Diseño en planta. 
Alternativa 1: Planta rectangular. 
Alternativa 2: Planta cuadrada. 
Alternativa 3: Planta redonda. 
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La mejor elección, será construir una nave con planta rectangular, por la rapidez en los 
procesos, poder enfrentar procesos, salidas entradas, la distribución de máquinas, 
salas etc...  
Alternativa 4: Tipo de carne a utilizar. 
Alternativa 1: Carne de cerdo. 
Alternativa 2: Carne de vaca. 
Alternativa 3: Carne de vaca y cerdo. 
La elección elegida es la número 1, que es el cerdo, debido al coste, la tradición, y la 
sociedad mayoritaria, que sí que tiene un gran consumo generalmente. 
Alternativa 5: Tipo de tripa a utilizar. 
Alternativa 1: Tripa de cerdo. 
Alternativa 2: Tripa de vaca. 
Alternativa 3: Tripa artificial. 
La alternativa 1, es la elegida, que es utilizar tripas naturales de cerdo, debido a su 
buena permeabilidad, y el gusto por el consumidor, aunque su homogeneidad, que es 
variable puede echarnos para atrás, lograremos controlarlo, controlando los calibres 
de dichas tripas a la hora de recepcionarlas y de limpiarlas. 
Alternativa 6: Tipos de añadidos a utilizar. 
Alternativa 1: Cebolla. 
Alternativa 2: Puerro. 
Alternativa 3: Arroz. 
Alternativa 4: Col. 
La elección, que se va a llevar al cabo es la alternativa 1, que es utilizar la cebolla, en 
principio, también podremos atrevernos a añadir algo de puerro en el proceso 
productivo, no lo vamos a descartar. 
Alternativa 7: Cómo se va a envasar. 
Alternativa 1: Al vacío. 
Alternativa 2: Con atmósfera modificada. 
Alternativa 3: Etiquetado directo. 
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La elección elegida serán ambas el etiquetado directo y el envasado al vacío en 
bolsas de plástico, ya que, aunque el objetivo principal es no envasar nada en 
plástico, realmente en los primeros años será complicado, ya que para 
conservarlas se necesita que estén envasadas una parte, al no poder arriesgar la 
producción a venderla en menos de 6 días de forma fresca por su degradación 
organoléptica y microbiológica. 
8. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
8.1. Ingeniería del proceso.  
La industria, está destinada a la producción de morcilla de sangre de cerdo y cebolla, 
sin arroz, que deberán de ser de buena calidad, tanto desde el punto de vista físico-
químico, como microbiológico. 
En esta parte se describirá todo el proceso productivo, desde la recepción de las 
materias primas a la industria, hasta la expedición del producto final.  
La morcilla es un alimento directamente relacionado en nuestro caso con el cerdo, ya 
que sus principales ingredientes proceden de él, como la sangre, la manteca, las 
tripas, y luego existen otros ingredientes también principales como la cebolla, especias 
y sal. Dicho embutido se va a realizar de forma industrial, pero intentando siempre 
respetar el método tradicional, picando, mezclando, embutiendo, cociendo en tripa 
natural y secando para que se oree la morcilla, y posteriormente se envasará un 80% 
en envases de plástico envasada al vacío y un 20% se etiquetan directamente y se 
refrigeran para venderse frescas. 
En la fábrica se van a producir 1200 kilogramos de morcilla diarios, lo que son 6000 
morcillas diarias de 200 gramos. La producción anual será de alrededor de 1.320.000 
morcillas, trabajando unos 220 días/año, por lo que se trabajará con unos 264.000 
kilogramos de morcilla/año. 
• Nombre: Morcillas La Solapeña. 
• Localización: Ampudia de Campos (Palencia) 
• Tipo de producto: Morcilla de sangre de cerdo y cebolla. 
8.1.1. Descripción del producto. 
El producto es la morcilla de sangre de cerdo y cebolla, el cual es un producto 
derivado cárnico embutido y tratado por calor. 
Respecto a la vida útil, hay que mantenerla en refrigeración entre 0 y 6ºC, o congelarla 
y dura en torno a 15-17 días. 
Importante es el cumplimiento de la cadena de frio durante todo el proceso y 
transporte, y todo está regulado por la normativa: Reglamento (UE) 1069/2013, de 30 
de octubre (DOUE L 289, de 31.10.2013) y Según el BOE del miércoles 18 de junio de 
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2014, se establece el Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la 
norma de calidad de derivados cárnicos. 
 
8.1.2. Descripción de materias primas y productos auxiliares. 
MATERIAS PRIMAS: 
Sangre de cerdo: 
La sangre de cerdo es un subproducto de dicho animal, pertenece al grupo de las 
vísceras en la industria alimentaria, y que hay que obtener en los mataderos con 
cuidado de forma higiénica para poder utilizarla. 
Actúa como textulizante, aportando una textura característica tras la hidrolisis en la 
marmita de cocción. 
Tiene un papel decisivo en el comportamiento físico de los alimentos durante su 
preparación, transformación o almacenamiento. 
Se tiene que obtener desfibrilada y estabilizada y se tiene que someter a agitado para 
evitar la coagulación o añadir citrato sódico. 
La sangre se deteriora rápidamente, debido su alta humedad, muchos nutrientes, y pH 
neutro y es un buen medio de cultivo para bacterias y tiene que estar refrigerada a 5 
grados. Inicialmente su pH es de 7,2-7,8. 
La sangre, se debe de transportar en vehículos refrigerados y no se debe de cortar la 
cadena de frío. 
Cebolla: 
La cebolla, es el ingrediente fundamental en la fabricación de morcillas junto a la 
sangre. 
La variedad que se utilizará es la Cebolla Horcal. 
Tiene especial importancia en los procesos de fabricación, ya que influye en las 
características físico-químicas y en las características organolépticas propias de la 
morcilla de Burgos. El porcentaje de cebolla horcal influye sobre el pH, los azúcares 
totales y la fibra dietética total. Influye en el número e intensidad de los compuestos 
volátiles, en particular de compuestos azufrados que dan a la morcilla su particular olor 
y sabor picante. 
La cebolla, será suministrada en sacos de 40 kilogramos, peladas y enteras, en 
camiones, desde las instalaciones del proveedor a nuestro almacén, donde llega, se 
pesa y se analiza visualmente. 
Manteca: 
Es un producto procedente del cerdo, y forma parte de las grasas animales. Suele 
proceder del vientre del cerdo o del peritoneo (denominado también manto del cerdo). 
Suele ser de aspecto sólido a temperatura ambiente. De color entre blanquecino y 
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lechoso. Los ácidos grasos más habituales en la manteca son: ácido oleico, ácido 
esteárico, ácido palmítico. Este tipo de grasa suele ponerse rancia si no se manipula 
de forma adecuada. 
A veces puede sufrir alteraciones, como ponerse rancia en la exposición prolongada al 
aire, se oxida fácilmente ya que carece casi por completo de antioxidantes naturales 
(industrialmente se adiciona ácido cítrico). 
La manteca será suministrada en sacos de 25 kg, envasados al vacío en temperatura 
de refrigeración. 
Ajo: 
El ajo es un ingrediente saborizante en el proceso de elaboración de morcillas. 
El ajo, (Allium sativum) es un bulbo muy utilizado en la dieta mediterránea. Se emplea 
principalmente como saborizante, debido a su fuerte y característicos sabor y aroma. 
La función antibacteriana, es una de sus características principales. 
El ajo será servido en sacos de plástico biodegradables en polvo molido. 
Especias: 
Las especias es algo fundamental en la morcilla, ya que le va a dar su aroma, su 
sabor, su olor característico, que las diferencie de otras morcillas. Se utilizará en la 
elaboración: 
-Pimentón de la Vera: El pimentón de la Vera es el producto resultante de la 
molienda de pimientos rojos de las variedades Ocales, Jaranda, Jariza, Jeromín, 
y Bola. Se cultiva y elabora en la comarca de La Vera, provincia de Cáceres, España. 
El Pimentón de la Vera es un producto de sabor y aroma ahumados debido al proceso 
de secado al humo de los pimientos. Su coloración es roja con relativo brillo. Posee un 
gran poder colorante, mayor en la variedad Ocales que en la variedad Bola. El sabor, 
aroma y color son estables dado el lento proceso de deshidratación empleado en su 
elaboración 
Nos lo proveen en sacos de plástico reutilizables, y biodegradables, de 25 kilogramos, 
molido en polvo. 
-Pimienta negra: Para los granos de pimienta negra, los granos son 
cosechados antes de su madurez plena y se vuelven negros al secarse. 
La pimienta molida mantiene su frescura óptima durante unos tres meses. 
La pimienta obtiene su sabor picante del compuesto piperina, que se encuentra en la 
cáscara de la fruto y en la semilla.  
Será servida en sacos de plástico reutilizables, y biodegradables, de 25 kilogramos, 
molido en polvo. 
-Orégano: Origanum vulgare, el orégano, es una especie de 
la familia Lamiaceae —antes llamada Labiaceae-, nativa del oeste u suroeste 
de Eurasia y la región mediterránea. Se usa como condimento. Las partes utilizadas 
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son las brácteas de la inflorescencia, tanto frescas como secas, aunque secas poseen 
mucho más sabor y aroma. 
Será servido en sacos de tela reutilizables, y biodegradables, de 25 kilogramos, 
molido. 
-Tomillo: Es una planta que se cultiva en las regiones templadas, como planta 
ornamental, medicinal, es una planta aromática y se presenta en sacos de plástico de 
25 kg reutilizables. 
-Perejil: El perejil, se va a utilizar en forma de hojas secas y molidas, a razón de 
un dos por ciento en la mezcla, lo que le dará un buen sabor y se presenta en sacos 
de plástico de 25 kg reutilizables. 
Sal: 
La sal va a ser utilizada como condimento, potenciador de sabor, conservante. 
Disminuye la actividad del agua luego también el desarrollo de los microorganismos, y 
con ello, aumenta su vida útil, también tiene acción antibacteriana.   
Deberá de ser Na Cl con un 99 % de pureza y un 1% de humedad. 
Será suministrada en sacos de 25 kg de plástico reutilizable y biodegradable. 
MATERIAS AUXILIARES: 
-Grapas: 
Su función es grapar el embutido, para que no se salga de la tripa. Se comprará en 
cajas de miles de unidades, y se utilizan dos por cada morcilla. 
-Envases de plástico: 
Son bolsas de plástico cerradas, por un lado, que vienen totalmente esterilizadas y son 
para una unidad de morcilla, dicha morcilla se introduce en las bolsas en la 
envasadora. 
-Tripas de cerdo:  
Provienen del cerdo, de la parte del intestino grueso y debe ser elástica y flexible tras 
el desalado, ya que, si no se rompería en el proceso de embutición. 
NECESIDADES: 
Tabla 1. Cantidades y formato de recepción. Fuente: Elaboración propia (2019). 
MATERIA PRIMA 
CANTIDAD 
ANUAL 
(KG/DÍA) 
FORMATO DE RECEPCIÓN 
SANGRE 41580 GARRAFA DE 25 LITROS 
CEBOLLA 158004 SACOS DE 40 KILOGRAMOS 
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MANTECA 
44352 
BOLSAS DE 25 KILOGRAMOS 
CONGELADA 
AJO 
13860 
SACOS BIODEGRADABLES DE 
25 KILOGRAMOS 
SAL 
5266,8 
SACOS DE PLÁSTICO 
BIODEGRADABLES DE 25 
KILOGRAMOS 
PIMENTÓN DE LA 
VERA 
6237 
SACOS DE PLÁSTICO 
BIODEGRADABLES DE 25 
KILOGRAMOS 
PIMIENTA NEGRA 
970,2 
SACOS DE PLÁSTICO 
BIODEGRADABLES DE 25 
KILOGRAMOS 
ORÉGANO 
554,4 
SACOS DE TELA 
BIODEGRADABLES DE 25 
KILOGRAMOS 
TOMILLO 
554,4 
SACOS DE PLÁSTICO 
BIODEGRADABLES DE 25 
KILOGRAMOS 
PEREJIL 
277,2 
SACOS DE PLÁSTICO 
BIODEGRADABLES DE 25 
KILOGRAMOS 
 
-Las morcillas miden 20 centímetros y pesan 200 gramos. 
- Se necesita 25 cm de tripa por morcilla.  
-1,25 m de tripa/kg de materia prima. 
-5 morcillas/1 kg de materia prima. 
-Se supone roturas del 15% de morcilla. 
-1800 m de tripa/ día. 
-Se supone roturas de grapas del 15%. 
-12300 grapas/día. 
-Se supone roturas de etiquetas del 15%. 
-7000 etiquetas/día. 
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Tabla 2. Necesidades de material diario y anual. Fuente: Elaboración propia (2019) 
MATERIAL UNIDADES 
DIARIAS 
UNIDADES ANUALES 
METROS DE TRIPA 1800 396.000 
GRAPAS 13800 3.036.000 
ETIQUETAS 7000 1.540.000 
 
8.1.3. Descripción del proceso productivo. 
8.1.3.1. Diagrama de flujo del proceso. 
Se presenta el diagrama de flujo del proceso como explicación gráfica de dicho 
proceso. 
FASE 1: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA. 
 
 
FASE 2: PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 
 
 
 
FASE 3: PICADO. 
 
FASE 4: MEZCLADO Y EMBUTIDO. 
 
 
FASE 5: COCCIÓN. 
 
Recepción, pesado y control 
visual de la materia prima. 
Se realiza el picado de la 
cebolla y de la manteca. 
 
Se realiza de forma 
rápida y automática. 
Almacenamiento a 12ºC 
para las tripas. 
Se realiza el mezclado de los 
ingredientes y la introducción 
de dicha mezcla en las tripas. 
El picado y triturado se 
realiza rápido en la 
misma máquina 
Cuidado de que no se 
produzca rotura de las 
tripas  
1. Se almacena en su sitio 
correspondiente. 
2. Se lavan las tripas. 
45 min a Tº de 60º-80º 
Controlar la calidad, pH y 
parámetros microbiológicos. 
Manteca, cebolla y sangre a 2 ºC. 
Especias a Tº ambiente  
 
Se introducen las morcillas 
en una marmita con agua 
hirviendo. 
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FASE 6: ENFRIADO Y ESCURRIDO.  
 
 
FASE 7: ENVASADO, ETIQUETADO Y ALMACENADO DEL PRODUCTO 
ACABADO. 
 
 
 
FASE 8: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, ÚTILES Y 
MÁQUINAS UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN.  
 
 
FASE 9: SALIDA Y VENTA DEL PRODUCTO ACABADO. 
 
 
 
Figura 1. Diagrama del proceso productivo. Fuente: Elaboración propia. (2019) 
 
8.1.3.2. Organización de la producción. 
Para realizar las producciones diarias, se ha decidido usar unas proporciones que 
serán: 
Sangre: 15%  
Cebolla: 57% 
Manteca: 16% 
Ajo: 5% 
Sal y especias: 5% 
La morcilla se envasa al vacío en bolsas 
de plástico (80%), y otras se etiquetan 
directamente sin envase (20%). 
La morcilla se deja en bandejas en una sala oscura, 
para que se sequen y oreen durante aprox 2,5 
horas. 
Almacenamiento 
a 2-4ºC aprox. 
Se etiquetan las morcillas y se 
almacenan en cajas en el almacén 
de productos acabados. 
Distribución en vehículos frigoríficos homologados 
hasta los puntos de venta. 
Se realiza la limpieza con las medidas adecuadas y 
los materiales y productos correspondientes. 
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• Sal: 38% 
• Pimentón de la Vera: 45% 
• Pimienta negra: 7% 
• Orégano: 4% 
• Clavo: 4%  
• Perejil: 2% 
Los cálculos se harán calculando una previsión de fabricación media diaria de 1200 
kg/día, y en torno a unos 220 días al año de fabricación. 
8.1.3.3. Balance de materia en la fabricación. 
Tabla 3. Balance de materia. Fuente: Elaboración propia (2019). 
MATERIAS PRIMAS  
SANGRE 189 KG/DÍA 
CEBOLLA 718,2 KG/DÍA 
MANTECA 201,6 KG/DÍA 
AJO 63 KG/DÍA 
SAL 23,94 KG/DÍA 
PIMENTÓN DE LA VERA 28,35 KG/DÍA 
PIMIENTA NEGRA 4,41 KG/DÍA 
ORÉGANO 2,52 KG/DÍA 
TOMILLO 2,52 KG/DÍA 
PEREJIL 1,26 KG/DÍA 
 
MATERIAS PRIMAS USADAS EN EL PROCESO 
Limpieza 
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Picado 
Mezclado 
Embutido                                                                   LAS MERMAS SON DE 4-5% 
Cocción 
Secado y oreado 
Etiquetado directo 20% 
Envasado en bolsas 80% 
Embalado 
  
PRODUCTO FINAL CON MERMAS CONTADAS 
1200 KILOGRAMOS/DÍA 
 
8.1.3.4. Proceso productivo. 
La producción de morcilla conlleva muchos ingredientes, principalmente, las tripas de 
cerdo, la sangre y la grasa o sebo, la vamos a traer del matadero de Palencia, de 
forma que los costes se pueden abaratar. 
El proceso productivo pues, empieza en la llegada de las materias primas a nuestra 
fábrica, donde un operario, ayuda con la descarga y realiza los convenientes controles 
de calidad, tanto físicos como visuales, el pesado, las facturas etc... 
1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS. 
En primer lugar, la materia prima llega a la fábrica en camiones y furgonetas, tanto 
refrigerados, como normales. 
El primer paso, es, un operario recibe la mercancía, anota el producto que recibe, el 
número de seguimiento, fecha, hora, matrícula, empresa de transporte entre otros. 
Tiene que ir realizando de cada caja, paquete, pallet que descarga, análisis visual, y 
físico en el que mide el peso, y puede medir también temperatura, pH, entre otros. 
Todo el producto se recibe según el plan de producción, pero en principio una vez a la 
semana se recibe todo, los martes. 
Una vez anotado todo, registrado el lote, y fijado un número de lote, se almacena, 
cada producto en su almacén correspondiente, con temperaturas, humedad y 
condiciones idóneas de manera que se garantiza las mejores condiciones higiénico-
sanitarias, para mantener el producto en perfecto estado con la mayor calidad posible. 
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El almacenamiento, se hace en función de cada producto, en refrigeración, vamos a 
tener la manteca, las tripas, la cebolla y la sangre. En otros almacenes las especias, la 
sal etc. 
Las tripas, separadas, por el olor que desprenden. 
2. PREPARACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS. 
Las materias primas, una vez almacenadas, llega el momento de prepararlas, y esto 
es un proceso muy importante y que requiere de un tiempo también de destacar, ya 
que después de este proceso, se van a utilizar directamente a elaborar el producto 
final. 
En primer lugar, se sacan de las cámaras las cajas con cebollas y manteca. En primer 
lugar, la manteca, que se vierte en bloques a la picadora, donde se pica y tritura. 
Después, se vierte la cebolla, que vienen enteras, peladas y lavadas, y se pica y tritura 
en la picadora, después se deja reposar todo.  
Se recogen las tripas y se vuelven a lavar con agua limpia, y ya están preparadas, se 
vierten en cajas de plástico para que puedan ser utilizadas. 
Las especias, se pesan una a una, y se realizan las correspondientes proporciones 
para la fabricación, vertiendo el peso exacto de cada una de ellas en un cubo grande y 
una vez estén todas, se mezcla todo bien y uniformemente. 
 
La sangre se mide en volumen, y también se pesa una vez descongelada. 
La fase final de preparación es sacar a descongelar sangre al fin de la jornada laboral, 
y verter en agua las tripas para que se desalen. 
3. PICADO. 
Se realiza el picado de la manteca y de la cebolla en la picadora, de forma que quede 
echo puré para poder ser utilizado. Después se extrae en bandejas de plástico y en 
cubos de 25 kg de forma manual. 
4. MEZCLADO Y AMASADO. 
El mezclado y amasado se realiza de dos veces de unos 20 minutos cada vez. 
En primer lugar, se vierte todo en un carro de acero inoxidable, da igual el orden y se 
mezcla manualmente durante 5 minutos por un operario, luego esto se vierte a la 
mezcladora que ya lo mezcla automáticamente con las paletas. 
El elevador de carros será el que hará posible ir añadiendo a la tolva de manera que 
se va mezclando y quedando totalmente homogéneo. 
5. EMBUTIDO. 
La masa, introducida previamente en un carro, se eleva con el elevador de carros 
hasta la tolva de la embutidora a vacío. Una vez vertida la masa en la tolva, el operario 
se dispone a accionarla con un pedal, cada vez que introduce la tripa en el tubo de 
llenado, y llena la tripa y después la pasa por una grapadora donde se grapa, para que 
quede cerrado. 
No se puede llenar absolutamente la tripa, porque puede reventar en cocción, por el 
agua y porque encoge al ser natural. 
Para realizar el embutido de 6000 morcillas diarias. 
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6. COCCIÓN DE LAS MORCILLAS CRUDAS. 
En dicha fase, una vez embutidas las morcillas y grapadas, se trasladan en un carro 
de acero inoxidable de varias veces a la sala de cocción y se introducen en las 
marmitas, de forma que un operario, las coge, las posa en unas bandejas de acero 
inoxidable que están llenas de agujeros, para que pase el agua hirviendo, y se 
introduce en las marmitas que están llenas de agua hasta la mitad a unos 58-60ºC. 
La temperatura mayor de 65-70ºC, haría que muchas se rompieran, aun así, alguna se 
rompe. 
A unos 90ºC, tienen que estar unos 45 minutos, y se produce disminución de la flora 
microbiana, hidratación de la masa, se encoge la tripa, se desnaturalizan las proteínas 
de la sangre provocando la coagulación de estas y da un aspecto compacto y oscuro. 
Al final, se sacan, se lavan con agua. 
 
7. OREADO Y SECADO DE LAS MORCILLAS COCIDAS. 
Las morcillas, una vez cocidas y lavadas, se pasan en mesas de acero inoxidable por 
los operarios a la sala de oreado, en la cual, para obtener las características 
organolépticas esenciales y características de nuestras morcillas, se tiene que bajar la 
temperatura de forma escalonada. La temperatura va desde los 2ºC a los 4ºC. El aire 
se renueva con unos ventiladores y se tarda en torno a 3 horas, aunque se suele dejar 
más tiempo. 
8. ETIQUETADO Y ENVASADO. 
Las morcillas una vez oreadas y preparadas, se llevan en cajas de plástico y en mesas 
a la sala de etiquetado y preparación, donde, el 20% se etiqueta directamente y se 
venden frescas, y el 80% se envasa en bolsas de plástico en la envasadora y se 
etiquetan posteriormente.  
Después se introducen en cajas y se almacenan en la cámara de producto final a una 
temperatura de entre 4-6 ºC. 
8.1.4. Implementación del proceso productivo. 
8.1.4.1 Cálculos de producción. 
En origen, la producción real de la industria de morcillas será de 1200 kilogramos 
diarios de producto final, y una producción de 220 días/año. 
La previsión es de 6000 morcillas diarias y unas 1.320.000 morcillas anuales. 
8.1.4.2. Distribución en planta. 
Vamos a definir la industria por zonas y actividades realizadas en cada zona. 
ZONA 1 Recepción de materia prima. 
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• Pesado, apuntado e inspección y análisis visual de las materias primas 
recibidas. 
ZONA 2 Lavado material. 
• Se realiza el lavado de cajas, mesas, herramienta utilizada, envases, etc… 
ZONA 3 Lavado tripas. 
• Colocación de bidones, en los que se lavan las tripas. 
ZONA 4 Almacén de especias. 
• Colocación y almacenamiento.  
• Inspección y control.  
ZONA 5 Almacén de tripas 
• Colocación y almacenamiento.  
• Inspección y control.  
ZONA 6 Almacén de cebolla, manteca y sangre. 
• Colocación y almacenamiento.  
• Inspección y control.  
ZONA 7 Almacén de producto final. 
• Colocación, inventario y almacenamiento.  
• Inspección y control diario. 
ZONA 8 Picado, mezclado y embutido 
• Preparación y pesado de cebolla y manteca. 
• Pesado de las especias con báscula de precisión.  
• Picado de la manteca.  
• Picado de la cebolla. 
• Mezclado y amasado de las materias primas.  
• Embutición de la masa en las tripas. 
ZONA 9 Cocción. 
ZONA 10 Enfriado, secado y oreado. 
ZONA 11 Envasado, etiquetado y control de calidad. 
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• Primera inspección visual. 
• Pesado. 
• Etiquetado. 
• Registro de las producciones. 
• Embalado en cajas o cestas. 
ZONA 12 Personal. 
• Vestuario y baño de mujeres. 
• Vestuario y baño de hombres. 
• Vestuario y baño de minusválidos. 
• Almacén de etiquetas, productos auxiliares. 
• Laboratorio. 
• Sala de reuniones y descansos. 
• Tienda. 
• Oficinas. 
El diseño de dicha industria es tipo lineal, y es de fácil permisión, el realizar una 
ampliación por cualquiera de sus partes. 
El avance del producto es hacia delante, fácilmente evitando contaminaciones 
cruzadas, cambios de temperaturas, olores etc. 
La seguridad y calidad alimentaria se ha tenido en cuenta y la rapidez y optimización 
ha sido tenido en cuenta de forma importante en esta distribución. 
La puerta 1 y puerta 2, señalizadas en el anejo, son para evitar y detener 
contaminaciones cruzadas en el proceso el cual se desarrolla el proceso productivo. 
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Figura 2. Diseño en planta. Fuente: Elaboración propia. (2019) 
 
 
8.1.5. Maquinaria. 
La maquinaria utilizada en la industria se define en la siguiente tabla por zonas. En 
todas las zonas, existen tomas de agua, lavamanos y encimeras y mesas. 
Tabla 4. Maquinaria por zonas. Fuente: Elaboración propia (2019). 
MÁQUINA ZONA 
Báscula pequeña 
Recepción de 
materia prima 
Báscula grande 
Recepción de 
materia prima 
Picadora, mezcladora, embutidora, 
grapadora, elevacarros, carros y 
mesas. 
 
Picado mezclado y 
embutido 
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Marmita de cocción Cocción 
Envasadora y etiquetadora 
Envasado y 
etiquetado 
Estanterías y portabandejas 
Secado, 
almacenes y zona 
de etiquetado 
Objetos de medir Laboratorio 
Traspaleta, mesas, bandejas, 
estanterías, herramienta de mano 
(cuchillos, tijeras etc.) 
Zona productiva 
 
8.1.5. Plan de limpieza y desinfección. 
El plan de limpieza y desinfección implantado en la industria comprende todas las 
partes de una correcta APPCC, en la cual se detalla desde la Implantación y definición 
del sistema de limpieza y desinfección, la presentación de un programa de limpieza 
periódico detallado, plan de lucha contra plagas, normas para las buenas prácticas 
higiénicas en la industria etc. 
8.1.6. Personal. 
La parte de personal comprende en primer lugar el número de operarios de la 
industria, que en principio van a ser 3. 
Se recogen las actividades, tareas y responsabilidades, de las que cada uno se 
encargará durante su horario de trabajo. 
OPERARIO 1:  
Es el gerente y propietario. 
Se encarga de gestionar el 80% de los flujos de entrada y salida, y tiene la mayor 
responsabilidad, en todas las actividades, procesos, y flujos. 
Desarrolla las actividades de gerente, Ingeniero Agroalimentario, técnico, operario de 
producción, jefe de calidad, I+D. Sueldo 25000€/año. 
OPERARIO 2:  
Este operario se dedica a la fabricación del producto, junto al gerente y al operario 3, 
se encarga de distribuir el producto final a los clientes, del control de calidad y de la 
recepción de materia prima, prepara las estrategias de marketing y ventas, investiga 
nuevos mercados, desarrolla nuevos productos, y ayuda con el papeleo al gerente. 
Sueldo 20000€/año. 
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OPERARIO 3:  
Este operario se dedica a la limpieza tres horas diarias de toda la fábrica, bajo un plan 
de limpieza y desinfección, y los miércoles y los viernes, toda su jornada se basa en 
limpieza de las instalaciones. A diario se realizan dos elaboraciones, excepto los 
viernes que se realiza una más completa, que ocupa entre un 60-70% del tiempo de 
fabricación habitual. Sueldo 20000€/año. 
El organigrama de la empresa será: 
 
Figura 3: Organigrama industria morcillera. Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
8.2. Ingeniería de las obras.  
8.2.1 Descripción de las actividades de construcción y los materiales. 
8.2.1.1 Características generales. 
El edificio proyectado es una nave industrial compuesta por pórticos de metálicos de 
acero constituidos por pilares y vigas de acero laminado. La planta es rectangular.  
A una altitud de 840m sobre el nivel del mar, en Ampudia de Campos (Palencia) se 
construirá una nave de 375 m2 de planta rectangular, con una longitud de 25 metros y 
una luz de 15m. Estará compuesta por pórticos de metálicos constituidos por pilares y 
vigas de acero laminado. La altura a alero será de 5m, la altura de la cumbrera de 
6,13m, y la pendiente de la cubierta será de un 15%. La separación de pórtico a 
pórtico será de 5 metros y entre correas en cubierta de 1,5m. 
8.2.1.2 Desbroce y movimiento de tierras. 
Se procede al desbroce, y limpieza de la parcela, con medios manuales y mecánicos. 
Posteriormente se realizará la excavación mecánica para proceder al vaciado del 
terreno y excavación de zanjas para la cimentación de las zapatas, también hay que 
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hacer otras zanjas, agujeros, excavaciones y se harán de forma mecánica, para 
arquetas, tuberías, registros etc. 
8.2.1.3 Vallado externo de la parcela. 
La parcela no estará vallada en un principio. 
8.2.1.4 Cimentación. 
La cimentación se hace en obra con zapatas cuadradas de 2,20x2,20x1,00 m con HA-
25 (de resistencia característica de 24,51 N/mm2). Tiene una malla de acero corrugado 
de B-500S. En la base de todas las partes de la cimentación, se va a colocar una capa 
de 10-15cm de hormigón de limpieza HL-150/P/20. 
8.2.1.5 Estructura de la nave. 
La nave está formada por una estructura vertical metálica de acero laminado S-275, 
formada por vigas y pilares que están dispuestos formando pórticos metálicos. 
La luz será de 5,00 metros. 
Las vigas serán perfiles IPE-240 metálicos, las correas serán IPE-100 y distan unas de 
otras 1,50 metros. 
Los pilares estarán formados por perfiles HEB-160. 
8.2.1.6 Solados y alicatados. 
En el área de fabricación, se pondrá un pavimento continuo con resina epoxi de color 
verde, para lograr un pavimento fácil de lavar, higiénico, antideslizante. 
La solera interior del área administrativa no lleva inclinación. Los solados se harán con 
baldosa cerámica de 0,30x0,30 m de diferentes tipos, recibido sobre pegamento 
especial para alicatados. 
Las zonas embaldosadas son oficina, tienda, pasillo, sala de reuniones, laboratorio, 
baño adaptado, baño hombres, baño mujeres, almacén de etiquetas, pasillo, lavado de 
tripas, lavado de material. 
Alicatado irán el Baño hombre, Baño mujer, Baño adaptado, Laboratorio, Lavado tripas 
y Lavado material con azulejo de 15x15 cm. 
8.2.1.7 Cerramientos verticales. 
 8.2.1.7.1 Cerramiento exterior. 
El cerramiento exterior estará formado por muros de bloque cerámico aligerado 
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris. 
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Sobre los bloques cerámicos va una capa de mortero de 2 cm, pintada con pintura 
lavable y después una plancha de aislante de poliestireno extrusionado de alta calidad 
de 4 cm de espesor. Por la parte de fuera, va a estar enfoscada con mortero 4 cm y 
pintada de un amarillo rústico permitido por la ley urbanística. 
Esta forma de construir es una forma sencilla, más económica, más rápida de ejecutar, 
segura, limpia, funcional, estética y con buenas prestaciones de aislamiento térmico. 
Como aislante lleva aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de 
fábrica para revestir, formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 20 mm 
de espesor 
 8.2.1.7.2 Tabiques interiores. 
En el área de fabricación, se quiere crear con los tabiques, diferentes zonas, con 
diferentes actividades, y aislarlas. 
En las cámaras, se ha comprado la cámara entera. 
Las demás partes se separan con ladrillo tabiquero de 33x16x07 cm. 
En el área de cohabitación, se dividen las zonas con ladrillo tabiquero de 33x16x07cm, 
y con placas de pladur de 120x150 mm y 2 cm de espesor, que aísla acústica y 
térmicamente, que luego se podrán pintar y decorar. 
8.2.1.8 Falsos techos en la industria. 
Los techos de áreas de cohabitación, como los de los baños y vestuarios, laboratorio, 
oficina, sala de juntas y tienda, se realizarán con placas de pladur de 120x250 mm, a 
la altura de 3 metros, que irán fijados a unas correas metálicas que distan 1,00 metros 
unas de otras placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con 
los bordes longitudinales afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso 
8.2.1.9 Cubierta de la industria. 
La cubierta de la nave se realizará a dos aguas, con 15% de pendiente, y se realizará 
con cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior 
grecada y la superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, 
formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca. 
8.2.1.10 Acabados y revestimientos. 
Los vestuarios, baños, laboratorio estarán alicatados con azulejo cerámico blanco de 
25x45cm. El rodapié será de7x20cm, también blanco. 
Las demás estancias se pintarán de pinturas claras. 
8.2.1.11 Puertas. 
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Las puertas usadas son diferentes para las distintas zonas. 
Puerta industrial, situadas en los pasillos para evitar contaminaciones cruzadas, 
apilable para evitar contaminaciones cruzadas, e irán instaladas al principio de los dos 
pasillos de la zona de producción de la industria, de apertura rápida, de entre 4,5 y 5 m 
de altura máxima, formada por lona de PVC 
Puertas exteriores corredera suspendida para garaje, formada por chapa plegada de 
acero galvanizado de textura acanalada, 400x250 cm. Apertura manual 
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con pino. 
Puerta para almacén de producto terminado, abatible de dos hojas para garaje, 
formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 300x200 cm, 
con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para 
recibido a obra. Luego irá adaptada con los aislantes del fabricante de la cámara. 
Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC 
(imitación madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC 
(imitación madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Puerta corredera de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC 
(imitación madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Puerta corredera de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC 
(imitación madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma 
de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja corredera, dimensiones 
1200x2100 mm, tapajuntas, color blanco 
8.2.1.12 Ventanas. 
Las ventanas serán 7 unidades compuestas por ventana de PVC, dos hojas 
correderas, dimensiones 1500x1700 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura, 
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soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la 
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico. Dichas ventanas 
contendrán por higiene mosquitera enrollable de 1,5 m de anchura y 1,7 m de altura, 
formada por cajón para recoger la tela, guías laterales y pieza inferior, de perfiles de 
aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con 
fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. 
Los cristales serán Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm 
de espesor; 14 mm de espesor total. 
8.2.1.13 Fontanería, saneamiento y calefacción. 
La industria, va a contar con una instalación compleja, eficiente y útil. 
Las tuberías de agua fría serán de PVC y las de agua caliente de cobre. 
El agua caliente será producida por un calentador de gas butano. 
8.2.1.14 Accesos y urbanización. 
El acceso a la industria estará acondicionado de la mejor forma posible para la mejor 
forma de movilidad de personas, vehículos pesados y turismos. 
8.2.2. Instalaciones.  
8.2.2.1 Instalación eléctrica. 
La industria necesita una infraestructura eléctrica, la cual hay que diseñar basándose 
en unas necesidades de fuerza y de iluminación para el funcionamiento de las 
instalaciones proyectadas. La previsión de esas necesidades establece que se 
necesitará un suministro eléctrico de 28kW/h. 
En el interior de la industria, existe un cuadro general de distribución, del cual salen 
dos circuitos directos para máquinas de alta potencia, y otros tres circuitos a tres 
cuadros secundarios de distribución que controlan tres zonas en las cuales se divide la 
industria. El cuadro general suministrará corriente trifásica a toda la maquinaria de la 
nave. Se realiza el cálculo de necesidades de iluminación, sala por sala de la industria 
morcillera, de manera que se puedan realizar los trabajos destinados en esas áreas. 
Se realiza dicho cálculo por el método de los lúmenes.. Se debe de alcanzar un nivel 
visual adecuado, evitando deslumbramientos y contrastes de luz excesivos 
8.2.2.2 Instalación fontanería. 
La instalación de fontanería es importante para nuestra industria, dicha instalación se 
ha calculado en primer lugar, partiendo de las necesidades hídricas que tendrá nuestra 
industria, qué serán de 1,5 metros cúbicos por hora. 
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Dicha instalación debe de seguir y cumplir la DB HS4 Suministro de agua. 
La instalación la forma una acometida que va enterrada desde la calle hasta el 
contador de la industria, y se diferencia la instalación de agua caliente (tubos de cobre) 
de la de agua fría (tubos de PVC). Dicha instalación estará provista de los 
equipamientos higiénicos previstos con los caudales necesarios para su óptimo 
funcionamiento 
8.2.2.3 Instalación saneamiento. 
La instalación de saneamiento se ha calculado con el fin de que en primer lugar se 
cumpla la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas, que especifica las condiciones 
mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las debidas garantías de 
higiene, salud y protección del medio ambiente. 
Se garantiza la evacuación de aguas mixta por un lado de aguas residuales y por otro 
lado de aguas pluviales. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las 
debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de 
gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación.  
La red de aguas pluviales se diseña de tal forma que está formada por elementos 
como son los canalones, las bajantes, colectores y arquetas, y se diseña 
independientemente de la de aguas residuales que la forman botes sifónicos, arquetas 
colectores. Ambas se unen en un pozo de registro, que posteriormente evacuan a la 
red municipal, las normas y leyes municipales, no exigen ningún tipo de tratamiento 
previo al vertido ni ningún tipo de depuración. 
8.2.2.4 Instalación de refrigeración. 
Se han calculado tres cámaras frigoríficas, con el objetivo de refrigerar tres almacenes 
de productos, para evitar roturas en cadenas de frío, deterioros microbiológicos etc. 
Importante es saber, que los productos a recepcionar, ya vienen a la misma 
temperatura que la de almacenaje, lo que hará que las necesidades frigoríficas sean 
menores. 
Estos almacenes serán: el almacén de tripas, de materias primas y de producto 
terminado, cada cual tendrá unas dimensiones, características y necesidades 
diferentes.  
El cálculo de las cámaras se ha hecho con el programa Solkane. 
La primera cámara es para las materias primas, que una vez recepcionadas deben de 
estar a una temperatura de 2ºC aproximadamente y una HR de 60%, para no sufrir 
deterioros. El tamaño es de 4x3x3 metros, y una vez definidas sus características, se 
encargará por completo y montada a una empresa especializada.  
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El aislante en paredes y techos será de poliuretano expandido, y el grosor será de 7cm 
para el techo y de 4 cm para las demás partes. 
La cámara dos, es una cámara de almacenamiento de tripas, la cual debe de estar a 
12 ºC, y una HR del 60%. El tamaño es de 4x2x3 metros, y de la misma forma que la 
anterior, una vez se hallan definido las características de la cámara y sus elementos, 
se encargará por completo a una empresa. El grosos del aislante será de 6 cm para el 
techo y de 2 cm para las demás paredes. 
La tercera cámara es la de almacenamiento del producto terminado, es decir la 
cámara que almacenará las morcillas ya preparas para su expedición. Dicha cámara 
debe de estar a 4ºC con una HR=60%, y las dimensiones serán de 4x3,5x3m. 
El grosor del techo será de 7cm y de las demás paredes de 4 cm.  
9. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
La memoria constructiva o de cálculo, tiene como objeto justificar la solución elegida 
para el proyecto respecto al método de cálculo usado, los materiales, la normativa. 
En la parte del cálculo de la estructura, se describe los cálculos que se han realizado 
para determinar las secciones de los elementos que componen la estructura, también 
los factores de seguridad, sísmicos etc. 
La estructura se ha realizado con acero laminado s275J0, y la cimentación con 
hormigón HA-25/P/20/IIa, usando como hormigón de limpieza el tipo HL-150/P/20 y 
como acero de armar B 500 S. 
El programa usado para realizar dichos cálculos ha sido METALPLA XE7. 
10. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
El cumplimiento del Código Técnico de la Edificación tiene como objetivo la Seguridad 
Estructural, que consiste principalmente en que el edificio tenga un comportamiento 
adecuado y seguro frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
Tabla 5. Cumplimiento del CTE. Fuente: Elaboración propia (2019). 
DOCUMENTO A CUMPLIR CUMPLIMIENTO 
DB SE- Seguridad estructural SI 
DB-SI Seguridad en caso de incendio SI 
SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR SI 
SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR SI 
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SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES SI 
 SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN                   
CONTRA INCENDIOS 
SI 
SI 5 INTERVENCIÓN DE BOMBEROS Fuera del ámbito de aplicación 
SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA 
ESTRUCTURA 
SI 
DB SUA- Seguridad de utilización y accesibilidad SI 
SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
CAÍDAS 
SI 
SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
SI 
SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
Fuera del ámbito de aplicación 
SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
SI 
SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
Fuera del ámbito de aplicación 
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
AHOGAMIENTO 
Fuera del ámbito de aplicación 
SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
Fuera del ámbito de aplicación 
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO 
SI 
SUA 9 ACCESIBILIDAD SI 
DB HS- Salubridad SI 
HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD SI 
HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS 
Fuera del ámbito de aplicación 
HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Fuera del ámbito de aplicación 
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HS 4 SUMINISTRO DE AGUA SI 
HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS SI 
DB HR- Protección contra el ruido SI 
DB HE-Ahorro de energía SI 
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA SI 
HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS 
SI 
HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
SI 
HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 
Fuera del ámbito de aplicación 
HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Fuera del ámbito de aplicación 
 
11. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El Anejo 8. Programación para la ejecución de las obras, contiene en detalle las fases 
de la ejecución de la obra, con los tiempos de las actividades, fechas programadas 
para su realización etc. 
En primer lugar se definen las actividades de la obra, y se establecen los tiempos más 
probable, pesimista, optimista y a partir de ello, se establecen los tiempos PERT de 
cada actividad. 
Se presenta la organización de los tiempos y las actividades con una tabla, un grafo 
Pert y un diagrama de Gantt. 
Las obras comenzarán al pedir los permisos y licencias correspondientes el 1 de 
Enero de 2020 y según la programación, si todo sale según lo estipulado, finalizan con 
la recepción de las obras el 4 de Junio de 2020, con una duración aproximada de 156 
días. 
Tabla 6: Inicio, final y duración de las actividades. Fuente: Elaboración propia (2019). 
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12. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. 
En el momento que está establecida la programación para las obras, dicha 
programación dispondrá de una documentación de seguimiento, para que queden 
reflejadas las actividades y los tiempos, y debe de tener esta documentación. 
➢ El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
 
➢ El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
➢ El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
 
➢ La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y 
 
➢ El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 
➢ En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus 
respectivas funciones y obligaciones. 
 
ACTIVIDAD FECHA INICIO DÍAS FECHA FIN
A OBTENCIÓN DE PERMISOS 01/01/2020 63 03/03/2020
B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 03/03/2020 2 05/03/2020
C EXCAVACIÓN DE POZOS Y ZANJAS 05/03/2020 2 07/03/2020
D SANEAMIENTO 07/03/2020 4 12/03/2020
E CIMENTACIÓN 07/03/2020 10 20/03/2020
F ESTRUCTURA 20/03/2020 9 02/04/2020
G CUBIERTA 02/04/2020 5 09/04/2020
H SOLERA 09/04/2020 7 20/04/2020
I CERRAMIENTO Y TABIQUERÍA 20/04/2020 20 13/05/2020
J INSTALACIONES 13/05/2020 17 03/06/2020
K CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA 13/05/2020 6 21/05/2020
L SOLADOS Y ALICATADOS 13/05/2020 8 25/05/2020
M PINTURAS Y REMATES 25/05/2020 3 27/05/2020
N LIMPIEZA 27/05/2020 2 29/05/2020
O RECEPCIÓN DE LA OBRA 01/06/2020 3 04/06/2020
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➢ El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica 
de seguridad y salud. 
 
 
13. ESTUDIOS AMBIENTALES. 
Según la Ley del 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental, dicha industria 
está excluida de una Evaluación Ambiental Ordinaria, pero aún así se realiza una 
breve memoria ambiental. 
Dicha memoria contiene información acerca de la obra y de la explotación posterior de 
la industria, que habría que presentar a una autoridad ambiental, y tendrá información 
acerca de la zona de ubicación, de la superficie construida y utilizada, de las 
actividades desarrolladas, de las cantidades de materias primas utilizadas y los 
residuos generados. 
El objeto de dicha memoria es conocer la situación medioambiental de la zona y 
valorar el impacto que produce la ejecución y explotación del proyecto, estableciendo 
medidas para intentar reducirlo al mínimo. 
Se concluye que el impacto no es negativo, y que el control de los residuos, tanto de la 
construcción como de la explotación, son mínimos y estarán controlados y reducidos al 
máximo, aparte de que la justificación de estos residuos pasa por la compensación por 
reactivar la economía de esta zona, y favorecer el desarrollo rural promoviendo nuevos 
proyectos. 
Por todo esto, se recomienda y se intenta imponer una serie de buenas prácticas 
ambientales, que va a utilizar esta fábrica, que en un futuro pueden ser modificadas, 
revisadas y ampliables, acorde avanza la tecnología y los sistemas de control y 
reducción de emisiones y residuos. 
 
14. ESTUDIO ECONÓMICO. 
El estudio económico se realiza para estudiar y estimar la rentabilidad que tendrá la 
inversión del proyecto. 
Se va a suponer una vida útil para la obra e instalaciones de 25 años, y una vida útil 
de 10 años para la maquinaria. 
Para realizar el estudio, se escogen dos parámetros que son el VAN y el TIR, que nos 
dará una estimación aproximada en torno a la viabilidad del proyecto. 
El pago de la inversión ascenderá a 244.331,34 euros. 
En este proyecto se ha propuesto dos alternativas,  
1º) Proyecto con financiación propia. 
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2º) Proyecto con financiación ajena de un préstamo, y con una subvención de 12.000€ 
recibida del ayuntamiento del municipio. 
Una vez realizadas ambas, vemos que el proyecto es viable puesto que el VAN es 
positivo y el TIR superior a la tasa de actualización en los tres casos. Para la 
evaluación recordamos que se han considerado las siguientes condiciones: 
Tasa de actualización 5,0% 
Tasa de inflación 1,90%, 
Tasa de incremento de cobros 1,86% 
Tasa de incremento de pagos 2,24% 
Interés del préstamo bancario 4% de interés a devolver en 10 años el 60% del capital 
invertido. 
 
FINANCIACIÓN TASA DE 
ACTUALIZACIÓN 
TASA INTERNA 
DE 
RENDIMIENTO 
VALOR 
ACTUAL 
NETO 
TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN 
RELACIÓN 
BENEFICIO/INVERSIÓN 
PROPIA 5% 6,47 240.360,48 19 años 0,98 
CON 
PRÉSTAMO Y 
SUBVENCIÓN 
5% 6,92 271.983,58 18 años 3,17 
 
Analizando estos resultados de ambos tipos de financiación, vemos que aquella que 
cuenta con la subvención, es la que mayor TIR tiene, por lo que nos ofrece una mayor 
rentabilidad respecto a la financiación propia con un TIR menor. 
Luego la financiación que se elegirá será la financiación ajena con préstamo y con 
subvención. 
15. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
 
 
Resumen de presupuesto 
CAPÍTULOS 
 
Importe (€) 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
..............................................................… 
3.996,81 
2 CIMENTACION 
.......................................................................................................… 
7.404,07 
3 SOLERA 
.................................................................................................................… 
15.216.25 
4 ESTRUCTURA 
.......................................................................................................… 
15.597,52 
5 CERRAMIENTOS 
...................................................................................................… 
9.896,25 
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6 SOLADOS Y ALICATADOS 
...................................................................................… 
18.422,37 
7 TABIQUERÍA 
..........................................................................................................… 
7.092,20 
8 CUBIERTA 
.............................................................................................................… 
22.579,20 
9 FALSOS TECHOS 
.................................................................................................… 
13.159,50 
10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
.....................................................................… 
8.198,65 
11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
........................................................................… 
6.097,43 
12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
.....................................................................… 
5.509,51 
13 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
..............................................................................… 
16.950,67 
14 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
.....................................… 
866,00 
15 CARPINTERIA 
......................................................................................................… 
21.911,05 
 18 SEGURIDAD Y SALUD 
........................................................................................… 
336,29 
19 CONTROL DE CALIDAD 
......................................................................................… 
2.962,29 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 176.196,06 
13% de gastos generales 22.905,49 
6% de beneficio industrial 10.571,76 
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 209.673,31 
21% IVA 44.031,40 
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA) 
253.704,71 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 
 
OTROS CONCEPTOS 
16. Mobiliario     4.552,60 
17. Maquinaria.     30.805,78 
21% IVA                7.425,26                                          
Presupuesto para otros conceptos (OC):  42.783,64 
 
 
HONORARIOS 
Redacción del proyecto 2% sobre PEM                                  3523,92 
Dirección de obra 2% sobre PEM                                           3523,92 
Redacción Seguridad y Salud 1% sobre PEM                        1761,96 
Coordinación Seguridad y Salud 1% sobre PEM                    1761,96 
21% IVA                                                         2220,07 
Total honorarios (H):                                                               12.791,83 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL PROMOTOR (PEC+OC+ H) = 309.280,18€ 
 
Asciende el presupuesto total para conocimiento del promotor a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS. 
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1. Introducción. 
En el presente anejo, se analizará la situación actual en lo relacionado con la 
industria a proyectar. Analizaremos el sector primario, el cual genera las 
materias primas utilizadas en el proceso. 
El sector cárnico, en concreto el sector porcino, también el sector agrícola, del 
que obtendremos diversas materias primas como la cebolla. 
2. Situación y emplazamiento de la industria. 
La situación y emplazamiento de la fábrica de morcillas tendrá su 
emplazamiento en el municipio de Ampudia de Campos, en la provincia de 
Palencia en la comunidad de Castilla y León. 
Dicha localidad, está situado en la península ibérica, en la zona norte, en la 
meseta castellana. 
Tiene una distancia estratégica, estando a 30 kilómetros de Valladolid y a 22 de 
Palencia, dos importantes núcleos de población y conectados a otros por 
buenas infraestructuras. 
La factoría se ubicará en el polígono número 20 de Ampudia que cuenta con 
una superficie de 2269 m2  y se construirán entre 400 y 600 metros cuadrados. 
LATITUD: 41º 55` 4-40`` N LONGITUD: 4º 46` 37,07`` W 
X- 352.644,45 
Y- 4.642.186,38 
Alrededor de dicha parcela hay un camino rural, y tres parcelas las cuales, una 
pertenece también al promotor, que es el polígono 21, y los polígonos 18,19 y 
22, que son colindantes y son eras de uso agrícola. 
La parcela está rodeada por una carretera de circunvalación de Ampudia que 
conecta con una serie de carreteras. 
- Carretera P-901 conecta Ampudia con Palencia. 
- Carretera P-921 conecta Ampudia con Palencia y León. 
- Carretera P-910 conecta Ampudia con Valladolid. 
- Carretera P-904 conecta Ampudia con Valladolid. 
La parcela tiene las siguientes características: 
- Clase de suelo: Rústico industrializable. 
- Uso principal: Agrario. 
- Superficie construida: No existen edificaciones. 
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- Superficie: 2670 m2 
- Referencia catastral: 2611320UM5421S0001LI 
- Normativa urbanística: Plan Parcial en Suelo Industrial 
- Servicio electrónico: Sí 
- Acceso de agua potable: Sí 
- Servicio de depuradora: Sí 
- Servicio de Gas Natural: No 
- Servicio de alcantarillado: Sí 
3. Objetivos influyentes en la localización de dicha industria. 
Los objetivos que están determinando, que se ubique la industria en el medio 
rural, en concreto en Ampudia de Campos (Palencia) van a ser, tanto sociales, 
como económicos, como estratégicos, medioambientales entre otros. 
Objetivos sociales: 
1. Disminuir el desempleo del pueblo y de la zona. 
2. Mejorar condiciones laborales y salariales. 
3. Reducir la despoblación del medio rural. 
Objetivos económicos: 
1. Ahorrar gracias a que el terreno es propiedad del promotor. 
2. Ahorrar al contratar la obra debido al gran número de empresas de 
construcción alrededor. 
3. Ahorrar debido a la facilidad de acondionamiento del terreno. 
4. Ahorrar a la hora de una futura ampliación, debido al bajo coste de los 
terrenos colindantes. 
5. Competir debido a la existencia de ayudas y subvenciones para 
emprendimiento rural por parte de las administraciones públicas.  
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Objetivos estratégicos: 
1. Escasez de negocios y empresas en el medio rural. 
2. Establecer un círculo económico en torno a la economía rural. 
3. Evitar la centralización industrial en las ciudades 
4. Generar empleo en el municipio. 
5. Evitar la despoblación y la muerte de nuestros pueblos. 
6. Conservar y mejorar los servicios e infraestructuras de las áreas rurales. 
Objetivos mediambientales: 
1. Conservar y cuidar el medioambiente. 
2. Respetar el medio ambiente, gestionando y reduciendo adecuadamente 
los residuos.  
Objetivos técnicos: 
1. Competir con otros negocios y otras zonas urbanas principalmente 
debido a la existencia de la misma red de infraestructuras que en una 
ciudad, o en un polígono industrial. 
 
4. Antecentes y justificación de la ubicación del proyecto. 
Ampudia de Campos situado en la provincia de Palencia, en la comarca de 
Tierra de Campos cuenta con una población de unos 600 habitantes. Tiene una 
superficie de 133 kilómetros cuadrados. Ampudia está situado en una zona 
estratégica territorialmente, está situada a 22 km de Palencia y unos 35 km de 
Valladolid. El municipio de Ampudia comprende las localidades de:  
Valoria del Alcor, La Dehesilla, el Esquileo de Abajo, el Esquileo de Arriba, el 
Monte la Torre, Valdebustos y Rayaces.  
Valoria del Alcor es un pueblo que es pedanía de Ampudia, y tiene unos 100 
habitantes y las demás son fincas que, en su día, tuvieron una población media 
entre 10-40 habitantes, que aportaban gran número de puestos de trabajo a 
Ampudia y a los pueblos de alrededor. Estas fincas, no superan las 600 Has. 
de extensión, y todas contienen una parte de monte, perteneciente a los 
Montes Torozos una parte de todas ellas, es de Montes Torozos, con encinas. 
La economía de estas explotaciones en los años 60-90, se basó en la 
agricultura, pero muy importante y casi más, la ganadería de ovino, vacuno, 
porcino, avícolas que eran las que más puesto de trabajo y riqueza generaban. 
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Hoy día estas fincas y explotaciones, han perdido toda su riqueza por motivos 
múltiples y diferentes, y ya generan pocos puestos de trabajo y poca riqueza, y 
se basan todas en la agricultura, y una agricultura sin modernizar apenas. 
En el término de Ampudia, también se instaló por todo el páramo, 
aerogeneradores, que producen electricidad, lo que hace que el dueño de las 
parcelas en las que hay aerogeneradores, perciba una renta por cada uno, esa 
renta, es retenida en parte por el ayuntamiento de Ampudia, el cual lo cobra de 
manera de impuesto directo, lo que utiliza él luego para financiar sus gastos. 
La economía de Ampudia se basa principalmente en el sector primario y en el 
terciario, el sector secundario tiene un peso insignificante. 
Las actividades principales son la agricultura, cuenta con unos 40 agricultores 
entre las pedanías, las fincas y el pueblo. Dentro de ganadería, el ganado ovino 
es el principal, y muy importante y cada vez más, el ganado ovino churro. Se 
cuentan unas 5-10 explotaciones de ganado ovino y una de vacuno en la finca 
de Rayaces.  
Existen 5 bares y restaurantes, 7 casas rurales, gasolinera, supermercado, 
estanco, albañiles y contratistas, herreros, maquinistas, empresas de turismo y 
otros sectores y las personas empleadas en el sector eólico, de mantenimiento, 
seguridad etc. 
Ampudia cuenta con un patrimonio histórico cultura, muy amplio y muy 
importante, lo que hace que sea un pueblo tan turístico, con el castillo, la 
iglesia, el museo de arte sacro, los soportales, las plazas, los restaurantes, el 
pueblo en general es bonito, nuevo, restaurado etc… 
Esta villa terracampiña, está situada en el borde Nordeste de la amplia 
comarca geográfica de "Tierra de Campos", en pleno corazón de los Campos 
Góticos. 
Situada a 4º 46’ 45’’ de longitud y a 41º 54’ 55’’ de latitud, es en la actualidad 
uno de los términos municipales más amplios de toda la provincia de Palencia. 
La villa se encuentra aproximadamente en el oeste de su término. 
En el relieve del término de Ampudia de Campos se observan dos unidades 
diferente: el valle se extiende hacia el norte y centro y una parte es el llamado 
“Inicio de Tierra de Campos” y está la zona de páramos detríticos que 
corresponden a los Montes Torozos y están en el sur y suroeste sureste del 
término.  
La mayoría de los valles presentan los rasgos típicos de la campiña 
terracampiña; una inmensa llanura horizontal con levísimas ondulaciones en 
suyo suelo afloran arcillas tenaces y finas. Esta campiña se inclina hacia el Sur 
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ascendiendo de los 750 metros de altitud en los que está enclavado la villa 
hasta los 790 metros en que se sitúa el páramo. 
En el páramo, por el sur este de la villa, nada más salir de su casco urbano se 
inicia una pequeña pero continua elevación del terreno y se ve claramente una 
topografía suavemente ondulada. La mayor altitud se alcanza en “el picón del 
monte la torre”  (860 metros.).  
Luego está la parte más baja que se encuentra en el cauce del arroyo del 
Carrizal lindando con el término de Villerías y está a 759 metros 
Los páramos detríticos está preferentes formados por arcillas y superpuestos a 
esta los cantos rodados, conglomerados y otros materiales de naturaleza 
silícea. 
5. Evolución de la población. 
Como en muchos pueblos de la zona, la población escasea cada vez más 
debido a la fuerte emigración del campo a la ciudad. De igual modo que ocurre 
en otros pueblos pequeños, Ampudia de campos y demás municipios o fincas 
que pertenecen al municipio vienen sufriendo un gran descenso de la 
población. Esto es debido principalmente a que la población es de edades 
elevadas, y hay muchas más defunciones que nacimientos al año, y además 
cada vez las familias toman la determinación de marcharse a la ciudad por 
motivos laborales, y forjar en ella su hogar, dado que presta muchos más 
servicios y se podría decir que hay más actividad y más recursos. 
Aunque lo señalado en el párrafo anterior se está dando, no es tan señalado 
como en los pueblos colindantes de la comarca. Se podría decir que Ampudia 
de Campos, en comparación con los pueblos de alrededor, es diferente, hay 
gente que quiere seguir haciendo, construyendo, creando, emprendiendo, 
aunque las cosas aquí no son nada fáciles debido a las grandes burocracias, 
normas y leyes, que no hacen más que impedir el crecimiento, aun así, hay 
gente que cree y quiere y tiene ilusión de seguir y crecer, se sigue comprando, 
realizando proyectos, inversiones, con el dinero que tiene el ayuntamiento, que 
mayoritariamente se utiliza para el turismo, una actividad que en Ampudia está 
muy arraigada. 
Se calcula que Ampudia casi duplica sobre todo en el mes de agosto su 
población a entorno unas 900 o 1000 personas en el municipio. 
Con el comienzo de la mecanización rural, muchos vecinos se vieron en la 
necesidad de emigrar para buscar trabajo en otras ciudades e incluso en otros 
países. En primer lugar muchos se iban de forma temporal de jornaleros en 
épocas de recolección bien al sur o donde fuere; después ya comenzaría el 
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éxodo a la capital. Mucha población se desplazó a Palencia, Valladolid, la gran 
mayoría y en masa, emigró al norte, a las zonas industrializadas. 
La disminución de la población fue evidente (y está siendo evidente) pero en 
parte está siendo compensada por el aumento de la esperanza de vida lo que 
provoca el envejecimiento de la población. 
Progresivamente, la población ha ido disminuyendo. En la actualidad la escuela 
tiene 20 niños, en esto tenemos que tener en cuenta que muchos niños de los 
pueblos colindantes se desplazan hasta nuestra localidad para recibir 
educación primaria. 
6. Estudio y evolución de los sectores económicos. 
Como ya hemos señalado, la falta de bibliografía y documentos escritos para 
estos apartados en los que tenemos que mirar al pasado, hace que nos 
tengamos que basar en la memoria de aquellos que la vivieron y que en cierto 
modo se dejan mecer por la nostalgia y el recuerdo de sus vivencias. 
En la actualidad una parte importante de la población activa trabaja en el sector 
terciario dentro o fuera de la localidad. La otra ocupación destacable y que está 
en progresivo declive es la agricultura y la ganadería, y apoyado por el sector 
de la construcción. 
Además de estas actividades se desarrollan otras como establecimientos 
turísticos. 
Ampudia en su día, contó con explotaciones de vacuno, ovino en abundancia, 
granjas de pollos, granjas de gallinas, explotaciones de porcino entorno a seis 
existieron.  
También estuvo abierto, durante muchos años, los servicios nacionales de 
cereal el llamado SEMPA, que empleaba últimamente a dos personas del 
pueblo. Estaba ubicado a las afueras de Ampudia en la carretera 
Torremormojón, a un kilómetro más o menos. No era un edificio ni una nave, 
eran silos de chapa, que cesaron su actividad entorno hace unos 30 años, y 
que hace 18, por culpa de unos vientos huracanados, hizo que estos silos 
cayeran y se destruyera todo. 
Por motivos variados, la actividad económica de Ampudia, es bastante pobre y 
escasa y cada día más, no se realizan casi inversiones empresariales y todo 
está muy parado, lo que hace que la gente joven emigre de nuevo para buscar 
oportunidades fuera del municipio. 
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7. Estudio de la transformación agroalimentaria. 
La  Industria  Agroalimentaria  se  ha  consolidado  como  un   sector clave 
para el desarrollo económico de Castilla y León y es ya una de las principales 
vías de futuro de la Comunidad Autónoma. 
Se  trata de la  primera  industria  regional  por el  número de 
empleados  (33.739 en el año 2003)  y la  segunda en cuanto a 
su  producción  bruta,  alcanzando una cifra por encima de los 6.500  millones 
de euros,  lo que  supone el 24%  del total de la producción bruta industrial de 
Castilla y León. 
La cuota de participación de esta industria en  nuestra  región, con relación a 
España se mantiene en torno al 9%, ocupando los primeros lugares junto con 
otras regiones españolas como Cataluña y Andalucía. 
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística, a 1 de enero de 2014, la región castellano-leonesa contaba con 
3.013 empresas agrupadas bajo el epígrafe industria agroalimentaria, un 2% 
menos que en 2013, lo que supone el 25,4% de las empresas industriales y el 
1,9% del parque empresarial de la región (exceptuando a las empresas del 
sector agrario). 
Asimismo, las empresas agroalimentarias de la región representan el 10,6% de 
las empresas del sector en España, cuota que se encuentra por encima del 
peso relativo que supone Castilla y León sobre el total de empresas industriales 
(5,9%) y sobre la totalidad del parque empresarial (5,1%). Atendiendo a su 
tamaño, se observa que las empresas agroalimentarias presentan una menor 
atomización que el conjunto de empresas castellano-leonesas. En concreto, las 
microempresas (sin asalariados y con menos de 10) suponen el 82,6% de las 
empresas de la industria agroalimentaria, frente al 96,4% en el total de 
empresas de la región. 
Por ramas, el mayor número de empresas corresponde a la Fabricación de 
productos de panadería y pastas alimenticias (34,4%), seguida de la Industria 
cárnica (26,2%) y la Fabricación de bebidas (20,5%). En lo que respecta a su 
evolución, en 2014, el número de empresas se ha incrementado en las ramas 
de Fabricación de bebidas (3,5%) y Productos de alimentación animal (1%). 
Por provincias, la mayor concentración de establecimientos dedicados a la 
industria agroalimentaria se localiza en Salamanca (20,1%), seguida de León 
(17,4%), Valladolid (16,8%) y Burgos (14,1%). 
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Producción: 
En 2014, el valor nominal de la producción animal de Castilla y León se ha 
incrementado en un 1,5%, alcanzando los 2.663,6 millones de euros, lo que 
supone el 53,5% del valor de la producción agraria de Castilla y León, y el 
16,5% de la producción ganadera de España. Este crecimiento se ha debido, 
en su práctica totalidad, al incremento de la producción en términos reales 
(1,4%), ya que los precios han experimentado un crecimiento del 0,1%. 
La producción ha aumentado en todas las provincias, con tasas que oscilan 
entre el 0,3%, de León, y el 3,6%, de Soria, en tanto que los precios han 
descendido en Burgos y Salamanca, aumentando ligeramente en el resto de 
provincias. Así, el valor nominal de la producción ha crecido por encima del 
promedio regional en Soria (4,6%), Ávila (3,1%), Zamora (2,8%) y Palencia 
(2%), aunque son las provincias de Segovia y Salamanca las que más aportan 
al valor de la Producción Ganadera de Castilla y León, concentrando entre 
ambas algo más del 35% del total regional. 
En cuanto a la producción vegetal, que concentra el 46,5% de la producción 
agraria de Castilla y León, su valor ha descendido un 21,6%, situándose en 
2.317,5 millones de euros (el 9,5% de la producción agrícola nacional). En este 
caso, el descenso obedece a la disminución de los precios (-10,8%) y de la 
producción (-12,2%). 
Diferenciando por cultivos, las estimaciones apuntan a una caída del valor 
nominal de la producción de cereales (-31,4%) y de las plantas forrajeras (-
3,4%), que aportan el 48,8% y el 21,3%, respectivamente, del valor de la 
producción vegetal total de la región. Por el contrario, se han registrado 
aumentos en plantas industriales (3,2%), vino (8,9%) y frutas (4,1%). 
Los precios han descendido para la totalidad de los grupos de cultivo, con 
excepción de las plantas industriales, donde se han incrementado en un 9,3%. 
Por otro lado, en lo que respecta a la evolución de la producción, destaca la 
disminución de la de cereales (-22,9%), que ha condicionado, en gran medida, 
los resultados de 2014, así como la de plantas industriales (-5,6%) y plantas 
forrajeras (-2,4%). Por su parte, se ha visto incrementada la del vino y mosto 
(11,2%), hortalizas (3,2%), frutas (9,4%) y patatas (6,4%). 
Descendiendo en el análisis, el valor de la producción vegetal ha disminuido en 
todas las provincias de la Comunidad Autónoma, entre un -9,7%, en Burgos, y 
un -31,5%, en Segovia. También se han registrado descensos más acusados 
que en el conjunto regional, en Salamanca (-30,7%), Soria (-30,4%), Ávila (-
24,2%) y León (-23,3%). Alrededor del 40% del valor de la producción vegetal 
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de Castilla y León se concentra en las provincias de Valladolid y Burgos, 
mientras que la participación de Palencia y León supera el 10%. 
De este modo, el valor nominal de la producción agraria (animal + vegetal) de 
Castilla y León ascendió a 4.981,2 millones de euros en 2014, en torno al 12% 
de la producción nacional. Esta cuantía supone una disminución del 10,8% con 
respecto a la del año anterior, que se ha debido tanto al descenso de la 
producción en términos reales (-5,8%) como de los precios (-5,3%). 
8. Estudio de la industria alimentaria en Ampudia y alrededores. 
Como se puede ver, observar, analizar y estudiar, la industria agroalimentaria 
actual, es insuficiente, y no garantiza el futuro en el medio rural, para que estos 
pueblos, puedan seguir creciendo, o más que crecer, que dejen de decrecer y 
frenar la gravante despoblación rural. 
Ampudia, en la década de los años 60 y los 70, en el momento que el éxodo 
rural a las ciudades disminuyo, contaba con una cantidad importante de 
empresas y de economía. 
Hoy en día, Ampudia cuenta con 0 fábricas, 0 industria, que solo va a hacer 
que el pueblo siga en una continua decadencia. 
No será, porque en esta zona no se goza de campo suficiente como para 
explotar diversas alternativas como fábricas de miel, Ampudia cuenta con un 
extenso monte de roble y encina, fábricas de queso o derivados lácteos, en 
Ampudia se cuenta con diverso y abundante ganado ovino como por ejemplo 
unas 1000 cabezas de ganado churro. 
Sin embargo, una falta de políticas, de aceptación social, deformación de la 
población y otras razones incuantificables, ha hecho que este pueblo haya 
perdido y se haya quedado atrás respecto a otros en los que al menos algo de 
industria agroalimentaria existe y se genera empleo, e inversiones.  
En pueblos vecinos, como por ejemplo en Villerías de Campos, pueblo que 
cuenta con la quesería de Campos Góticos, la cual genera varios puestos de 
trabajo. 
Sin embargo es de analizar que en otros pueblos como por ejemplo Villamartín 
de Campos, que aunque está en una buena situación estratégica situada, cerca 
de la carretera León, goza también de varias empresas agroalimentarias, lo 
que permite que gente joven y no tan joven pueda seguir empleada en los 
pueblos y que estos no mueran. 
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9. Conclusiones. 
Se establece, que el medio rural, está en una fase de continua decadencia 
desde mediados del siglo XX. 
Esta decadencia, hace que para la industria de morcillas sea una oportunidad, 
ya que actualmente establecer empresas en el medio rural, está muy apoyado 
con subvenciones de distintas administraciones públicas. Aunque este apoyo 
desde las administraciones y ayuntamientos es muy escaso y deficiente, hace 
que sea una vía atractiva para realizar inversiones en el medio rural. 
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1. Introducción.   
Se ha realizado el estudio de diferentes opciones a tomar a la hora de realizar el 
proyecto, de forma que se va a indicar cuales son las mejores, las más rentables, y 
cuáles se eligen debido a diferentes razones socioeconómicas y culturales. 
Entre ellas se elegirán alternativas para la ubicación de la industria, la estructura de la 
que estará compuesta, el diseño en planta que poseerá, dentro de la fabricación del 
producto, el tipo de carne que se puede utilizar, la tripa en la que se embutirá, los 
añadidos que esta llevará, la forma de envasarla etc.. 
Se va a realizar en cada una de esas alternativas, un análisis multicriterio, es la mejor 
forma de valorarlo se ha decidido y consistirá en valorar por números siendo el 1 el 
menos ideal o el peor y el 10 el más idóneo, luego se hace a media, y el más alto será 
el elegido. 
 
Alternativa 1: Ubicación de la industria. 
Alternativa 2: Estructura. 
Alternativa 3: Diseño en planta. 
Alternativa 4: Tipo de carne a utilizar. 
Alternativa 5: Tipo de tripa a utilizar. 
Alternativa 6: Tipos de añadidos a utilizar. 
Alternativa 7: Cómo se va a envasar. 
2. Alternativa 1: Ubicación de la industria. 
 2.1 Identificación de alternativas. 
Dentro del estudio de alternativas, a la hora de la elección de la ubicación de la 
industria, se elige una parcela en el polígono de Palencia, una parcela en el 
polígono de Ampudia, o en el medio en casco urbano del pueblo de Ampudia. Hay 
que tener en cuenta, que los servicios, los accesos, los precios de terrenos, las 
comunicaciones, la facilidad de encontrar mano de obra, las leyes ambientales, los 
costes asociados, acondicionar el terreno, a la construcción de la nave varían 
mucho de unos a otros. También por ejemplo las ayudas, las subvenciones, en 
unos casos las habrá para industrias sólo, en otros las habrá para desarrollo rural 
etc. 
Las tres alternativas elegidas serán las siguientes: 
Parcela Nº1 en el polígono de Palencia. 
Parcela Nº2 fuera del polígono de Ampudia 
Parcela Nº3 dentro del polígono de Ampudia. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 2: Evaluación de alternativas 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
6 / 19 
 2.2. Evaluación de alternativas. 
Analizaremos las opciones que tenemos en cada alternativa, sus ventajas e 
inconvenientes. 
Parcela Nº1 en el polígono de Palencia. 
❖ Ventajas: 
1. Facilidad de encontrar terrenos acondicionados para la construcción 
de la fábrica. 
2. Permisividad a la hora de realizar la fábrica respecto a la estética en 
particular o al tamaño. 
3. Más fácil acceder a puntos de luz, telecomunicaciones (fibra óptica 
p.e) y otro tipo de servicios. 
4. Menor coste en transporte de producto y de materias primas dentro 
de la ciudad. 
❖ Inconvenientes: 
1. No se cumple con los objetivos del proyecto en concreto con la 
de realizar un desarrollo rural sostenible. 
2. No se puede comercializar, con la fama de que es un producto 
rural producido en tierra de campos. 
3. El precio de las parcelas es muy elevado. 
4. El precio de la nave si existe en la parcela, seguramente sea 
más elevado. 
 
 
Parcela Nº2 fuera del polígono de Ampudia 
❖ Ventajas: 
1.  Cercanía a puntos de venta, empleados etc... 
2. Posibilidad de desarrollar turismo industrial rural. 
3. Aprovechamiento de edificios ya construidos. 
❖ Inconvenientes: 
1. Leyes más restrictivas. 
2. Más problemas con ruidos, olores. 
3. Quejas de vecinos. 
4. Más difícil acondicionamiento para realizarlo. 
5. Estética, más coste. 
Parcela Nº3 dentro del polígono de Ampudia. 
❖ Ventajas: 
1. Espacio adaptado para industrias y negocios. 
2. Las leyes son más permisibles. 
3. Mayor posibilidad de elegir el terreno adecuado. 
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4. Mejores accesos a las parcelas. 
5. Posibilidad de parcelas más llanas, acondicionadas y de mayor 
tamaño. 
❖ Inconvenientes: 
1. Parcelas más caras. 
2. Posibilidad de problemas con parcelas colindantes.  
3. Posibilidad de modificación y cambios de leyes. 
4. Problema con la estética del campo, la desfigura. 
 
Tabla 1. Alternativa. Fuente: Elaboración propia. 2019 
CRITERIO PESO ALTERNATIVA 1: 
PARCELA Nº1 
ALTERNATIVA 2: 
PARCELA Nº2 
ALTERNATIVA 3: 
PARCELA Nº3 
 
FACILIDAD PARA 
EDIFICAR 
10 8 6 8 
ACCESO A 
COMUNICACIONES 
30 8 6 8 
COSTE SOBRE 
TRANSPORTE DE 
M. PRIMA 
5 8 6 7 
POSIBILIDAD 
AMPLIACIÓN 
25 8 2 9 
COSTE PARCELA 30 5 5 9 
TOTAL 100 7.4 5 8.2 
  
2.3. Elección de alternativas. 
La mejor alternativa, la que vamos a elegir, aunque son buenas las tres, vamos a 
elegir dentro del polígono de Ampudia, sobre todo por el coste de la parcela es el más 
apropiado, en este caso es una parcela propia del promotor, y por las leyes y las 
posibilidades de ampliación de la fábrica, el ruido y olores. 
Luego la alternativa elegida va a ser la parcela número 3, que es la parcela dentro del 
polígono de Ampudia. 
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3. Alternativa 2: Estructura 
2.1 Identificación de alternativas. 
En esta evaluación de alternativas, vamos a identificar y diferenciar, entre tres tipos 
de materiales, que son, la madera, el hormigón y el acero. 
Cada uno de ellos, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pasaremos a valorar 
cada uno de ellos, y en un análisis multicriterio, nos pondremos a valorar cual 
usaremos. 
2.2. Evaluación de alternativas. 
Dentro de la evaluación de las distintas alternativas, vamos a analizar de forma 
concisa y concreta las opciones que tenemos en cada una, sus ventajas e 
inconvenientes. 
Alternativa 1: Acero. 
❖ Ventajas: 
1. Fácil montaje. 
2. Resistente. 
3. Necesita poco mantenimiento. 
❖ Inconvenientes: 
1. Tiene un coste elevado. 
2. Dará problemas de oxidación, corrosión etc. 
3. Menos resistencia al viento y otros agentes atmosféricos. 
Alternativa 2: Hormigón. 
❖ Ventajas: 
1. Necesita poro mantenimiento. 
2. Más barato. 
3. Mayor vida útil. 
4. Mayor resistencia al viento. 
❖ Inconvenientes: 
1. Mayor dificultad de montar. 
2. El peso de la estructura es más caro. 
3. Especial atención en su construcción. 
Alternativa 3: Madera. 
❖ Ventajas: 
1. Tiene una estética muy buena. 
2. Buen precio. 
3. Facilidad de montaje. 
 
❖ Inconvenientes: 
1. Se pudre, da problemas con hongos, humedades, enfermedades. 
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2. Necesita de un exigente mantenimiento. 
Tabla 2. Alternativa. Fuente: Elaboración propia. 2019 
CRITERIO PESO ALTERNATIVA 1: 
ACERO 
ALTERNATIVA 2: 
HORMIGÓN 
ALTERNATIVA 3: 
MADERA 
MONTAJE 30 8 5 7 
RESISTENCIA 20 7 9 4 
DURACIÓN 20 9 9 5 
PROYECTO 5 8 6 6 
COSTE 25 7 7 8 
TOTAL 100 7.8 7.2 6 
 
2.3. Elección de alternativas. 
El acero, que es la alternativa 1, es la que vamos a elegir, por la facilidad de montaje, 
la duración, las condiciones de proyecto, entre ellas. 
4. Alternativa 3: Diseño en planta. 
2.1 Identificación de alternativas. 
2.2. Evaluación de alternativas. 
Dentro de la evaluación de las distintas alternativas, vamos a analizar de forma 
concisa y concreta las opciones que tenemos en cada una, sus ventajas e 
inconvenientes. 
Alternativa 1: Planta rectangular. 
❖ Ventajas: 
 -Mejor distribución. 
 -Muy estética. 
 -Coste regular. 
 -Más facilidad de ordenar y colocar objetos y máquinas. 
❖ Inconvenientes: 
 -Más complicado diseñar y calcular nave. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 2: Evaluación de alternativas 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
10 / 19 
Alternativa 2: Planta cuadrada. 
❖ Ventajas: 
 -Menor coste 
 -Mucha facilidad de construir. 
 -Mucha facilidad de proyección 
❖ Inconvenientes: 
 -Menos estética. 
 -Dificulta por una parte la distribución en planta. 
Alternativa 3: Planta redonda. 
❖ Ventajas: 
-Más estética. 
❖ Inconvenientes: 
-Más dificultad de proyectar. 
-Difícil de construir. 
-Difícil colocar las máquinas. 
-Dificultad de establecer un orden. 
-Mayor coste. 
Tabla 3. Alternativa. Fuente: Elaboración propia. 2019 
CRITERIO PESO ALTERNATIVA 1: 
PLANTA 
RECTANGULAR 
ALTERNATIVA 2: 
PLANTA 
CUADRADA 
ALTERNATIVA 3: 
PLANTA REDONDA 
FACILIDAD 
DISTRIBUCIÓN 
30 9 6 3 
RAPIDEZ EN 
PROCESOS 
30 9 7 6 
COSTE 20 7 8 2 
FACILIDAD PARA 
CONSTRUIR Y 
PROYECTAR 
20 8 8 5 
TOTAL 100 8.2 7.2 4 
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2.3. Elección de alternativas. 
La mejor elección, será construir una nave con planta rectangular, por la rapidez en los 
procesos, poder enfrentar procesos, salidas entradas, la distribución de máquinas, 
salas etc...  
5. Alternativa 4: Tipo de carne a utilizar. 
2.1 Identificación de alternativas. 
En primer lugar, vamos a valorar, que tipo de carne utilizar en nuestra industria, 
debido a que hay muchas sociedades, y dentro de cada una diferentes sectores. 
Existen diferencias de religiones, culturas, hay gente, los hindúes, no comen vaca, 
los musulmanes, no comen cerdo, los antitaurinos no comen vacas, los 
vegetarianos no comen nada etc… 
Tendremos en cuenta todo esto a la hora de elegir, elegir el que más satisfaga las 
necesidades y demandas de la población. 
2.2. Evaluación de alternativas. 
Dentro de la evaluación de las distintas alternativas, vamos a analizar de forma 
concisa y concreta las opciones que tenemos en cada una, sus ventajas e 
inconvenientes. 
Alternativa 1: Carne de cerdo. 
❖ Ventajas: 
1. Mejor sabor. 
2. Más económico. 
3. Mayor disponibilidad para comprar este tipo de carne. 
❖ Inconvenientes: 
1. Los musulmanes no la consumen y otros sectores de la sociedad. 
Alternativa 2: Carne de vaca. 
❖ Ventajas: 
1) Mejor sabor. 
2) Mayor valor añadido. 
3) Los musulmanes si la pueden comer y otros sectores. 
❖ Inconvenientes. 
1) Algunos sectores de la sociedad no la consumen, como los hindúes, 
antitaurinos etc. 
2) Más cara. 
Alternativa 3: Carne de vaca y cerdo. 
❖ Ventajas: 
1) Buen sabor. 
2) Precio competitivo. 
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3) Mayor cantidad en el mercado. 
4) Innovador. 
❖ Inconvenientes: 
1) Musulmanes, hindúes, y otros sectores de la sociedad no la 
consumen. 
 
Tabla 4. Alternativa. Fuente: Elaboración propia. 2019 
CRITERIO PESO ALTERNATIVA 1: 
CARNE DE CERDO 
ALTERNATIVA 2: 
CARNE DE VACA 
ALTERNATIVA 3: 
CARNE DE VACA Y 
CERDO 
GUSTO 
CONSUMIDOR 
35  8 6 7 
CONSUMIDORES 
DE ESTE TIPO DE 
CARNE 
30 9 5 7 
COSTE 35 8 3 6 
TOTAL 100 8 4.5 6.5 
 
2.3. Elección de alternativas. 
La elección elegida es la número 1, que es el cerdo, debido al coste, la tradición, y 
la sociedad que sí lo consume. 
6. Alternativa 5: Tipo de tripa a utilizar. 
2.1 Identificación de alternativas. 
2.2. Evaluación de alternativas. 
Dentro de la evaluación de las distintas alternativas, vamos a analizar de forma 
concisa y concreta las opciones que tenemos en cada una, sus ventajas e 
inconvenientes. 
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Alternativa 1: Tripa de cerdo. 
❖ Ventajas: 
1. Destacan en su resistencia a los procesos, tanto de lavado, como 
embutido, cocción, colgado, oreado, asegurando que el producto 
tiene mayor calidad organoléptica al final del proceso. 
2. La elasticidad que desarrolla, permite la facilidad para adquirir forma 
de manera rápida y cómoda. 
3. Son comestibles y el cuerpo humano las digiere con facilidad. 
4. Son biodegradables y ecológicas, por lo que no producen residuos 
en los mataderos, ya que se usan para la fabricación de embutidos.  
5. Aspecto y textura artesanal. 
6. Destacan en alta permeabilidad, gracias a ello, se consigue la 
extracción de la humedad del embutido, progresivamente y fácil, de 
forma que madura lentamente y aporta un sabor exquisito. 
❖ Inconvenientes: 
1. Tiene una uniformidad irregular, hay que intentar calibrarlas bien. 
2. Puede sufrir roturas y grietas, a lo largo del proceso de elaboración.  
3. Puede pudrirse o otros procesos de desnaturalización y 
acortamiento de su vida útil.  
Alternativa 2: Tripa de vaca. 
❖ Ventajas: 
1. Igual que la de cerdo. 
2. Más grandes, y aceptadas por un sector de la sociedad. 
❖ Inconvenientes: 
1. Más caras. 
2. Más difícil de conseguir. 
Alternativa 3: Tripa artificial. 
❖ Ventajas: 
1) Uniformidad en el calibre.  
2) Más resistente a las roturas.  
3) La tripa merma a la misma velocidad que el embutido, obteniendo 
así una superficie lisa.  
4) Menor riesgo microbiológico que con las tripas naturales. 
❖ Inconvenientes: 
1) Mala aceptación por el consumidor. 
2) No mantienen ni el aroma ni el sabor de las tripas naturales. 
3) Generan residuos, que no se quieren. 
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Tabla 5. Alternativa. Fuente: Elaboración propia. 2019 
CRITERIO PESO ALTERNATIVA 1: 
TRIPA DE CERDO 
ALTERNATIVA 2: 
TRIPA DE VACA 
ALTERNATIVA 3: 
TRIPA ARTIFICIAL 
COMESTIBLE 20 8 8 0 
PERMEABILIDAD 20 9 8 2 
GUSTO 
CONSUMIDOR 
30 8 7 3 
HOMOGENEIDAD 10 6 6 8 
COSTE 20 7 6 7 
TOTAL 100 7.6 7 4.2 
2.3. Elección de alternativas. 
La alternativa 1, es la elegida, que es utilizar tripas naturales de cerdo, debido a su 
buena permeabilidad, y el gusto por el consumidor, aunque su homogeneidad, que es 
variable puede echarnos para atrás, lograremos controlarlo, controlando los calibres 
de dichas tripas a la hora de recepcionarlas y de limpiarlas. 
7. Alternativa 6: Tipos de añadidos a utilizar. 
2.1 Identificación de alternativas. 
2.2. Evaluación de alternativas. 
Dentro de la evaluación de las distintas alternativas, vamos a analizar de forma 
concisa y concreta las opciones que tenemos en cada una, sus ventajas e 
inconvenientes. 
Alternativa 1: Cebolla. 
❖ Ventajas: 
1) Barato. 
2) Típico y tradicional. 
3) El más usado. 
4) Da buen sabor. 
5) Da mayor consistencia a la morcilla. 
❖ Inconvenientes: 
1) Necesita bastante tiempo de preparación. 
2) Hay que consérvalas bien. 
3) Es un producto de temporada. 
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Alternativa 2: Puerro. 
❖ Ventajas: 
1) Es barato. 
2) Es innovador. 
3) Aporta un sabor diferente. 
4) Es de valor nutricional alto. 
❖ Inconvenientes: 
1) Mayo precio. 
2) Riesgo de no ser aceptado por el consumidor. 
3) Puede distorsionar el sabor mezclado con otras verduras. 
Alternativa 3: Arroz. 
❖ Ventajas: 
1) Aporta consistencia. 
2) Barato. 
3) Aporta valor añadido. 
4) Fácil utilizarle y conseguirle. 
5) Típico en morcillas. 
❖ Inconvenientes: 
1) No se utiliza en morcilla tipo León. 
2) Necesita más tiempo de cocción. 
3) Necesita más tiempo de fabricación. 
 
Alternativa 4: Col. 
❖ Ventajas: 
1) Da ternura. 
2) Mayor valor añadido. 
3) Más nutritivo. 
4) Bueno para alimentarse de verdura. 
5) Producto innovador. 
❖ Inconvenientes: 
1) Más caro de producir. 
2) Más tiempo de cocción y elaboración. 
3) Puede que no tenga aceptación por el consumidor. 
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Tabla 6. Alternativa. Fuente: Elaboración propia. 2019 
CRITERIO 
PES
O 
ALTERNATI
VA 1: 
CEBOLLA 
ALTERNATI
VA 2: 
PUERRO 
ALTERNATI
VA 3: 
ARROZ 
ALTERNATI
VA 4: COL 
CALIDAD 
ORGANOLEPTI
CA 
30 9 7 6 6 
GUSTO 
CONSUMIDOR 
20 9 5 8 6 
TIEMPO 
PREPARACIÓN 
20 8 7 6 7 
COSTE 30 8 7 7 7 
TOTAL 100 8.5 6.5 6.75 6.5 
 
2.3. Elección de alternativas. 
La elección, que se va a llevar al cabo es la alternativa 1, que es utilizar la cebolla, en 
principio, también podremos atrevernos a añadir algo de puerro en el proceso 
productivo, no vamos a descartarlo. 
8. Alternativa 7: Método de envasado. 
2.1 Identificación de alternativas. 
2.2. Evaluación de alternativas. 
Dentro de la evaluación de las distintas alternativas, vamos a analizar de forma 
concisa y concreta las opciones que tenemos en cada una, sus ventajas e 
inconvenientes. 
Alternativa 1: Al vacío. 
❖ Ventajas: 
1. Este sistema es un buen sistema de conservación, basado en la 
eliminación del aire que está en contacto con el producto, lo que 
disminuye el nivel de respiración de éste y su deterioro.  
2. Aumenta su vida útil, llegando a tener 2 meses de vida útil en 
refrigeración. Podemos almacenarla durante más tiempo si es 
necesario hasta su expedición. 
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3. Mejores condiciones de higiene. El producto no entra en contacto 
con ningún agente alterante hasta la apertura del mismo. 
❖ Inconvenientes: 
1. Mayor inversión en maquinaria.  
2. Se va a necesita una envasadora al vacío de forma, que los costes de 
producción aumentan, el precio final también, y se reduce el beneficio 
por cada unidad, y el precio es menos atractivo para el cliente. 
3. Se generan mayores residuos plásticos, por las bolsas donde se 
envasa, lo que es un punto que no queremos en absoluto. 
Alternativa 2: Con atmósfera modificada. 
❖ Ventajas: 
1. Aumenta su vida útil, muy buena conservación. 
2. Puede venderse de diferentes formas y formatos. 
❖ Inconvenientes: 
1. Es más caro. 
2. Genera más residuos, plásticos, que nuestro objetivo principal era 
reducirlo al máximo. 
3. Se precisa de más máquinas, más energía, lo que conlleva mayor 
inversión, y mayor gasto. 
 
Alternativa 3: Etiquetado directo. 
❖ Ventajas: 
1. Menor coste de maquinaria y energía. 
2. Se reducen los residuos plásticos, e incluso se hacen nulos. 
3. Más rápido. 
4. Más barato. 
5. No se requiere de tanta energía, tantas máquinas. 
6. La inversión inicial es menor al tener que invertir menos en maquinaria. 
7. Posibilidad de ganar más y vender más. 
8. Ecológico y responsable con el medio ambiente. 
❖ Inconvenientes. 
1. Puede que se pierda una pequeña parte de aroma.  
2. La vida útil es algo menor.  
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Tabla 7. Alternativa. Fuente: Elaboración propia. 2019 
CRITERIO PESO ALTERNATIVA 1: AL 
VACÍO 
ALTERNATIVA 2: 
ATMÓSFERA 
MODIFICADA 
ALTERNATIVA 3: 
ETIQUETADO 
DIRECTO 
FECHA DE 
CONSUMO 
PREFERENTE 
30 9 9 3 
CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA 
40 9 8 8 
FACILIDAD 
ENVASADO 
10 9  8 
EFECTO 
MEDIOAMBIENTAL 
POR ENVASES 
10 3 3 10 
COSTE 10 6 4 8 
TOTAL 100 7.2 4.8 7.4 
 
2.3. Elección de alternativas. 
La elección elegida serán ambas el etiquetado directo y el envasado al vacío en bolsas 
de plástico, ya que aunque el objetivo principal es no envasar nada en plástico, 
realmente en los primeros años será complicado, ya que para conservarlas se 
necesita que estén envasadas una parte, al no poder arriesgar la producción a 
venderla en menos de 6 días de forma fresca por su degradación organoléptica y 
microbiológica. 
9. Conclusiones: 
Analizando las distintas alternativas, se concluye; la parcela elegida para la ubicación 
de la industria será la número 3, que está situada dentro del polígono de Ampudia. 
La estructura va a ser de acero, ya que las características frente a la madera o el 
hormigón respecto al montaje, la resistencia, la duración, coste etc. son mejores. 
Frente al diseño en planta, se elige el diseño en planta rectangular, por su facilidad de 
distribución, la rapidez en los procesos, coste y facilidad de proyectar. 
La carne para utilizar en las morcillas será carne de cerdo, alternativa motivada por el 
gusto del consumidor, las necesidades demandadas por un sector de consumidores, y 
el coste. 
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La tripa para utilizar en las morcillas será tripa natural de cerdo por sus características. 
La morcilla, lleva varios añadidos en su composición, dentro de los principales, el 
añadido elegido es la cebolla en vez de puerro, col o arroz, debido al tipo de morcilla 
que se quiere fabricar, y las características que buscamos que tenga. 
El método de envasado será un etiquetado directo en un 20% y en un 80% envasado 
al vacío debido a los problemas en la venta. 
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1. Introducción. 
En el siguiente anejo, vamos a ver la ficha urbanística correspondiente a nuestra 
parcela del município de Ampudia de Campos (Palencia). 
2. Ficha urbanística. 
 Ficha urbanística 
Proyecto de: Industria de fabricación de morcilla artesanal tipo León. 
Localización: Carretera Palencia P-901. 
Municipio y Provincia: Ampudia de Campos. (Palencia)      
        
Autor y Titulación: Carlos Fernández Izquierdo, Alumno de grado en Ingeniería de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias. 
Promotor: Carlos Fernández Izquierdo. 
 
Situación urbanística de la parcela 
 Planeamiento municipal en vigor      Fecha de 
aprobación definitiva:  
  Plan General de Ordenación Urbana 
  Normas Urbanísticas Municipales 
  Delimitación de Suelo Urbano 
  Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial 
 Planeamiento de desarrollo y gestión      Fecha de 
aprobación definitiva:  
  Estudio de Detalle  Plan Parcial  Plan Especial 
  Proyecto de Actuación 
 Clasificación del suelo: Suelo urbano. 
 
 Uso característico 
 Residencial  Industrial  Comercial  Dotacional/Servicios 
 Otros 
 
Condiciones de la edificación 
 Parámetro En normativa En proyecto Cumple 
Parcelación Mínimo 400 m2 2670m2 SI 
Ocupación 
Área delimitada por los retranqueos de edificación, 
siempre que se dispongan los patios necesarios 
para iluminación y ventilación adecuadas 
400m2 SI 
Retranqueos a fachada (m) 5,00 m 20 m SI 
Retranqueos a linderos (m) 3,00 m 7 m SI 
Edificabilidad 0,80m2/m2 0,15m2/m2 SI 
Altura (m/nº plantas) 7/3 5/1 SI 
Fondo máx. planta baja (m) NO - SI 
Fondo máx. otras (m) NO - SI 
Vuelos (m saliente/m altura) 
No se permiten cuerpos cerrados y miradores, 
pero sí marquesinas. 
/5 SI 
Uso bajo cubierta NO SI SI 
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Pendiente de cubierta 25% 15% SI 
Condiciones estéticas 
Cumplir con las características del entorno y 
paisaje circundate. 
cumple SI 
   Patios NO no SI 
   Altura máxima de cumbrera 
Altura máxima de cara inferior del alero a la 
cumbrera de 3,00 m 
cumple SI 
 Grado de urbanización Observaciones 
 Servicio Existente Proyectado   
 Red de agua SI SI  
 Alcantarillado SI SI  
 Energía eléctrica SI SI  
 Acceso rodado SI SI  
 Pavimentación SI SI  
 
El ingeniero autor del proyecto que suscribe, declara bajo su responsabilidad que las 
circunstancias que concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el 
proyecto, son las arriba indicadas.  Declaración que formula, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de disciplina urbanística de 23 de junio de 
1978. 
En Ampudia a       de              de  
Fdo: Carlos Fernández Izquierdo  
Alumno de grado en Ingeniería de las Indústrias Agrarias y Alimentarias. 
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1. Introducción. 
El presente anejo, se va a dedicar totalmente a hablar sobre el proceso productivo, 
enumerando, especificando y detallando las acciones que se realizan durante el 
proceso productivo de la producción de morcillas, comenzando por la recepción de las 
materias primas, siguiendo por su fabricación, y finalizando con su eti quetado y 
expedición. 
La fábrica, estará proyectada para la elaboración artesanal de morcillas de sangre de 
cerdo y cebolla, que se distinguen de otras por no contener migas de pan ni arroz en 
su composición principalmente. 
Se detallará las unidades de mano de obra necesarias para realizar las operaciones 
en el proceso de fabricación de las morcillas, la distribución en planta y otros muchos 
aspectos de forma clara y concisa. 
2. Descripción del producto a elaborar. 
2.1 Definición. 
El producto que se elaborará es la morcilla de sangre de cerdo y cebolla, el cual es un 
producto embutido y tratado por calor, elaborado básicamente por cebolla, manteca, 
sangre de cerdo, opcionalmente con arroz, adicionado con sal y especias. Se 
presentará de forma cilíndrica y lisa. 
2.2 Vida útil del producto. 
En procesos de fabricación de productos cárnicos, debemos tener muchos aspectos 
en cuenta a la hora de conservar los productos. 
La morcilla hay que mantenerla en refrigeración entre 0 y 6ºC, o congelarla. 
Los productos cárnicos son muy perecederos y susceptibles después del proceso de 
elaborado. Por ello se utilizan procesos como el cocido para prolongación de su 
periodo de consumo. 
La tecnología utilizada en la industria también nos ayuda a este fin común, ya que la 
utilización de maquinaria que trabaja en condiciones de vacío evita que se produzcan 
posteriores oxidaciones del producto, las cuales podrían repercutir en el sabor del 
producto final. 
Vida útil total en condiciones de refrigeración oscila entre 15-17 días. 
El tipo de bacterias que tienden a provocar la descomposición de la carne se llaman 
bacterias aeróbicas, y estas necesitan oxígeno para sobrevivir. Por lo tanto, lo 
deseable sería una atmosfera con un bajo contenido en oxígeno. 
Importante es mantener la cadena de frío desde la recepción de las materias primas 
hasta la salida del producto terminado ya que se va a asegurar, que la materia prima 
se reciba a la misma temperatura a la cual se va a conservar posteriormente 
asegurando que tanto los proveedores, los transportistas y los vendedores finales 
cumplen con ello, ya que es un requisito indispensable para ofrecer al consumidor un 
producto seguro y de buena calidad. 
Con todas estas medidas puestas en práctica, una buena calidad como buena materia 
prima y un cumplimiento de la cadena de frio durante todo el proceso y transporte, se 
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consiguen importantes beneficios, como el control de calidad del producto y las 
implicaciones de salud pública. 
2.3 Destino final del producto acabado. 
El producto elaborado por esta industria, en este caso morcillas de sangre de cerdo y 
cebolla, una vez producidos, registrados, y pasado el control de calidad, son 
transportados por furgonetas y camiones frigoríficos manteniendo la cadena del frío 
hasta el supermercado y luego al consumidor. 
2.4 Normativa. 
La normativa que nos influye en este sector, y en concreto en esta actividad es la 
siguiente, tanto a nivel local, comarcal, de comunidad, estatal y europeo. 
Reglamento (UE) 1069/2013, de 30 de octubre (DOUE L 289, de 31.10.2013), que es 
un REGLAMENTO (UE) No 1069/2013 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2013 
por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo al uso de fosfatos de sodio (E 339) en tripas 
naturales para embutidos. 
Según el BOE del miércoles 18 de junio de 2014, se establece el Real Decreto 
474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de derivados 
cárnicos. 
Definiciones según dicho Real Decreto: 
Morcilla: Embutido elaborado con sangre como elemento caracterizante. Morcilla 
blanca: Producto cocido, elaborado a partir de magro, panceta y lengua de cerdo, 
huevos, pan rallado, sal y otras especias embutidos en tripa natural o envoltura 
artificial. Morcilla de calabaza: Morcilla cocida elaborada a base de tocino, calabaza 
cocida, cebolla cocida, sal y especias. Morcilla de cebolla: Producto embutido y tratado 
por calor, elaborado básicamente por cebolla, manteca, sangre de cerdo, 
opcionalmente con arroz, adicionado con sal y especias. Se presentará de forma 
cilíndrica y lisa. Morcilla lustre: Es un producto elaborado con sangre, y opcionalmente 
con bofe cocido, trozos de corazón, panceta, hierbabuena, comino y perejil. Morcilla 
rondeña: Morcilla presentada en forma de herradura o sarta, caracterizada por un 
sabor dulzón proporcionado por comino y clavo. Morcilla serrana: Es un producto 
elaborado con sangre, panceta, ajo, pimienta negra, pimentón y sal. 
Derivados cárnicos: Son los productos alimenticios preparados total o parcialmente 
con carnes o menudencias de los animales citadas en el punto 1.1 del anexo I del 
Reglamento 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal y sometidos a operaciones específicas antes de su puesta al consumo. Serán 
preparados o productos cárnicos según lo establecido en la normativa comunitaria de 
aplicación. 
Embutido: Operación de introducción de un derivado cárnico en una tripa natural o en 
una envoltura artificial dando lugar a un embutido. 
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Tripa natural: Es la obtenida de los intestinos delgado y grueso de las especies bovina, 
ovina, caprina, porcina, equina, así como de los animales de caza criados con fines 
alimentarios y los esófagos y vejigas de bovino y porcino, que tras las manipulaciones 
necesarias sirven como continente tecnológico de productos alimenticios. 
Oreado: Tratamiento de secado-maduración de corta duración, para permitir un 
proceso de fermentación o desecación, o ambos, que confiera las características 
organolépticas propias del producto. 
 Curado-madurado: Tratamiento de curado con posterior desecación en condiciones 
ambientales adecuadas para provocar, en el transcurso de una lenta y gradual 
reducción de la humedad, la evolución de los procesos naturales de fermentación o 
enzimáticos necesarios para aportar al producto cualidades organolépticas 
características y que garantice su estabilidad durante el proceso de comercialización, 
dando lugar a lo que tradicionalmente se conoce como derivado cárnico curado.  
Fermentación: Etapa del proceso de elaboración de los derivados cárnicos curado-
madurados en la que se favorece el desarrollo de la flora microbiana natural, con o sin 
cultivo iniciador añadido, que metaboliza los azúcares y produce ácido láctico lo que 
reduce el pH de la carne y hace que ésta desarrolle unas características sensoriales 
típicas favoreciendo su conservación. Ahumado: Tratamiento mediante la acción de 
compuestos procedentes de la combustión de maderas y hierbas aromáticas 
autorizadas. 
En este caso, la morcilla, según el Artículo 12. Derivados cárnicos oreados.  
Integran este grupo los productos sometidos a un proceso de salazón o curación, 
seguido de un proceso de oreo suficiente para conferirles las características 
sensoriales propias. Requieren generalmente refrigeración para su conservación y 
tratamiento culinario previo a su consumo. 
Según se obtengan de piezas cárnicas, carnes picadas o a partir de sangre, grasa o 
menudencias, se dividen en:  
i. Piezas: Integran este grupo los derivados cárnicos constituidos por piezas de 
carne o piezas esencialmente grasas identificables anatómicamente o sus 
correspondientes paquetes musculares, correspondientes al despiece normal 
de carnicería, que se han sometido a un proceso de oreo. Pertenecen a este 
grupo, sin carácter limitativo, el lacón, la panceta oreada, el bacón oreado y el 
codillo de lacón o laconcito.  
ii. Carnes troceadas o picadas: Componen este grupo los derivados cárnicos 
constituidos por trozos de carne y grasa no identificables anatómicamente que, 
con carácter general y no limitativo, se han sometido a un proceso de picado 
más o menos intenso, mezclados con especias, ingredientes, condimentos y 
aditivos, embutidos o no en tripas naturales ó envolturas artificiales, y 
sometidos a un proceso de oreo. Las carnes podrán ser todas del mismo tipo o 
ser una mezcla de carnes de distinta procedencia, naturaleza, parte anatómica 
y especie animal. Pertenecen a este grupo, sin carácter limitativo, el chorizo 
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oreado, el chorizo criollo, alguna butifarra, morcilla oreada, el botelo o botillo y 
la androlla.  
iii. Otros: Productos cuyos ingredientes caracterizantes son sangre o 
menudencias, o ambas, embutidos en tripas naturales o envolturas artificiales. 
Pertenecen a este grupo, sin carácter limitativo, algunas butifarras y algunas 
salchichas. 
Según el artículo 16: 
Factores esenciales de composición y calidad  
Artículo 16. Ingredientes esenciales de los derivados cárnicos. Los derivados cárnicos 
contenidos en esta norma de calidad deben tener como ingrediente esencial alguno de 
los siguientes.  
A. Carne. 
B. Tocino o grasa. 
C. Sangre o sus componentes o ambos. 
D. Menudencias. 
E. Tripas naturales. 
Artículo 18. Características fisicoquímicas de los derivados cárnicos.  
Los productos para los que se hayan definido características fisicoquímicas concretas, 
deberán cumplir, las recogidas en la tabla de características físico-químicas del anexo 
I. 
Según el artículo 19, se habla del etiquetado, que hay que cumplir, en nuestro caso 
para la morcilla, veremos qué debemos hacer. 
• Los derivados cárnicos tratados por el calor a los que se les haya conferido un 
sabor ahumado mediante la adicción de humo líquido o extractos de humo, o 
bien aromas de humo autorizados, además de la designación de los aromas en 
la lista de ingredientes de conformidad con la normativa vigente, deberán 
incorporar en el etiquetado la mención «sabor ahumado». 
• Tripa natural: Sin perjuicio de su indicación en la lista de ingredientes, los 
embutidos que se elaboren con tripa natural podrán indicarlo en el etiquetado. 
Artículo 23. Otros elementos del etiquetado. La marca comercial o razón social no 
contendrá indicaciones gráficas o escritas que puedan confundir al consumidor en 
cuanto a la naturaleza del producto, su calidad, categoría o denominación. 
Otras leyes son: 
El Real Decreto deroga nueve disposiciones, desde la más antigua del año 1980, la 
Norma de Calidad de los embutidos crudos curados, hasta el Real Decreto 1079 de 
2008 sobre etiquetado de jamones y paletas curados. 
La norma clasifica y caracteriza los distintos productos cárnicos en los siguientes 
grupos: tratados por el calor (esterilizados, pasteurizados y con tratamiento térmico 
incompleto), no tratados por el calor (curados, oreados, adobados y salmuerizados) y 
los preparados de carne. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 4: Ingeniería del proceso productivo 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
9 / 45 
Igualmente, recoge las denominaciones de venta consagradas por el uso y de 
productos tradicionales, para evitar problemas en su empleo y reflejar la riqueza de la 
charcutería española. 
Reglamento 601/2014, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las categorías 
de carnes y a la utilización de aditivos alimentarios en preparados de carne. 
 
3. Descripción de materias primas y auxiliares. 
La materia prima, es de los elementos más importantes a la hora de fabricar las 
morcillas. 
Vamos a analizar las principales características de las materias primas que vamos a 
utilizar, así las podremos identificar, y decidir de qué forma se acondicionarán para 
emplearlas en la fabricación. 
El objetivo es conocer los parámetros que determinen las mejores condiciones para la 
fabricación de la morcilla, relacionando temperatura, humedad, con contaminaciones 
cruzadas, pudriciones, deteriores organolépticos etc. 
3.1. Sangre de cerdo  
La sangre de cerdo es un subproducto de dicho animal, pertenece al grupo de las 
vísceras en la industria alimentaria, y que hay que obtener en los mataderos con 
cuidado de forma higiénica para poder utilizarla. 
Se trata de un producto con propiedades saludables debido a su contenido en 
proteínas de elevado valor biológico y hierro hemo, la forma más fácilmente absorbible 
de este elemento. Esta riqueza nutricional de la sangre no es, sin embargo, el único 
aspecto relevante a considerar desde el punto de vista de su aplicación como 
ingrediente alimentario ya que sus proteínas presentan, además, unas propiedades 
tecno-funcionales muy importantes. Se entiende por propiedad tecno-funcional 
cualquier propiedad no nutricional que influya en la utilización de un ingrediente en un 
alimento.  
Actúa como textulizante, aportando una textura característica tras la hidrolisis en la 
marmita de cocción. 
Tiene un papel decisivo en el comportamiento físico de los alimentos durante su 
preparación, transformación o almacenamiento. 
La sangre de cerdo es un alimento que contienen 18,50 gramos de proteínas, no 
contienen carbohidratos por cada 100 gramos y no contienen grasas ni azúcares, 
aportando 76 calorías a la dieta. Entre sus nutrientes también se encuentran las 
vitaminas A, B9, B3 y E. Además de estas propiedades, la sangre de cerdo contiene 
hierro. 
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Entre las propiedades nutricionales de la sangre de cerdo cabe destacar que, dentro 
de 100 gramos de sangre de cerdo, mayoritariamente tiene: 
• 18,50 g. de proteínas. 
• 0,20 g. de grasa. 
• 40 mg. de colesterol. 
• 76 kcal. de calorías. 
De cada cabeza salen entre 2,7 y 3,6 litros. 
Se tiene que obtener desfibrilada y estabilizada y se tiene que someter a agitado para 
evitar la coagulación o añadir citrato sódico. 
La sangre se deteriora rápidamente, debido su alta humedad, muchos nutrientes, y pH 
neutro y es un buen medio de cultivo para bacterias y tiene que estar refrigerada a 5 
grados. Inicialmente su pH es de 7,2-7,8. 
La sangre, se debe de transportar en vehículos refrigerados y no se debe de cortar la 
cadena de frío. 
3.2. Cebolla   
La cebolla, es el ingrediente fundamental en la fabricación de morcillas junto a la 
sangre. 
La variedad que se utilizará es la Cebolla Horcal. 
Las características son su color dorado, forma globosa, tamaño grande (10,1 cm de 
media), piel fina de color marrón, textura crujiente, jugosa., su aroma fresco, un sabor 
suave, ligeramente dulce, la pulpa del blanco al amarillento verdoso claro y con capas 
gruesas, carnosas y jugosas. 
Se cultiva en las provincias de Valladolid, Palencia, Burgos, León. Se recolecta de 
septiembre hasta abril o mayo, lo que viene a coincidir con la época de matanzas 
tradicionales del cerdo. El tipo de suelo en que se cultiva influye en la evolución de las 
características fisicoquímicas de la cebolla de la variedad Horcal. 
Las zonas de producción de dicha cebolla son muy cercanas a nuestro punto de 
producción, menos de 100km, luego se consigue abaratar costes. 
Tiene especial importancia en los procesos de fabricación, ya que influye en las 
características físico-químicas y en las características organolépticas propias de la 
morcilla de Burgos. El porcentaje de cebolla horcal influye sobre el pH, los azúcares 
totales y la fibra dietética total. Influye en el número e intensidad de los compuestos 
volátiles, en particular de compuestos azufrados que dan a la morcilla su particular olor 
y sabor picante. 
La cebolla, será suministrada en sacos de 40 kilogramos, peladas y enteras, en 
camiones, desde las instalaciones del proveedor a nuestro almacén, donde llega, se 
pesa y se analiza visualmente. 
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3.3. Manteca 
Es un producto procedente del cerdo, y forma parte de las grasas animales. Suele 
proceder del vientre del cerdo o del peritoneo (denominado también manto del cerdo). 
Suele ser de aspecto sólido a temperatura ambiente. De color entre blanquecino y 
lechoso. Los ácidos grasos más habituales en la manteca son: ácido oleico, ácido 
esteárico, ácido palmítico. Este tipo de grasa suele ponerse rancia si no se manipula 
de forma adecuada. 
Contiene ácidos grasos saturados y colesterol. 
La manteca de cerdo es el cuerpo graso obtenido de calentar exclusivamente el tejido 
adiposo acumulado en los tejidos del tórax y abdomen del cerdo, separando después 
la grasa fundida. 
Características: 
a) Textura granulosa. 
b) Consistencia de pomada. 
c) Sabor insípido. 
d) Olor débil. 
e) Temperatura de fusión de 26 a 31º. 
Con mayor frecuencia lleva adicionada una cantidad de agua que le dé blandura y 
untuosidad. 
A veces puede sufrir alteraciones, como ponerse rancia en la exposición prolongada al 
aire, se oxida fácilmente ya que carece casi por completo de antioxidantes naturales 
(industrialmente se adiciona ácido cítrico). 
La manteca será suministrada en sacos de 25 kg, envasados al vacío en temperatura 
de refrigeración. 
3.4. Ajo 
El ajo es un ingrediente saborizante en el proceso de elaboración de morcillas. 
El ajo, (Allium sativum) es un bulbo muy utilizado en la dieta mediterránea. Se emplea 
principalmente como saborizante, debido a su fuerte y característicos sabor y aroma. 
La función antibacteriana, es una de sus características principales. 
El ajo será servido en sacos de plástico biodegradables en polvo molido. 
3.5. Especias   
Las especias es algo fundamental en la morcilla, ya que le va a dar su aroma, su 
sabor, su olor característico, que las diferencie de otras morcillas. Se utilizará en la 
elaboración: 
-Pimentón de la Vera: El pimentón de la Vera es el producto resultante de la molienda 
de pimientos rojos de las variedades Ocales, Jaranda, Jariza, Jeromín, y Bola. Se 
cultiva y elabora en la comarca de La Vera, provincia de Cáceres, España. El 
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Pimentón de la Vera es un producto de sabor y aroma ahumados debido al proceso de 
secado al humo de los pimientos. Su coloración es roja con relativo brillo. Posee un 
gran poder colorante, mayor en la variedad Ocales que en la variedad Bola. El sabor, 
aroma y color son estables dado el lento proceso de deshidratación empleado en su 
elaboración 
Por su sabor se distinguen tres tipos de pimentón de la Vera. 
• Dulce: elaborado con las variedades Bola y Jaranda 
• Agridulce: elaborado con las variedades Jaranda y Jariza 
• Picante: elaborado con la variedad Jeromín 
La ley que establece la Denominación de Origen Protegida "Pimentón de la Vera" 
admite la adición de aceite vegetal en una proporción máxima del 3% en masa del 
producto seco y un contenido en agua no superior al 14%. 
Nos lo proveen en sacos de plástico reutilizables, y biodegradables, de 25 kilogramos, 
molido en polvo. 
-Pimienta negra: De la familia de las Piperaceas, crece en climas tropicales. Después 
de unos años, produce pequeñas flores blancas que se convierten en granos 
conocidos como granos de pimienta. Para los granos de pimienta negra, los granos 
son cosechados antes de su madurez plena y se vuelven negros al secarse. 
Variantes de pimienta verde y blanca se obtienen al escoger diferentes estados del 
grano para ser cosechados. 
La pimienta molida mantiene su frescura óptima durante unos tres meses. 
La pimienta obtiene su sabor picante del compuesto piperina, que se encuentra en la 
cáscara de la fruto y en la semilla. La piperina refinada miligramo por miligramo, es 
como un uno por ciento de picante que la capsaicina del chile o ají. La cáscara del 
grano, dejada en la pimienta negra, también contiene los terpenos olorosos incluyendo 
el pineno, el sabineno, el limoneno, el cariofileno, y el linalol que da ciertos toques 
cítricos, leñosos y florales. Estos olores faltan en la pimienta blanca, a la que se le 
quita la cáscara. En cambio, la pimienta blanca puede ganar algunos diversos olores 
(mohosos incluso) de su mayor etapa de fermentación. 
Será servida en sacos de plástico reutilizables, y biodegradables, de 25 kilogramos, 
molido en polvo. 
-Orégano: Origanum vulgare, el orégano, es una especie de la familia Lamiaceae —
antes llamada Labiaceae-, nativa del oeste u suroeste de Eurasia y la 
región mediterránea. Se usa como condimento. Las partes utilizadas son las brácteas 
de la inflorescencia, tanto frescas como secas, aunque secas poseen mucho más 
sabor y aroma. 
Será servido en sacos de tela reutilizables, y biodegradables, de 25 kilogramos, 
molido. 
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-Tomillo: Es una planta que se cultiva en las regiones templadas, como planta 
ornamental, medicinal, es una planta aromática y se presenta en sacos de plástico de 
25 kg reutilizables. 
-Perejil: El perejil, se va a utilizar en forma de hojas secas y molidas, a razón de un 
dos por ciento en la mezcla, lo que le dará un buen sabor y se presenta en sacos de 
plástico de 25 kg reutilizables. 
3.6. Sal   
La sal va a ser utilizada como condimento, potenciador de sabor, conservante. 
Disminuye la actividad del agua luego también el desarrollo de los microorganismos, y 
con ello, aumenta su vida útil, también tiene acción antibacteriana.   
Deberá de ser Na Cl con un 99 % de pureza y un 1% de humedad. 
Será suministrada en sacos de 25 kg de plástico reutilizable y biodegradable. 
3.7 Materias auxiliares. 
-Grapas: 
Su función es grapar el embutido, para que no se salga de la tripa. Se comprará en 
cajas de miles de unidades, y se utilizan dos por cada morcilla. 
-Envases de plástico: 
Son bolsas de plástico cerradas, por un lado, que vienen totalmente esterilizadas y son 
para una unidad de morcilla, dicha morcilla se introduce en las bolsas en la 
envasadora. 
-Tripas de cerdo:  
Provienen del cerdo, de la parte del intestino grueso y debe ser elástica y flexible tras 
el desalado, ya que, si no se rompería en el proceso de embutición, tampoco debe de 
ser excesivamente ancha, ya que, al ingerirla, daría una sensación gomosa no 
agradable y debe soportar la cocción.  
Suele ser de la forma en que la morcilla se haga con tripa de cerdo semicircular, de 37 
centímetros y calibres de 45/50, 50/55, 55/60 y 60/65. 
Procesado de tripas: 
Escurrir, añadir sal fina y poner en frío el resto de madejas que no hayamos 
utilizado. Conservar las tripas en cámara de frío para evitar la suciedad y la 
deshidratación. En el caso de las tripas secas y difíciles de hidratar podemos utilizar 
lactato en el agua de remojo, unos 20 o 30 gramos por litro de agua. 
Las tripas se suministran en rollos de 15 metros cubiertas de sal enteras. 
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4. Descripción del proceso productivo. 
4.1 Diagrama del proceso productivo. 
 
FASE 1: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA. 
 
 
FASE 2: PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 
 
 
 
FASE 3: PICADO. 
 
FASE 4: MEZCLADO Y EMBUTIDO. 
 
 
 
FASE 5: COCCIÓN. 
 
 
FASE 6: ENFRIADO Y ESCURRIDO.  
 
 
FASE 7: ENVASADO, ETIQUETADO Y ALMACENADO DEL PRODUCTO ACABADO. 
 
 
Recepción, pesado y control 
visual de la materia prima. 
1. Se almacena en su sitio 
correspondiente. 
2. Se lavan las tripas. 
Se realiza el picado de la 
cebolla y de la manteca. 
 
Se realiza de forma 
rápida y automática. 
Almacenamiento a 0ºC y 
70% HR de la cebolla. 
Se realiza el mezclado de los 
ingredientes y la introducción 
de dicha mezcla en las tripas. 
El picado y triturado se 
realiza rápido en la 
misma máquina 
La morcilla se envasa al vacío en bolsas 
de plástico (80%), y otras se etiquetan 
directamente sin envase (20%). 
Cuidado de que no se 
produzca rotura de las 
tripas  
La morcilla se deja en bandejas en una sala oscura, 
para que se sequen y oreen durante aprox 2,5 
horas. 
Almacenamiento 
entre 0 a 5ºC 
Se etiquetan las morcillas y se 
almacenan en cajas en el almacén 
de productos acabados. 
45 min a Tº de 60º-80º 
Controlar la calidad, pH y 
parámetros microbiológicos. 
Manteca y sangre a -
10ºC. Especias a 20ºC.  
 
Se introducen las morcillas 
en una marmita con agua 
hirviendo. 
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FASE 8: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, ÚTILES Y MÁQUINAS 
UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN.  
 
 
 
FASE 9: SALIDA Y VENTA DEL PRODUCTO ACABADO. 
 
 
 
Figura 1. Diagrama del proceso productivo. Fuente: Elaboración propia. (2019) 
 
4.2 Organización de la producción de morcillas. 
Las organización de la producción de morcillas, se realiza en primer lugar de forma 
diaria, y después de forma anual. Se calcula las materias primas y materias auxiliares 
necesarias a diario y de forma anual, contando con las mermas. 
Para realizar las producciones diarias, se ha decidido usar unas proporciones que 
serán: 
Sangre: 15%  
Cebolla: 57% 
Manteca: 16% 
Ajo: 5% 
Sal y especias: 5% 
• Sal: 38% 
• Pimentón de la Vera: 45% 
• Pimienta negra: 7% 
• Orégano: 4% 
• Clavo: 4%  
• Perejil: 2% 
Los cálculos se harán calculando una previsión de fabricación media diaria de 1200 
kg/día, y en torno a unos 220 días al año de fabricación. 
 
Distribución en vehículos frigoríficos homologados 
hasta los puntos de venta. 
Se realiza la limpieza con las 
medidas adecuadas y los materiales 
y productos correspondientes. 
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4.3 Balance de materia en la fabricación. 
En esta industria, va a haber unos flujos de entrada de materia prima y de recursos y 
unos flujos de salida de producto acabado, pérdidas y residuos producidos. 
En este apartado, vamos a tratar de identificar perfectamente la cantidad, de qué 
forma, cada cuanto, entre otros, se producen estos flujos. 
Dentro de estos flujos, vamos a indicar, la cebolla, sangre, manteca, tripas, sal y 
especias, residuos, morcillas como producto final entre otros. 
Tabla 1. Balance de materia. Fuente: Elaboración propia (2019). 
MATERIAS PRIMAS  
SANGRE 189 KG/DÍA 
CEBOLLA 718,2 KG/DÍA 
MANTECA 201,6 KG/DÍA 
AJO 63 KG/DÍA 
SAL 23,94 KG/DÍA 
PIMENTÓN DE LA VERA 28,35 KG/DÍA 
PIMIENTA NEGRA 4,41 KG/DÍA 
ORÉGANO 2,52 KG/DÍA 
TOMILLO 2,52 KG/DÍA 
PEREJIL 1,26 KG/DÍA 
 
MATERIAS PRIMAS USADAS EN EL PROCESO 
Limpieza 
Picado 
Mezclado 
Embutido                                                                   LAS MERMAS SON DE 4-5% 
Cocción 
Secado y oreado 
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Etiquetado directo 20% 
Envasado en bolsas 80% 
Embalado 
  
PRODUCTO FINAL CON MERMAS CONTADAS 
1200 KILOGRAMOS/DÍA 
 
4.4 Proceso productivo. 
La industria va a estar ubicada en Ampudia de Campos en la provincia de Palencia, es 
un sitio estratégico al estar a 22 km de Palencia, y a 32 km de Valladolid. 
La producción de morcilla va a ser totalmente e integra realizada en Ampudia en las 
instalaciones que se van a proyectar en este proyecto. 
La producción de morcilla conlleva muchos ingredientes, principalmente, las tripas de 
cerdo, la sangre y la grasa o sebo, la vamos a traer del matadero de Palencia, de 
forma que los costes se pueden abaratar. 
El proceso productivo pues, empieza en la llegada de las materias primas a nuestra 
fábrica, donde un operario, ayuda con la descarga y realiza los convenientes controles 
de calidad, tanto físicos como visuales, el pesado, las facturas etc... 
1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS. 
En primer lugar, la materia prima llega a la fábrica en camiones y furgonetas, tanto 
refrigerados, como normales. 
El primer paso, es, un operario recibe la mercancía, anota el producto que recibe, el 
número de seguimiento, fecha, hora, matrícula, empresa de transporte entre otros. 
Tiene que ir realizando de cada caja, paquete, pallet que descarga, análisis visual, y 
físico en el que mide el peso, y puede medir también temperatura, pH, entre otros. 
Todo el producto se recibe según el plan de producción, pero en principio una vez a la 
semana se recibe todo, los martes. 
Una vez anotado todo, registrado el lote, y fijado un número de lote, se almacena, 
cada producto en su almacén correspondiente, con temperaturas, humedad y 
condiciones idóneas de manera que se garantiza las mejores condiciones higiénico-
sanitarias, para mantener el producto en perfecto estado con la mayor calidad posible. 
El almacenamiento, se hace en función de cada producto, en refrigeración, vamos a 
tener la manteca, las tripas, la cebolla y la sangre. En otros almacenes las especias, la 
sal etc. 
Las tripas, separadas, por el olor que desprenden. 
2. PREPARACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS. 
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Las materias primas, una vez almacenadas, llega el momento de prepararlas, y esto 
es un proceso muy importante y que requiere de un tiempo también de destacar, ya 
que después de este proceso, se van a utilizar directamente a elaborar el producto 
final. 
En primer lugar, se sacan de las cámaras las cajas con cebollas y manteca. En primer 
lugar, la manteca, que se vierte en bloques a la picadora, donde se pica y tritura. 
Después, se vierte la cebolla, que vienen enteras, peladas y lavadas, y se pica y tritura 
en la picadora, después se deja reposar todo.  
Se recogen las tripas y se vuelven a lavar con agua limpia, y ya están preparadas, se 
vierten en cajas de plástico para que puedan ser utilizadas. 
Las especias, se pesan una a una, y se realizan las correspondientes proporciones 
para la fabricación, vertiendo el peso exacto de cada una de ellas en un cubo grande y 
una vez estén todas, se mezcla todo bien y uniformemente. 
 
La sangre se mide en volumen, y también se pesa una vez descongelada. 
La fase final de preparación es sacar a descongelar sangre al fin de la jornada laboral, 
y verter en agua las tripas para que se desalen. 
3. PICADO. 
Se realiza el picado de la manteca y de la cebolla en la picadora, de forma que quede 
echo puré para poder ser utilizado. Después se extrae en bandejas de plástico y en 
cubos de 25 kg de forma manual. 
4. MEZCLADO Y AMASADO. 
El mezclado y amasado se realiza de dos veces de unos 20 minutos cada vez. 
En primer lugar, se vierte todo en un carro de acero inoxidable, da igual el orden y se 
mezcla manualmente durante 5 minutos por un operario, luego esto se vierte a la 
mezcladora que ya lo mezcla automáticamente con las paletas. 
El elevador de carros será el que hará posible ir añadiendo a la tolva de manera que 
se va mezclando y quedando totalmente homogéneo. 
5. EMBUTIDO. 
La masa, introducida previamente en un carro, se eleva con el elevador de carros 
hasta la tolva de la embutidora a vacío. Una vez vertida la masa en la tolva, el operario 
se dispone a accionarla con un pedal, cada vez que introduce la tripa en el tubo de 
llenado, y llena la tripa y después la pasa por una grapadora donde se grapa, para que 
quede cerrado. 
No se puede llenar absolutamente la tripa, porque puede reventar en cocción, por el 
agua y porque encoge al ser natural. 
Para realizar el embutido de 6000 morcillas diarias. 
6. COCCIÓN DE LAS MORCILLAS CRUDAS. 
En dicha fase, una vez embutidas las morcillas y grapadas, se trasladan en un carro 
de acero inoxidable de varias veces a la sala de cocción y se introducen en las 
marmitas, de forma que un operario, las coge, las posa en unas bandejas de acero 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 4: Ingeniería del proceso productivo 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
19 / 45 
inoxidable que están llenas de agujeros, para que pase el agua hirviendo, y se 
introduce en las marmitas que están llenas de agua hasta la mitad a unos 58-60ºC. 
La temperatura mayor de 65-70ºC, haría que muchas se rompieran, aun así, alguna se 
rompe. 
A unos 90ºC, tienen que estar unos 45 minutos, y se produce disminución de la flora 
microbiana, hidratación de la masa, se encoge la tripa, se desnaturalizan las proteínas 
de la sangre provocando la coagulación de estas y da un aspecto compacto y oscuro. 
Al final, se sacan, se lavan con agua. 
 
7. OREADO Y SECADO DE LAS MORCILLAS COCIDAS. 
Las morcillas, una vez cocidas y lavadas, se pasan en mesas de acero inoxidable por 
los operarios a la sala de oreado, en la cual, para obtener las características 
organolépticas esenciales y características de nuestras morcillas, se tiene que bajar la 
temperatura de forma escalonada. La temperatura va desde los 2ºC a los 4ºC. El aire 
se renueva con unos ventiladores y se tarda en torno a 3 horas, aunque se suele dejar 
más tiempo. 
8. ETIQUETADO Y ENVASADO. 
Las morcillas una vez oreadas y preparadas, se llevan en cajas de plástico y en mesas 
a la sala de etiquetado y preparación, donde, el 20% se etiqueta directamente y se 
venden frescas, y el 80% se envasa en bolsas de plástico en la envasadora y se 
etiquetan posteriormente.  
Después se introducen en cajas y se almacenan en la cámara de producto final a una 
temperatura de entre 4-6 ºC. 
 
5. Implementación del proceso productivo.  
5.1 Cálculos de producción y dimensionado general. 
En origen, la producción real de la industria de morcillas será de 1200 kilogramos 
diarios de producto final, y una producción de 220 días/año. 
La previsión es de 6000 morcillas diarias y unas 1.320.000 morcillas anuales. 
5.1.1 Objetivo de la distribución en planta. 
La distribución en planta se basa en ordenar el espacio necesario para situar las 
diferentes zonas de la industria. 
El buscar resolver el problema de distribución en planta es importante a la hora de 
disminuir el coste de materiales y evitar modificaciones o cambios de gran coste a 
corto o medio plazo, contribuyendo directamente a la mejora conjunta de la economía 
del proyecto. 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 4: Ingeniería del proceso productivo 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
20 / 45 
La distribución en planta implica el orden de: 
A. Espacios que se necesitan para el movimiento de materiales, 
almacenamiento, trabajadores indirectos y otras actividades y servicios. 
B. Personal de la empresa. 
La siguiente ordenación se basará en los factores que serán: 
• Producción deseada diaria y anual. 
• Características del producto. 
• Equipos y herramientas utilizas. 
• Aspectos generales de la fábrica. 
• Factores externos. 
• Proceso productivo 
• Trabajadores. 
• Traslados de material, maquinaria, trabajadores, materias primas, productos 
elaborados. 
• Cambios por ampliaciones o cambios en la fabricación. 
 
Dicha distribución, debe realizarse según las funciones que se van a desarrollar en 
cada una de ellas, seguir un orden, y se debe de continuar el proceso de forma 
adecuada, seguida y de la forma más eficiente y rápida posible. 
También hay que tener en cuenta la distribución separando unas actividades de otras 
ya que la materia prima y los productos semielaborados son especiales y cada uno 
diferente y se pueden contaminar fácilmente o perder características organolépticas. 
Por eso se trata de separar distintas zonas como recepción y acondicionamiento, 
elaboración, cocción, etiquetado y embalado, cámaras, personal etc. 
5.1.2 Distribución en planta por zonas. 
En esta parte vamos a definir las diferentes zonas por las cuales va a estar compuesta 
la industria, definiendo las partes de cada una en concreto. 
ZONA 1 Recepción de materia prima. 
• Pesado, apuntado e inspección y análisis visual de las materias primas 
recibidas. 
ZONA 2 Lavado material. 
• Se realiza el lavado de cajas, mesas, herramienta utilizada, envases, etc… 
ZONA 3 Lavado tripas. 
• Colocación de bidones, en los que se lavan las tripas. 
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ZONA 4 Almacén de especias. 
• Colocación y almacenamiento.  
• Inspección y control.  
ZONA 5 Almacén de tripas 
• Colocación y almacenamiento.  
• Inspección y control.  
ZONA 6 Almacén de cebolla, manteca y sangre. 
• Colocación y almacenamiento.  
• Inspección y control.  
ZONA 7 Almacén de producto final. 
• Colocación, inventario y almacenamiento.  
• Inspección y control diario. 
ZONA 8 Picado, mezclado y embutido 
• Preparación y pesado de cebolla y manteca. 
• Pesado de las especias con báscula de precisión.  
• Picado de la manteca.  
• Picado de la cebolla. 
• Mezclado y amasado de las materias primas.  
• Embutición de la masa en las tripas. 
ZONA 9 Cocción. 
ZONA 10 Enfriado, secado y oreado. 
ZONA 11 Etiquetado. 
• Primera inspección visual. 
• Pesado. 
• Etiquetado. 
• Registro de las producciones. 
• Embalado en cajas o cestas. 
ZONA 12 Personal. 
• Vestuario y baño de mujeres. 
• Vestuario y baño de hombres. 
• Vestuario y baño de minusválidos. 
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• Almacén de etiquetas, productos auxiliares. 
• Laboratorio. 
• Sala de reuniones y descansos. 
• Tienda. 
• Oficinas. 
5.1.3 Distribución de maquinaria y utensilios por zonas. 
Se va a especificar previamente la maquinaria que se va a necesitar en cada una de 
las zonas, de forma rápida y sin concretar. 
ZONA 1 Recepción de materia prima. 
• Báscula. 
ZONA 2 Lavado material. 
• Mesas y encimera. 
ZONA 3 Lavado tripas. 
• Mesa y bidones. 
ZONA 4 Almacén de especias. 
• Estanterías y bidones. 
ZONA 5 Almacén de tripas. 
• Bidones. 
ZONA 6 Almacén de cebolla, manteca y sangre. 
• Estanterías, bidones y refrigerador. 
ZONA 7 Almacén de producto final. 
• Estanterías y refrigerado. 
ZONA 8 Picado, mezclado y embutido 
• Balanzas, picadora, mezcladora, embutidora, grapadora y mesas. 
ZONA 9 Cocción. 
• Mesas y marmitas. 
ZONA 10 Enfriado, secado y oreado. 
• Estanterías y mesas. 
ZONA 11 Etiquetado. 
• Mesas, balanzas, objetos de medir. 
En todas las zonas, existen tomas de agua, lavamanos y encimeras y mesas. 
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5.1.4 Espacios mínimos requeridos por zonas.  
 5.1.4.1 Introducción. 
Se van a determinar, los espacios mínimos que vamos a necesitar en cada una de las 
zonas, ya que lo importante es que en primer lugar entren las máquinas y utensilios 
que haya que utilizar en cada de esas zonas. Se establece una dimensión según las 
necesidades establecidas en casa sala por el promotor y el proyectista, y a esas 
dimensiones se le suma 0,5 metros cuadrados, y después para asegurar el espacio, 
se multiplica por un coeficiente de 1,4 para asegurar perfectamente el espacio 
requerido. 
 5.1.4.2 Establecimiento de espacios mínimos en zonas. 
Tabla 2. Cálculos de dimensiones. Fuente: Elaboración propia (2019). 
ZONA 
DIMENSIÓN 
MENOR 
DIMENSIÓN 
MAS HOLGURA 
ÁREA OCUPADA 
ZONA 1 Recepción de 
materia prima. 8,1 8,6 
12 m2 
ZONA 2 Lavado material. 5,2 5,7 8 m2 
ZONA 3 Lavado tripas. 2,4 2,9 6 m2 
ZONA 4 Almacén de 
especias. 2,4 2,9 
6 m2 
ZONA 5 Almacén de tripas. 2,4 2,9 6 m2 
ZONA 6 Almacén de cebolla, 
manteca y sangre. 5,2 5,7 
8 m2 
ZONA 7 Almacén de 
producto final. 13,8 14,3 
14 m2 
ZONA 8 Picado, mezclado y 
embutido 13,8 14,3 
20 m2 
ZONA 9 Cocción. 13,8 14,3 20 m2 
ZONA 10 Enfriado, secado y 
oreado. 13,8 14,3 
20 m2 
ZONA 11 Etiquetado. 42,4 42,9 60 m2 
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Después de dimensionar las zonas de fabricación, hay que contar también con los 
pasillos de movimiento de personas, materias primas, productos, que son una parte 
importante en el dimensionado de la industria y con la zona de cohabitación en la cual, 
están los baños, vestuarios, oficinas etc. 
 
ZONA 
DIMENSIÓN 
MENOR 
DIMENSIÓN 
MAS HOLGURA 
ÁREA OCUPADA 
PASILLOS 78,8 79,3 111 m2 
ZONA DE COHABITACIÓN 60,2 60,7 85 m2 
 
5.1.5 Dimensionado de área de cohabitación: 
El dimensionado final de espacios es el que se va a utilizar a la hora de proyectar, 
diseñar y construir. En el área de cohabitación, se divide en: 
Tabla 3. Dimensiones finales . Fuente: Elaboración propia (2019). 
ZONA DIMENSIÓN FINAL 
VESTUARIO Y BAÑO DE MUJER 10 m2 
VESTUARIO Y BAÑO DE HOMBRE 16 m2 
BAÑO DE MINUSVÁLIDOS 4 m2 
ALMACÉN ETIQUETAS, PAPELEO ETC. 6 m2 
LABORATORIO 4 m2 
OFICINA 10 m2 
TIENDA 11,25 m2 
SALA DE JUNTAS Y DESCANSO 13,5 m2 
PASILLOS 14,5 m2 
 
5.1.5 Diseño de salas en la industria. 
El diseño de dicha industria es tipo lineal, y es de fácil permisión, el realizar una 
ampliación por cualquiera de sus partes. 
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El avance del producto es hacia delante, fácilmente evitando contaminaciones 
cruzadas, cambios de temperaturas, olores etc. 
La seguridad y calidad alimentaria se ha tenido en cuenta y la rapidez y optimización 
ha sido tenido en cuenta de forma importante en esta distribución. 
 
Figura 2. Diseño en planta. Fuente: Elaboración propia. (2019) 
 
 
Imagen: Diseño de la planta de la industria. Fuente: Elaboración propia (2018) 
5.1.6 Otros espacios o dimensiones a tener en cuenta. 
Dentro de la industria, se manipulan, manejan y se trabaja con múltiples máquinas, 
objetos, utensilios etc. 
Hay que tener en cuenta esas dimensiones para no tener problemas durante la 
fabricación o en el futuro. 
Por ejemplo, se instalarán dos puertas que se abren hacia arriba, de forma que se 
evitarán contaminaciones cruzadas en el proceso productivo. 
Para el dimensionamiento de las zonas se ha tenido en cuenta varios factores como 
que el producto siga un camino lineal, con los menores retrocesos posibles, partiendo 
de las salas y almacenes de materias primas, hasta el etiquetado y almacenado dl 
producto final. 
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Cada parte de la fábrica tendrá las dimensiones adecuadas para la actividad a la que 
están destinadas, teniendo en cuenta el espacio que ocupara las maquinas, los 
operarios y los espacios vacíos. 
Todas las paredes de las salas incluidas en el proceso de elaboración estarán 
recubiertas de materiales fácilmente lavables, de forma que se facilite las tareas de 
limpieza y mantenimiento, y así mantener la calidad y seguridad alimentarias. 
• Estanterías de 1,00x0,80x3,00m 
• Taquillas 0,50x0,40x1,80m 
• Pallets 1,20x0,80x0,150m 
• Cajas de cartón de 0,20x0,20x0,30 m 
 
5.2 Cálculo de materias primas. 
Para realizar 1200 kg por cada día de trabajo vamos a necesitar ciertas cantidades 
diarias, semanales, mensuales y anuales, ya que los días de trabajo van a ser 220 
días. 
Tabla 4. Necesidades de materias primas. Fuente: Elaboración propia (2019) 
MATERIA PRIMA 
CANTIDAD 
DIARIA 
(KG/DÍA) 
CANTIDAD 
ANUAL 
(KG/DÍA) 
SANGRE 189 41580 
CEBOLLA 718,2 158004 
MANTECA 201,6 44352 
AJO 63 13860 
SAL 23,94 5266,8 
PIMENTÓN DE LA 
VERA 28,35 6237 
PIMIENTA NEGRA 4,41 970,2 
ORÉGANO 2,52 554,4 
TOMILLO 2,52 554,4 
PEREJIL 1,26 277,2 
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Como materias primas, esto es lo que utilizaríamos para realizar las producciones 
acordadas de 1200 kilogramos diarios, aunque hay holguras, las producciones pueden 
aumentar o disminuir por días, dependiendo, debido a factores secundarios y 
terciarios. Luego el total será de 1234,8 kg aproximadamente. 
Las morcillas miden 20 centímetros y pesan 200 gramos. 
Tabla 5. Cantidades y formato de recepción. Fuente: Elaboración propia (2019). 
MATERIA PRIMA 
CANTIDAD 
ANUAL 
(KG/DÍA) 
FORMATO DE RECEPCIÓN 
SANGRE 41580 GARRAFA DE 25 LITROS 
CEBOLLA 158004 SACOS DE 40 KILOGRAMOS 
MANTECA 
44352 
BOLSAS DE 25 KILOGRAMOS 
CONGELADA 
AJO 
13860 
SACOS BIODEGRADABLES DE 25 
KILOGRAMOS 
SAL 
5266,8 
SACOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLES 
DE 25 KILOGRAMOS 
PIMENTÓN DE LA 
VERA 6237 
SACOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLES 
DE 25 KILOGRAMOS 
PIMIENTA NEGRA 
970,2 
SACOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLES 
DE 25 KILOGRAMOS 
ORÉGANO 
554,4 
SACOS DE TELA BIODEGRADABLES DE 
25 KILOGRAMOS 
TOMILLO 
554,4 
SACOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLES 
DE 25 KILOGRAMOS 
PEREJIL 
277,2 
SACOS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLES 
DE 25 KILOGRAMOS 
 
5.3 Cálculo de materias auxiliares. 
Las morcillas miden 20 centímetros y pesan 200 gramos. 
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Necesitamos 25 centímetros de tripa, por el grapado, luego con un metro hacemos 
cuatro morcillas. 
Con un kilo de materia prima, hacemos 5 morcillas, lo que es 1,25 metros de tripa, 
luego necesitamos 1200 kg multiplicado por 1,25, lo que es 1500 metros de tripa, para 
envasar todas las morcillas, pero como las rupturas suelen ser de un 15%, 
necesitamos 1725-1800 metros de tripa. 
Salen unas 6000 morcillas cada día, luego unas 12000 grapas, pero puede fallar un 
15%, luego traemos un 15% más, entonces es 6900 grapas las que traeremos para 
diario, multiplicado por dos es 13800. 
Como va etiquetadas directamente, pues las pondremos un 15% de etiquetas 
perdidas, luego 6900-7000 etiquetas. 
 
Tabla 6. Necesidades de material diario y anual. Fuente: Elaboración propia (2019) 
MATERIAL UNIDADES 
DIARIAS 
UNIDADES ANUALES 
METROS DE TRIPA 1800 396.000 
GRAPAS 13800 3.036.000 
ETIQUETAS 7000 1.540.000 
 
Se realiza una estimación aproximada de otros materiales auxiliares utilizados 
anualmente: 
Papel higiénico, de cocina etc., se calculan unos 500 rollos. 
Folios en torno a 30 paquetes de 500 unidades. 
Detergente unas 20 garrafas de 30 litros anuales. 
Jabón, unos 60 botes anuales. 
6. Maquinaria y mobiliario. 
Las máquinas que van a ser utilizadas en esta fábrica se han buscado en 
varias casas de maquinaria diferentes, comparando características, 
prestaciones, calidad, lugar de fabricación, precio entre otras. 
El principal material del cual estarán fabricadas dichas máquinas será el acero 
inoxidable y estas son las principales características que lo convierten en 
básico en el sector alimentario: 
➢ Es muy resistente a la corrosión provocada por diversos factores. 
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➢ Tiene una superficie compacta, nada porosa. 
➢ Ofrece una gran resistencia a las variaciones térmicas. 
➢ Es muy resistente a tensiones mecánicas y choques. 
➢ No está recubierto de protecciones que se degraden con facilidad. 
➢ Aporta un alto grado de capacidad de limpieza. 
BÁSCULA DE RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN. 
Dicha báscula, servirá tanto en la recepción de materias primas, como en la 
expedición del producto final, ambos, suelen ir paletizados. 
UNIDADES: 1 
Tabla 7. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE ZONA DE UBICACIÓN 
CAPACIDAD DE 
UTILIZACIÓN 
POTENCIA 
TIPO DE 
CORRIENTE 
DIMENSIONE
S 
BÁSCULA ZONA RECEPCIÓN 0KG A 2000 KG 500W MONOFÁSICA 1500 X 1500 X 
110 MM 
 
 
Figura 3. Báscula.  
BÁSCULA DE PRECISIÓN. 
La báscula de pesaje de precisión elegida tiene la plataforma de pesaje reforzada y 
con plato de acero inoxidable, fácil de limpiar. 
UNIDADES: 1 
Tabla 8. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
DE 
UTILIZACIÓN 
POTENCIA 
TIPO DE 
CORRIENTE 
DIMENSIONES 
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BÁSCULA 
DE 
PRECISIÓN 
ZONA DE 
RECEPCIÓN 
1-7000 
GRAMOS 
100 W MONOFÁSICA 17x20cm 
 
Figura 4. Báscula.  
PICADORA DE CEBOLLA Y MANTECA. 
La picadora la vamos a utilizar para el picado y triturado tanto de la manteca en estado 
sólido, que viene congelada, como para la cebolla, ya que dicha máquina puede 
ofrecernos esas prestaciones. Sus especificaciones son las siguientes: 
UNIDADES: 1 
 
 
 
 
 
Figura 3. Báscula.  
Figura 5. Picadora. 
Tabla 9. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
DE 
UTILIZACIÓN 
PRODUCCIÓN 
POTENCIA 
TIPO DE 
CORRIENTE 
DIMENSIONES 
PICADORA ZONA DE 
PICADO 
6 L 450 Kg/h 750 W MONOFÁSICA 32,00 x 49,50 x 
41,00 cm 
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AMASADORA. 
La amasadora que vamos a adquirir tiene una capacidad de la cuba de 40 litros, 25kg, 
con unos motores: 
UNIDADES: 1 
Tabla 10. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
DE 
UTILIZACIÓN 
PRODUCCIÓN 
POTENCIA 
TIPO DE 
CORRIENTE 
DIMENSIONES 
AMASADORA ZONA DE 
PICADO 
40 L 300 kg/hora 550 W TRIFÁSICA 56 x 38 x 120 
cm 
 
 
Figura 6. Amasadora. 
ELEVADORA DE CARROS. 
El elevador de carros es utilizado, para verter desde la picadora hasta la embutidora el 
producto. 
UNIDADES: 1 
Tabla 11. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
DE 
UTILIZACIÓN 
ALTURA DE 
ELEVACIÓN POTENCIA 
TIPO DE 
CORRIENTE 
ELEVADOR 
DE CARROS 
ZONA DE 
PICADO 
285 kg 1450-1950 mm. 1500 W TRIFÁSICA 
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Figura 7. Elevador de carros. 
EMBUTIDORA. 
La embutidora que vamos a utilizar es de embudo, en la cual se verterá con el eleva 
carros, todo el producto ya mezclado, y esta máquina puede ofrecernos muchas 
prestaciones.  
UNIDADES: 1 
Tabla 12. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
DE 
UTILIZACIÓN 
PRODUCCIÓN 
POTENCIA 
TIPO DE 
CORRIENTE 
DIMENSIONES 
EMBUTIDORA ZONA DE 
PICADO 
160 L 2300 Kg/h 1500 W TRIFÁSICA 2,2 m x 1,5 m x 1,9 
m 
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Figura 8. Embutidora a vacío, y dimensiones. 
MÁQUINA GRAPADORA. 
La máquina grapadora, será utilizada para grapar las morcillas, una vez salen de la 
embutidora. Está máquina es utilizada tanto en pequeños como en grandes superficies 
de elaboración cárnica, la calidad de sus materiales de fabricación garantiza un trabajo 
óptimo y un largo periodo de funcionamiento sin averías. 
UNIDADES: 1 
Tabla 13. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
PRODUCCIÓN 
POTENCIA 
TIPO DE 
CORRIENTE 
GRAPADORA ZONA DE 
PICADO 
350 1200 W TRIFÁSICA 
 
MARMITA DE COCCIÓN. 
La marmita de cocción será la encargada de realizar el tratamiento térmico a las 
morcillas en crudo. Fabricada en acero inoxidable. Calentamiento mediante una 
cámara integrada para un mejor reparto del calor en toda la superficie del recipiente, 
que puede ser de vapor o de fluido térmico calentado por resistencias eléctricas. 
Se evita el requemado del mismo Control de temperatura PID y visualización digital 
Equipadas con dos sondas de temperatura, una en la cámara de calentamiento y otra 
de seguridad Avisador acústico de finalización de proceso. 
UNIDADES: 1 
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Tabla 13. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
CAPACIDAD DE 
UTILIZACIÓN 
POTENCIA 
TIPO DE 
CORRIENTE 
DIMENSIONES 
MARMITA ZONA DE 
COCCIÓN 
200 L 12000 W TRIFÁSICA 2,2x2x1,30 m 
 
 
Figura 9. Marmita de cocción. 
 
ENVASADORA. 
La envasadora a vacío es eléctrica, y envasa las morcillas en bolsas de plástico, en 
el momento en que ya se hayan enfriado, para evitar problemas. 
Tabla 14. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
PRODUCCIÓN 
POTENCIA 
TIPO DE 
CORRIENTE 
DIMENSIONES 
ENVASADORA ZONA DE 
ETIQUETADO 
350 5000 W TRIFÁSICA 4 m x 0,8 m x 
1,5 m. 
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Figura 10. Envasadora. 
 
TRASPALETA. 
Transpaleta manual desarrollada para tareas de almacén y logística. Dispone 
de un timón de maniobra con 3 posiciones diferentes, dos ruedas directrices y 
dos ruedas delanteras de poliuretano. 
Tabla 15. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE ZONA DE UBICACIÓN CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN LARGO UÑAS 
TRASPALETA PASILLOS 2500 kg 1150 mm 
 
 
Figura 11. Transpaleta. 
CARRO BAÑERA PARA ELEVADOR DE INOX. 
El carro que utilizamos, para recoger lo obtenido en la mezcladora, y ponerle en el 
elevador de carros, para que se vierta en la embutidora. 
UNIDADES: 2 
Tabla 16. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
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NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
DE 
UTILIZACIÓN 
DIMENSIONES 
CARRO ZONA 
PRODUCCIÓN 
100 L Largo 680 x 
Fondo 500 x 
alto 550 cm  
 
 
Figura 12. Carro de transporte. 
MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOX. 
Las mesas de trabajo serán de acero inoxidable, para evitar contaminaciones y una 
mejor higiene. Su empleo será en la sala de etiquetado principalmente, y en otras 
salas de lavado como apoyo de material y producto. 
Tabla 17. Características. Fuente: Elaboración propia (2019). 
NOMBRE 
ZONA DE 
UBICACIÓN 
DIMENSIONES 
UNIDADES 
MESA DE 
TRABAJO 
ZONA 
PRODUCTIVA 
0,6X0,5 m 7 
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Figura 13. Mesa de trabajo. 
OTROS UTENSILIOS: 
-Bandejas: Las bandejas, son para dejar las morcillas una vez realizadas y se llevan 
en los portabandejas. 
-Portabandejas: Son unos carros, en los que se dejan las bandejas y tienen ruedas 
para poder desplazarlo por dentro de la industria. 
-Pallets: Se utilizan para las cajas y la recepción de materias primas, se mueven con 
las transpaletas, y pueden ser de madera o de plástico, en ambos casos reutilizables. 
-Termómetro: Instrumento de medida de temperatura, para controlar los procesos de 
fabricación y tomar las mediciones adecuadas. 
-Sillas de trabajo: Van a ser 10 unidades, y se utilizan en la sala de descanso 
principalmente. 
-pH metro: Elemento de medida de pH y se utiliza principalmente en mediciones de 
laboratorio y de recepción de materias primas. 
-Balanzas: Son balanzas de betería, que son desplazables, se utilizan para distintas 
tareas y mediciones dentro de la industria. 
7. Sistema de limpieza y desinfección.  
7.1 Introducción. 
En todas las empresas y fabricas alimentarias, hay que conseguir un producto limpio, 
seguro alimentariamente, de calidad homogénea y que el consumidor esté a salvo de 
cualquier contaminación e intoxicación posible. 
Por ejemplo, restos de comida en máquinas, instalaciones, paredes, ropa, etc. Es algo 
a estudiar, tener en cuenta, evitar y solucionar. 
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Si el consumidor solo una vez detecta sustancias extrañas en el producto disminuirá 
considerablemente su confianza en éste y repercutirá en las ventas. 
7.2 Implantación y definición del sistema de limpieza y desinfección. 
Sistema de limpieza  
Importante es diseñar un programa de limpieza adecuado. 
El programa de limpieza se redactará por escrito e incluirá detalladamente, por 
ejemplo:  
- Tipología y cantidad de producto utilizado. 
- Método y frecuencia con la que realizarán las distintas operaciones.  
- Operario encargado de cada actividad.  
- Momento de la jornada laboral en el que se realiza la actividad.  
Dentro del sistema distinguimos entre limpieza y desinfección.  
• Limpieza: 
 
La limpieza es la eliminación de residuos más o menos grandes que se quedan en las 
zonas de la fábrica ya sean máquinas, paredes, suelos, herramientas o utensilios de 
todo tipo.  
Estos residuos representan un peligro para el producto ya que potencian el aumento 
de sustancias extrañas, así como el desarrollo de mohos y microorganismos es él.  
En los procesos de limpieza intervienen procesos físicos como el barrido o el cepillado 
ya sean sistemas manuales o automatizados. En la limpieza intervienen también los 
detergentes que ayudan a desincrustar la suciedad. Los detergentes que usemos 
deben estar autorizados para uso alimentario.  
Los instrumentos utilizados en la limpieza deben estar en buenas condiciones de uso y 
limpieza.  
Estos son espátulas, cepillos, punzones etc.… 
• Desinfección  
 
El objetivo perseguido por la desinfección es eliminar todas las causas de 
contaminación que no son visibles, es decir los microorganismos. Estos son los 
principales causantes de infecciones ya que pueden pasar desapercibidos más 
fácilmente al no poder ser identificados por el ojo humano.  
La desinfección se lleva a cabo con componentes químicos autorizados para el uso 
alimentario, en cualquier caso. 
Las contaminaciones se identifican mediante análisis de laboratorio, o cuando ya están 
tan desarrolladas que han deteriorado parte o la totalidad del producto. Es conveniente 
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la completa eliminación de estos contaminantes ya que pueden ser descubiertos en 
análisis y estudios sanitarios. 
7.3 Presentación del plan de limpieza. 
Las operaciones para realizar son: 
 
OPERACIÓN 1 
• Eliminación de restos visibles y que no han quedado adheridos.  
 
OPERACIÓN 2 
• Humedecimiento de la zona a limpiar y aplicación de detergentes.  
 
OPERACIÓN 3 
• Acción mecánica manual o autorizada.  
 
OPERACIÓN 4 
• Aclarado.  
 
OPERACIÓN 5 
• Aplicación de desinfectante.  
 
OPERACIÓN 6 
• Aclarado final.  
7.4 Plan de lucha contra plagas. 
Los insectos y roedores constituyen un peligro grave de alteración y contaminación 
de los alimentos, por lo que es necesario adoptar medidas encaminadas a la 
prevención y en su caso eliminación de su presencia en la industria objeto del 
presente proyecto 
Una desinsectación consiste en eliminar todo insecto que entre en el edificio, ya que 
constituye un riesgo de contaminación. 
Las medidas preventivas son la utilización de telas mosquiteras y mallas finas en las 
ventanas. Se pueden usar trampas para insectos de luz ultravioleta. 
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En caso de detectarse la presencia de insectos, se puede proceder a su eliminación 
mediante el uso de insecticidas, pero está prohibido su uso sobre alimentos o 
locales en los que se esté manipulando o en almacenamiento dichos alimentos. Su 
aplicación sólo es posible en locales vacíos y dejando un periodo de ventilación de 
los locales. Los productos utilizados deben estar autorizados por la industria 
alimentaria. 
La desratización es para eliminar roedores, que provocan contaminación y 
enfermedades. Se pondrán sistemas antirretornos de roedores en los sumideros 
sifónicos. También trampas y veneno. 
7.5 Normas para las buenas prácticas higiénicas en la industria. 
Los trabajadores deben de estar concienciados del sector en el que trabajan, formados 
parcialmente y saber que hay que hacer las cosas correctamente y respetar las 
normas, a la hora de fabricar. 
Los operarios pueden suponer un riesgo de transmisión de microorganismos 
patógenos a los alimentos y, por tanto, de producir infecciones e intoxicaciones en los 
consumidores.  
Todos los empleados tienen la obligación de tener el Carné de Manipulador de 
Alimentos expedido por la administración competente y un certificado médico que 
acredite que no existe ningún impedimento sanitario para la realización de su trabajo.  
Las normas a cumplir se establecen en el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero por 
el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos, (B.O.E. 
48, viernes 25 de febrero). 
 
7.5.1 Hábitos de higiene de los operarios de producción. 
 
- Empleo de ropa de trabajo distinta de calle, limpia y de colores claros. Debe llevarse 
una prenda en la cabeza como parte de la indumentaria para evitar que el pelo 
contamine el alimento.  
- Está prohibido beber, comer o fumar mientras se elaboran los alimentos, así como 
realizar estas acciones fuera de las horas de descanso.  
- Limpieza de las manos. Antes y después de cada jornada se lavarán los brazos y los 
antebrazos. Durante la manipulación se lavarán cuantas veces sea necesario. El 
lavado se hará con jabón y agua caliente.  
-Después de usar los servicios deben lavarse las manos siempre, ya que las heces, 
orina y secreciones son fuentes de contaminación. No tocarse durante la manipulación 
de alimentos la nariz, boca, oídos, etc., ya que son zonas donde pueden existir 
gérmenes.  
- No se deben llevar efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los 
alimentos, como pulseras, relojes u otros objetos.  
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- La obligación de todo manipulador es comunicar de forma inmediata cualquier 
patología que sufra, la cual pueda representar un riesgo de transmisión de agentes 
patógenos a los alimentos.  
- Cuando haya lesiones cutáneas ya reconocidas por el médico, este deberá certificar 
la adecuación del empleado trabajo y en caso de permanencia en la cadena, la herida 
deberá aislarse por completo, protegiéndola con una cubierta impermeable.  
 
7.5.2 Mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos. 
 
Los equipos y utensilios destinados a la elaboración de productos cárnicos han de 
mantenerse de acuerdo con lo establecido en el programa correspondiente.  
Para prevenir contaminaciones entre materias primas y productos terminados, los 
utensilios utilizados para manipular las primeras no podrán entrar en contacto con los 
productos finales, a no ser que hayan sido limpiados y desinfectados previamente.  
Todas las superficies donde se manipules tanto materias primas como productos 
intermedios o elaborados serán siempre fáciles de limpiar. No se deben utilizar 
elementos de madera.  
Todas las estructuras de apoyo se conservarán en perfecto estado y se limpiarán y 
desinfectarán antes de utilizarlas.  
Los útiles y equipos se utilizarán únicamente para la elaboración de productos para los 
que se haya concedido autorización. 
 
7.5.3 Higiene de instalaciones. 
La higiene de locales se asegura mediante la correcta aplicación del sistema de 
limpieza y desinfección descrito en el punto anterior.  
Las materias primas, productos auxiliares y otros materiales no pueden estar en 
contacto directo con el suelo, debiendo separarse del mismo mediante el empleo de 
pallets u otros dispositivos, que no deberán ser madera salvo que estén embalados.  
Los condimentos y aditivos deben conservarse en locales limpios y secos, 
debidamente acondicionados y procurando conservar los envases cerrados para evitar 
la pérdida de sus cualidades organolépticas. Debe evitarse la manipulación con las 
manos. 
8. Personal. 
8.1 Trabajadores en la fábrica. 
Los trabajadores en la fábrica se dividirán en 3 operarios, que desempeñarán distintas 
acciones, y adquieren distintas responsabilidades y capacidades. 
8.2 Gerente o propietario. 
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El gerente o propietario, es la persona que toma las principales decisiones en la 
empresa. 
Entre sus principales funciones destacan: 
-Es el responsable de la definición de la estrategia de la empresa, determina los 
objetivos y establece estrategias para llevarlos al cabo. 
-Establece las pautas para la obtención y el uso de los recursos de la empresa 
siguiendo un plan, y organiza las tareas de los trabajadores. 
-Coordina y controla operaciones según un plan y orden establecido y previsto. 
-Revisa la estrategia y las estructuras de la empresa en respuesta a los imprevistos 
externos o internos. 
 
8.3 Técnico. 
En materia de calidad e I+D se debe de encargar de mantener la calidad y mantener la 
seguridad alimentaria e innovación de los productos. 
Otras funciones que debe de desempeñar es la elaboración, seguimiento y 
actualización constante del sistema de autocontrol implantado. 
También se deberán realizar registros en la recepción y durante la producción para su 
seguimiento completo a lo largo de la cadena de elaboración.  
La trazabilidad de los productos en cualquier punto de la industria es muy importante y 
el técnico, es quién debe de asegurar, que se registra la trazabilidad en el 100%de los 
productos. 
8.4 Administración y contabilidad. 
Quién se encargue de esta parte, tiene que tener unos mínimos conocimientos o 
formación en finanzas y economía, y se ocupara de la comercialización de los 
productos producidos en dicha fábrica, salidas y entradas de materias primas y 
producto acabado. También de los pedidos a proveedores, a distribuidores, a a 
clientes, las cuentas, balances, pagar impuestos, facturar, ventas etc. 
8.5 Marketing y ventas. 
La persona encargada de vender, y dar a conocer el producto, también lo distribuirá, 
buscará canales de salida del producto. 
Se ocupará del conocimiento de los productos o servicios de la actividad de la 
empresa, el conocimiento del Mercado y del sector en el que opera la empresa. 
Deberá investigar el mercado, utilizar técnicas de marketing para dar a conocer los 
productos que se ofrecen, análisis de la competencia y prospección de ventas para 
fijar volúmenes de fabricación o compras. 
Debe de estar informado y conocer puntos fuertes y débiles de la empresa y el 
mercado, para intentar hacer que se desarrolle al máximo. 
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8.6 Operarios de fabricación y limpieza. 
Serán las personas, que se encarguen de producir el producto, siguiendo un método 
operatorio, controlando todos los parámetros y procesos de forma ordenada. 
Seguir las especificaciones dadas por la empresa, es muy importante para mantener el 
buen producto, la higiene y la calidad del mismo. 
El trabajo en equipo y la buena organización, es muy importante para fabricar bien, y 
hacer un buen producto y cumplir con las producciones diarias. 
Los descansos, el buen trato, el respeto y cuidado de las personas van a ser un pilar 
fundamental en la empresa. 
La empresa contará con 3 operarios. 
 
8.7 Organigrama de la empresa. 
Figura 14: Organigrama industria morcillera. Fuente: Elaboración propia (2019) 
OPERARIO 1: Dicho operario, trabaja entre 8 y 10 horas diarias, de lunes a viernes, y 
trabaja algún sábado. 
Trabaja de 7:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 algunos días de la semana, pero 
principalmente el horario es de 7:00 a 15:00. 
Es el gerente y propietario. 
Se encarga de gestionar el 80% de los flujos de entrada y salida, y tiene la mayor 
responsabilidad, en todas las actividades, procesos, y flujos. 
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Desarrolla las actividades de gerente, Ingeniero Agroalimentario, técnico, operario de 
producción, jefe de calidad, I+D. 
OPERARIO 2: Dicho operario, trabaja unas 8 horas diarias de lunes a viernes, y algún 
sábado extra. El horario es de 07:00 a 15:00, alguna excepción, que contaría como 
hora extra. 
Este operario se dedica a la fabricación del producto, junto al gerente y al operario 3, 
se encarga de distribuir el producto final a los clientes, del control de calidad y de la 
recepción de materia prima. 
En los ratos libres, prepara las estrategias de marketing y ventas, investiga nuevos 
mercados, desarrolla nuevos productos, y ayuda con el papeleo al gerente. 
OPERARIO 3: Dicho operario, trabaja unas 8 horas diarias de lunes a viernes, y algún 
sábado extra. El horario es de 07:00 a 15:00, alguna excepción, que contaría como 
hora extra. 
Este operario se dedica a la limpieza tres horas diarias de toda la fábrica, bajo un plan 
de limpieza y desinfección, y los miércoles y los viernes, toda su jornada se basa en 
limpieza de las instalaciones, tanto de fabricación, como de cohabitación. 
A diario se realizan dos elaboraciones, excepto los viernes que se realiza una más 
completa, que ocupa entre un 60-70% del tiempo de fabricación habitual. 
 
8.8 SALARIOS. 
Los salarios de los operarios son en función de su trabajo pero están muy igualados, 
debido a que cada uno desempeña una gran cantidad de funciones y 
responsabilidades. 
Tabla 18,19 y 20. Nóminas. Fuente: Elaboración propia (2019). 
OPERARIO 1 DINERO 
SALARIO BRUTO ANUAL 25000€ 
RETENCIONES POR IRPF 1587€ 
CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3532,50€ 
SUELDO NETO ANUAL 19880,50€ 
TIPO DE RETENCIÓN SOBRE LA NÓMINA 14,13% 
SUELDO NETO A 12 PAGAS 1656,00€ 
PAGAS EXTRAS A 2 PAGAS 560€ 
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OPERARIO 2 DINERO 
SALARIO BRUTO ANUAL 20000€ 
RETENCIONES POR IRPF 1270€ 
CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2826€ 
SUELDO NETO ANUAL 15904€ 
TIPO DE RETENCIÓN SOBRE LA NÓMINA 12,00% 
SUELDO NETO A 12 PAGAS 1166,29€ 
PAGAS EXTRAS A 2 PAGAS 560€ 
 
OPERARIO 3 DINERO 
SALARIO BRUTO ANUAL 20000€ 
RETENCIONES POR IRPF 1270€ 
CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2826€ 
SUELDO NETO ANUAL 15904€ 
TIPO DE RETENCIÓN SOBRE LA NÓMINA 12,00% 
SUELDO NETO A 12 PAGAS 1166,29€ 
PAGAS EXTRAS A 2 PAGAS 560€ 
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1. Antecedentes. 
A petición del promotor, se ha realizado el reconocimiento del terreno, con el fin de 
llevar a cabo una investigación general de materiales para su posible uso en la 
construcción de una fábrica de morcillas en Ampudia de Campos (Palencia). 
Los trabajos llevados a cabo han consistido en la ejecución de las prospecciones de 
campo y ensayos de laboratorio necesarios para la identificación y clasificación de los 
diferentes materiales que afloran a lo largo del trazado de los viales. 
2. Prospecciones y ensayos. 
En primer lugar se realizó un detallado reconocimiento de campo “in situ”, con el fin de 
determinar los diferentes conjuntos de materiales presentes en la zona de estudio; en 
base a dicho reconocimiento se programó la realización de una campaña 
de prospecciones geotécnicas consistente en la realización de seis calicatas con el fin 
de observar el terreno en profundidad, tomar muestras en saco para su posterior 
ensayo en laboratorio y determinar su clasificación y posible uso como material de 
terraplén para la construcción de los viales, y definir el tipo de explanada que estos 
materiales pueden formar. 
Con las muestras obtenidas en las calicatas se han realizado ensayos de 
identificación: granulometría y plasticidad (límites de Atteberg) y contenido en materia 
orgánica, determinando también sus características físicas y mecánicas: densidad 
seca máxima y humedad optima (ensayo próctor normal), resistencia a la 
penetrabilidad (índice C.B.R.), por último se han clasificado las muestras según la 
clasificación de Casagrande, AASTHO (índice de grupo) y según el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de MOP (PG- 
3, 1975) y las prescripciones de la Orden Circular 326/00 (Geotecnia vial en lo 
referente a materiales para la construcción de explanaciones) del Ministerio de 
Fomento, para su empleo como material del terraplén. También se ha determinado el 
tipo de explanada que forman. 
3. Situación geográfica y geológica. 
La zona estudiada se asienta sobre un conjunto de calizas con intercalaciones de 
niveles de arcilla, de edad Cretácico (Mesozoico). 
Este terreno calizo, compuesto por un conjunto de arenas y gravas, se clasifican como 
suelos de tamaño grueso-medio, del tipo SP/SM (arenas con gravas y algo de limo), 
según la clasificación de Casagrande, del tipo A-1-b según la clasificación 
AASHTO, con índice de grupo 0. 
Su permeabilidad de alta debido a la baja proporción de finos, y podemos estimar un 
coeficiente de permeabilidad “K” del orden de 10-2-10-3 cm/s 
Tiene un drenaje bueno por infiltración. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 5: Estudio geotécnico  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
6 / 13 
El espesor de estas gravas y arenas se puede estimar, según las calicatas realizadas 
en las parcelas 7, 8, 25, 24, donde se ubicará la futura industria, variable entre 1,5-2,0 
m 
El nivel freático se sitúa a un profundidad media de 3,0 m respecto a la cota de 
superficie actual, y afecta únicamente al conjunto de gravas y arenas. 
El espesor del conjunto de capas de roca caliza, es al menos de 30 m, comenzando a 
una profundidad aproximad de 2 m con respecto a la cota de superficie actual. Por lo 
tanto, la potencia de esta capa es suficiente como para no considerar otros materiales 
subyacentes afectados por la cimentación, cualquiera que sea su tipología. La 
compacidad de estos materiales es bastante elevada. 
CAPA A) SUELO VEGETAL 
Este conjunto de materiales en la parcela investigada, se encuentra constituido por 
arenas con cantos cuarciticos dispersos, de color marrón. Este conjunto de materiales 
en base a la investigación realizada alcanza profundidades de 0,5 m. 
CAPA B) BOLOS, GRAVAS Y ARENAS 
El conjunto de bolos, gravas y arenas se clasifican como suelos de grano grueso que 
son de los tipos GP (gravas mal graduadas con abundantes arenas y poco finos), 
GC (gravas arenosas), GM/GC/GP (gravas mal gradadas con pocas arenas y finos), 
SM/SC (arenas limo arcillosas) según la clasificación de Casagrande y como de los 
tipos A-2-6, A-2-4, A-4 y A-2-4 / A-2-6 según la clasificación AASHTO con índice de 
grupo variable entre 0 y 1. 
La permeabilidad de estos materiales es alta debido a la baja proporción de finos y 
podemos estimar un coeficiente de permeabilidad “k” del orden de 10-3- 10-4 cm/sg. 
Tiene un drenaje bueno que se efectúa por infiltración. 
El espesor de la capa de bolos, gravas y arenas se puede estimar aproximadamente 
entre 3,5 y 4,0 m. Su comienzo en esta parcela se sitúa en torno a 0,5 m y alcanza 
profundidades del orden de 4,0 - 4,5 m. 
En la investigación realizada, no se ha detectado ningún nivel de agua subterránea 
bajo la superficie del terreno. 
 4. Clasificación y características de los materiales. 
Los materiales que ocupan la parcela son bolos y gravas con matriz de arenas y 
arcillas, afloran bajo los suelos vegetales superficiales a partir de 0,5 m de 
profundidad. 
Los suelos vegetales están formados por arenas arcillosas y arenas arcillosas con 
algún canto cuarcitico. 
Los materiales ensayados, pertenecientes a una terraza del rio Pisuerga, son de los 
tipos GP ( gravas mal graduadas con abundantes arenas y pocos finos), GC (gravas 
arenosas), GM/GC/GP (gravas mal gradadas con pocas arenas y finos), 
SM/SC (arenas limo arcillosas) según la clasificación de Casagrande y de los grupos 
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A-2-6, A-2-4, A-4 y A-2-4 / A-2-6 según la clasificación AASHTO con índice de grupo 
variable entre 0 y 1. 
Según el PG·/ 75 y las prescripciones de la Orden Circular 326/00 (Geotecnia vial en 
lo referente a materiales para la construcción de explanaciones) del Ministerio de 
Fomento, los materiales analizados se clasifican bolos, gravas y arenas como suelos 
ADECUADOS y ocasionalmente SELECCIONADO Y TOLERABLE para uso en 
terraplenes. 
Para conseguir una explanada del tipo E, sobre los materiales presentes en la zona, 
no sería necesario realizar ninguna actuación ya que los propios materiales definen 
una explanada de tipo E, al clasificarse como seleccionados y adecuados y presentar 
un espesor superior a 1,00 m. 
Cabe destacar que las soluciones indicadas tienen carácter de recomendaciones y 
que se ha seguido el modelo propuesto por el Ministerio de Fomento para explanadas 
y obras de carreteras y puentes. 
5. Geotecnia. 
5.1. Exploración 
Se han realizado la ejecución de seis calicatas por medio de pala retroexcavadora, 
hasta una profundidad máxima de 3,00 y seis ensayos de penetración dinámica tipo 
Borro's a una profundidad máxima de investigación de 7,60 
m. Este ensayo junto con el de "carga con placa", son prácticas corrientes y muy 
generalizadas para la determinación de la capacidad portante de terrenos. 
En el caso presente se considera más adecuado el ensayo de penetración dinámica, 
puesto que el ensayo con carga de placa, aun determinada la capacidad portante del 
terreno y la relación de asientos con respecto a las placas aplicadas, tiene los 
inconvenientes de necesitar grandes cargas para producir el hundimiento (necesidad 
de un cuerpo de reacción) y que los resultados obtenidos son válidos únicamente para 
la cota del terreno donde se realiza el ensayo. El ensayo de penetración dinámica, al 
ser un ensayo de corte, no nos aporta datos claramente correlaciónales con los 
asientos, sin embargo si se correlacionan con la característica resistente (capacidad 
portante) del terreno en toda la profundidad de realización del ensayo. 
Los ensayos se realizaron sobre la cota actual de superficie de la parcela. 
5.2. Sondeos 
Los sondeos se han realizado a rotación con batería simple de ϕ= 113 y 101 
mm, con recuperación de muestra continua y colocación de tubería de revestimiento 
para la zona más superior.  
Se ha realizado la perforación sin humedad, en seco, así no se alteran las propiedades 
de los materiales. Se deja instalada tubería piezometrica en dos de los sondeos, para 
lectura del nivel freático una vez se estabilice. 
Es de la siguiente manera: 
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Ensayos normalizados de penetración del tipo S.P.T según norma UNE-103-800-92 
(“ensayos in situ”), se efectuaron en el mismo momento que se realizala perforación. 
 
Rechazo (R), se suspende el ensayo cuando en las diferentes tandas de golpeo no se 
consigue la penetración estipulada de 15 cm, con un mínimo de 50 golpes, tras una 
primera penetración de asiento de 15 cm. 
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Partiendo de los valores obtenidos por el tomamuestras se puede calcular, en función 
de N (nº de golpes necesario para introducirlo 30 cm. en el terreno), la densidad 
relativa y el ángulo de rozamiento interno de los materiales no cohesivos - arenas y 
gravas - , Meyerhof (1956). 
 
5.3. Calicatas 
Este tipo de reconocimiento ha sido muy útil para la observación del tipo y 
disposición de los rellenos. 
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5.4. Ensayos de laboratorio 
De las muestras recuperadas en los sondeos y las calicatas se han realizado los 
siguientes ensayos. 
 
6. Niveles freáticos. 
Como se ha mencionado anteriormente, los sondeos se han ejecutado sin aporte de 
agua de refrigeración, por tanto los posibles niveles freáticos no han podido ser 
afectados por los trabajos de prospección. 
Se deja tubería piezometrica en dos de los sondeos, que permita medir la cota del 
agua en cualquier momento posterior a la realización del sondeo, siendo tanto más 
fiable esta medida cuanto mayor sea el periodo transcurrido entre ella y la finalización 
de la perforación. 
Las calicatas se dejaron abiertas un tiempo para permitir la posible afluencia de agua, 
circunstancia que no se dio en ninguna de ellas. 
Asimismo a la hora de realizar los trabajos de campo, se observó el fondo de alguna 
excavación, pudiendo comprobarse la no aparición de agua a las profundidades 
alcanzadas. 
Teniendo en cuenta todos los aspectos y por las medidas realizadas en el momento de 
las prospecciones, pueden sacarse varias conclusiones de interés: 
- No se ha detectado la presencia de nivel freático en los metros más superiores. 
- No se necesitarán a la hora de ejecutar las obras, medidas especiales de bombeo en 
las excavaciones. 
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7. Planos de estudio.  
Las siguientes referencias geográficas son las que están situadas en el plano de la 
parcela en las cuales se han realizado catas o penetraciones para el estudio. 
 
 
 
 
 
La siguiente tabla pertenece a Coordenadas UTM de catas y penetraciones: 
 
Referencia X Y Z 
1 Cata 352610 4642176 30 
2 Penetración 352622 4642160 30 
3 Penetración 352603 4642162 30 
4 Cata 352614 4642150 30 
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8. Resultados y conclusiones. 
8.1. Identificación y estado de los materiales 
Dadas las características de la obra y los materiales prospectados se recomienda para 
la estructura en proyecto una cimentación superficial por medio de zapatas 
empotradas en los materiales de la capa B a una profundidad aproximada de 0,7-1,0m 
8.2. Capacidad portante 
En el caso de cimentaciones sobre materiales tipo grava no es posible aplicar métodos 
utilizados para el cálculo de capacidad portante y asientos para arenas, ya que estos 
materiales tienen una granulometría muy gruesa y loes ensayos de hinca dan valores 
claramente mayorados, por lo que suelen emplearse estimaciones razonables de las 
propiedades de deformabilidad, no siendo necesario preocuparse de la rotura del 
terreno. 
Se usara el siguiente cuadro del libro “Curso Aplicado de Cimentaciones” de José 
María Rodríguez Ortiz. 
 
Al tratarse de gravas arenosas compactas sin presencia del nivel freático se podrá 
tomar una carga admisible del orden de 0,196 N/mm2. 
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8.3. Asientos 
Debido al tipo de materiales (gravas), los asientos serán mínimos e instantáneos 
y se producirán en las etapas constructivas. 
8.4. Conclusiones y recomendaciones. 
En base a las observaciones de campo "in situ", al registro litológico de las calicatas, a 
los ensayos geotécnicos (penetraciones dinámicas) y a los ensayos de laboratorio, se 
pueden inferir las siguientes conclusiones para el estudio geotécnico realizado. 
La capacidad portante del terreno constituido por un conjunto de capas de arena 
semidensa sobre las que descansará el edificio objeto del proyecto, es 0,196 N/mm2. 
El nivel 0 o capa A está formado por suelo vegetal constituido por arenas con cantos 
cuarciticos dispersos, de color marrón. Se recomienda una retirada mínima de tierra 
vegetal de 0,20 m. y nivelación si fuera necesaria sobre la que apoyaran las 
cimentaciones previstas. 
Por ultimo no es necesario el uso de cementos especiales sulfuresistentes en la 
confección del hormigón de aquellos elementos que vayan a estar con el terreno, 
puesto que este tiene un contenido en sulfatos relativamente bajo. 
 
 
 
En Ampudia (Palencia), a         de                       de 201                                      
Alumno de Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Carlos Fernández Izquierdo. 
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Documento 1. MEMORIA 
Subanejo 6.1: Memoria de cálculo. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 
1.Justificación de la solución adoptada 
Para el proyecto de una industria de fabricación artesanal de morcilla de sangre de 
cerdo y cebolla en Ampudia (Palencia), se ha elegido esta opción debido a que es la 
que mejor se adapta a las necesidades del promotor, a la actividad a desarrollar en la 
industria y al diseño en planta diseñado. 
Características generales del edificio: 
• Superficie de la nave: 375 m2 
• Longitud de la nave: 25,00 metros 
• Luz: 15,00 metros 
• Altura de pilares: 5,00 metros 
• Altura de cumbrera: 6,13 metros 
• Pendiente de la cubierta a dos aguas: 15 % cada agua 
• Separación entre pórticos: 5,00 metros 
• Separación entre correas en cubierta: 1,50 metros 
Los materiales se han decidido en el Anejo 2. Evaluación de alternativas. 
1.1.Estructura 
La nave, va a ser una construcción simple, rectangular y va a estar compuesta por 
pórticos metálicos, que van a tener 5 metros de separación.  
Los pilares van a estar compuestos por perfiles HEB 160 de acero S275J0 y los 
dinteles van a estar compuestos por perfiles IPE 240 de acero S275. Las correas de la 
cubierta estarán formadas por perfiles IPE 100 de acero S275. 
Entre el primer y el segundo pórtico y el penúltimo y último, se ejecutarán 
arriostramientos en cruz de San Andrés. 
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1.2.Cimentación 
La cimentación será superficial, y estará compuesta por 12 zapatas y una viga riostra 
perimetral que una las zapatas. 
Las zapatas serán de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no 
superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación de 0,25 N/mm2 en 
ninguna de las situaciones de proyecto. Son cuadradas de 2.20x2.20x1.00m  
Armadura de 10Ø12c/17. 
Para evitar movimientos en los elementos que componen la cimentación se disponen 
vigas riostras perimetrales de dimensiones 40x40 cm, con armado de barras de acero 
corrugado B500S, siendo el superior e inferior de 2∅20 y los estribos de 1x∅8c/30. 
El hormigón de limpieza empleado es HL-150/P/20. Para zapatas y vigas de atado se 
utiliza el HA-25/P/20/IIa. 
Sobre la cimentación estará anclada la estructura de perfilería mediante los 
correspondientes pernos y placas de anclaje. 
Placa base de 370x400x30 mm. 
Cartelas de 150x400x15 mm. 
Zapata de 2,20x2,20x1,00 m 
1.3.Método de cálculo 
1.3.1.Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar 
que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior 
a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
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Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de 
la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de 
la norma EHE-08 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir 
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales 
y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
1.3.2.Acero laminado y conformado 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones 
de acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin 
mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de 
agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
1.3.3.Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón de árido, denso y ligero 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en 
cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de 
hormigón. 
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El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes 
frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de 
acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
1.4.Cálculos por Ordenador 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador, el cual para calcular 
nuestra nave se ha utilizado Metalpla XE7. 
2.Características de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles 
de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente 
cuadro: 
2.1.Hormigón armado 
2.1.1.Hormigones 
 Elementos de Hormigón Armado 
Toda la 
obra 
Cimenta
ción 
Soportes 
(Comprimid
os) 
Forjados 
(Flectado
s) 
Otros 
Resistencia Característica a 
los 28 días: fck (N/mm2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-16) CEM I/32.5 
N 
    
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 
500/300     
Tamaño máximo del árido 
(mm) 
 40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2) 
16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
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2.1.2.Acero en barras 
 
Toda la 
obra 
Cimentació
n 
Comprimid
os 
Flectado
s 
Otros 
Designación B-500-S     
Límite Elástico (N/mm2) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del 
acero (barras): fyd (N/mm2) 
434.78     
2.1.3.Acero en Mallazos 
 
Toda la 
obra 
Cimentació
n 
Comprimid
os 
Flectado
s 
Otros 
Designación B-500-T     
Límite Elástico (kp/cm2) 500     
2.1.4.Ejecución 
 
Toda la 
obra 
Cimentació
n 
Comprimid
os 
Flectado
s 
Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración de 
las acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 
 
 
1.35/1.5 
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2.2.Aceros laminados 
 
Toda la 
obra 
Comprimid
os 
Flectados 
Traccionad
os 
Placa
s 
anclaj
e 
Acero en 
Perfiles 
Clase y 
Designación 
S275JO     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275     
Acero en 
Chapas 
Clase y 
Designación 
S275JO     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275     
2.3.Aceros conformados 
 
Toda la 
obra 
Comprimid
os 
Flectados 
Traccionad
os 
Placa
s 
anclaj
e 
Acero en 
Perfiles 
Clase y 
Designación 
S235JO     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
235     
Acero en 
Placas y 
Paneles 
Clase y 
Designación 
S235JO     
Límite Elástico 
(N/mm2) 
235     
2.4.Uniones entre elementos 
 
Toda la 
obra 
Comprimid
os 
Flectados 
Traccionad
os 
Placa
s 
anclaj
e 
Sistema y 
Designació
n 
Soldaduras      
Tornillos 
Ordinarios 
A-4t     
Tornillos 
Calibrados 
A-4t     
Tornillo de Alta 
Resist. 
A-10t     
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Roblones      
Pernos o 
Tornillos de 
Anclaje 
B-400-S     
2.5.Muros de fábrica 
Los muros de la fábrica van a ser ladrillos termoarcilla de 24 cm de espesor que 
cerrarán la nave al completo. Los muros que dividen la industria estarán formados por 
ladrillo tabiquero de 7 cm de espesor. 
2.6.Ensayos a realizar 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los 
ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma 
Cap. XVI, art. 85º y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el 
capítulo 12 del CTE SE-A 
2.7.Distorsión angular y deformaciones admisibles 
Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 
2.4.3, y en función del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento máximo 
admisible de: 1/300.  
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la 
norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos 
elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo 
expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las 
diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. 
Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia 
pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las 
tabiquerías. 
En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 6: Ingeniería de las obras.  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
14 / 21 
Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón 
Armado y Acero 
Estructura no solidaria con 
otros elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 
Tabiques ordinarios o 
pavimentos rígidos con 
juntas 
Tabiques frágileso 
pavimentos rígidos sin 
juntas 
VIGAS Y LOSAS 
Relativa: ẟ /L<1/300 
FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 
Relativa: ẟ/L<1/300 
 
 
Relativa: ẟ /L<1/400 
 
Relativa: ẟ /L<1/500 
ẟ /L<1/1000+0.5cm 
 
 
 
Relativa: ẟ /L<1/500 
 
Relativa: ẟ /L<1/500 
ẟ /L<1/1000+0.5cm 
 
 
 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre 
plantas: 
ẟ /h<1/300 
Desplome relativo a la altura total del 
edificio: 
 ẟ /H<1/500 
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
3.Acciones Gravitatorias 
3.1.Cargas superficiales 
3.1.1.Pavimentos y revestimientos 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda 2.5 
3.1.2.Sobrecarga de tabiquería 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 1.5 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Toda 1 
3.1.3.Sobrecarga de uso 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Todo Comercial 5 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Todo Viviendas 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda (No visitable) 1 
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3.1.4.Sobrecarga de nieve 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta 
Incluida en sobrecarga de 
uso 
 
3.2.Cargas lineales 
3.2.1.Peso propio de las fachadas 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 8 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 8 
3.2.2.Peso propio de las particiones pesadas 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Medianeras 6 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Medianeras 6 
3.2.3.Sobrecarga en voladizos 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 2 
3.3.Cargas horizontales en barandas y antepechos 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 1 
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4.Acciones del viento 
4.1.Altura de coronación del edificio (en metros) 
La altura de coronación de dicha nave es de 5 metros. 
4.2.Grado de aspereza 
El grado de aspereza es el número IV según el Documento Básico de Seguridad 
Estructural. 
4.3.Presión dinámica del viento (en KN/m2) 
La presión dinámica del viento, se obtiene del Anejo D del Documento Básico de 
Seguridad Estructural AE, y la localización de dicho proyecto en Ampudia (Palencia), 
según el mapa se encuentra en la zona B, luego le corresponde un valor de 0,45 
kN/m2. 
4.4. Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 
Según el Anejo D del DB SE AE, está en la zona B. 
5.Acciones térmicas y reológicas 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de 
dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio, pero en este caso, no 
existen longitudes mayores de 40 metros, en ningún caso, luego no se van a necesitar 
ni a considerar. 
6.Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, en el término municipal de Ampudia de Campos (Palencia), NO 
se consideran las acciones sísmicas. 
7.Combinaciones de acciones consideradas 
7.1.Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su 
origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o 
desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
▪ E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
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Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (Ɣ) 
 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
 
Favorable Desfavorable 
Principal 
(Ψ)p) 
 
Acompañamiento 
(Ψ)a) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (Ɣ) 
 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
 
Favorable Desfavorable 
Principal (Ψp) 
 
Acompañamiento (Ψa) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección 
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ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada 
una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la 
otra. 
 
 
 
 
▪ E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 
▪ Situaciones no sísmicas 
 
▪ Situaciones sísmicas 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (Ɣ) 
 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) 
 
Acompañamiento (Ψa) 
 
Carga 
permanente (G) 
1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
Situación 2: Sísmica 
 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (Ɣ) 
 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) 
 
Acompañamiento (Ψa) 
 Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

 +   +   Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
  +  Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
A
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Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección 
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada 
una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la 
otra. 
7.2.Acero Laminado 
▪ E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (Ɣ) 
 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) 
 
Acompañamiento (Ψa) 
 
Carga 
permanente (G) 
0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (Ɣ) 
 
Coeficientes de combinación Ψ) 
 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) 
 
Acompañamiento (Ψa) 
 Carga 
permanente (G) 
1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección 
ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada 
una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la 
otra. 
 
8. Listados cálculo de la estructura. 
Los cálculos y los listados generados de la estructura de la nave se han realizado con 
el programa de cálculo de estructuras Metalpla XE7. Se adjunta el pórtico tipo con sus 
nudos y barras. 
 
Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
Datos Generales
Número de barras ....................................................................................
Número de hipótesis de carga ....................................................................................
Número de combinación de hipótesis ....................................................................................
Número de nudos ....................................................................................
Material ....................................................................................
Se incluye el peso propio de la estructura ....................................................................................
Método de cálculo ....................................................................................
5
4
6
14
Acero S-275
Sí
Segundo Orden
Núm. Descripción Categoría Duración
Hipótesis de carga
1 Permanente Permanente No procede
2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para
mantenimiento
No procede
3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar No procede
4 Sismo Longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede
5 Viento transversal B Acción accidental No procede
6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede
I - 1
Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
NUDOS.  Coordenadas en metros.
Coord. X Coord. Y Coord. ZNúmero Coacción
0,00 0,00 0,001 Empotramiento
15,00 0,00 0,002 Empotramiento
0,00 5,00 0,003 Nudo libre
7,50 6,13 0,004 Nudo libre
15,00 5,00 0,005 Nudo libre
II - 2
Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
NUDOS.
Imperf. X Imperf. Y Imperf. ZNúmero
Imperfecciones (mm.)
25,00 0,00 0,003
30,00 0,00 0,004
25,00 0,00 0,005
II - 3
Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
BARRAS.
Nudo i Nudo j LepBarra Lept Grupo Beta ArticulaciónClase
(kN m / radián)
1 3 4,561 0,00 1 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
2 5 9,692 0,00 1 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
3 4 0,003 0,00 2 0,00 Sin enlaces articuladosViga
4 5 0,004 0,00 2 0,00 Sin enlaces articuladosViga
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
BARRAS.
Tabla TamañoBarra Material
1601 I HEB Material menú
1602 I HEB Material menú
2403 IPE Material menú
2404 IPE Material menú
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
CARGAS EN BARRAS.
Intensidad AnguloBarra Dist.(m.) L.Aplic.(m)
(kN y mkN)
Hip. Tipo Ejes
Angulo : grados sexagesimales
0,439  901 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.
0,439  902 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.
0,316  903 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.
0,622  903 0,00 0,001 GeneralesUniforme
0,622  904 0,00 0,001 GeneralesUniforme
0,316  904 0,00 0,001 GeneralesUniforme p.p.
2,237  903 0,00 0,002 GeneralesUniforme
2,237  904 0,00 0,002 GeneralesUniforme
2,740  903 0,00 0,003 GeneralesUniforme
2,740  904 0,00 0,003 GeneralesUniforme
5,033 01 0,00 0,004 GeneralesUniforme
2,389  3602 0,00 0,004 GeneralesUniforme
3,617  261,53 0,00 0,004 GeneralesUniforme
4,938  261,53 0,00 1,234 GeneralesParcial uniforme
0,086 -81,474 0,00 0,004 GeneralesUniforme
1,544 -81,474 0,00 1,234 GeneralesParcial uniforme
5,033 01 0,00 0,005 GeneralesUniforme
2,389  3602 0,00 0,005 GeneralesUniforme
0,515  81,473 0,00 0,005 GeneralesUniforme
2,829 -81,474 0,00 0,005 GeneralesUniforme
5,583  1801 0,00 0,006 GeneralesUniforme
5,583  3602 0,00 0,006 GeneralesUniforme
5,089  261,53 0,00 0,006 GeneralesUniforme
5,066 -81,474 0,00 0,006 GeneralesUniforme
p.p. : Son las cargas debidas al peso propio generadas internamente por el programa.
V - 1
Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
COMBINACION DE HIPOTESIS.
HIPOTESIS
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
VALOR
COMBINACION
1,35
1,35 1,50
1,35 1,50
1,35 1,50
1,35 1,50
1,35 1,50 0,90
1,35 1,50 0,90
1,35 1,50 0,90
1,35 0,75 1,50
1,35 0,75 1,50
1,35 0,75 1,50
0,80 1,50
0,80 1,50
0,80 1,50
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
COMPROBACION DE BARRAS.
Barra : 1
889
54,3
Area
311
Características mecánicas
111
2490 33,2
I HEB. Tamaño : 160
Material : Acero S-275
354 166,4
h = 160b = 160Módulos de elasticidad y Resistencias
80769,2 275 410
GE
210000
N/mm² Dimensiones en mm
Pandeo
Eje Φλ Χ
4,56 = 0,91 x 5,00 86,81 0,78 0,90z-z 67,33 0,739
Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)
Aclaración de notaciones
Sección : 20 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(Comb.:13) = 452,18 / (0,74 x 5430 x 275 / 1,05) + 1x80576504 / {1 x 354000 x 275 / 1,05} = 0,870  (228 N/mm²)
Sección : 0 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
COMPROBACION DE BARRAS.
i(14) = 43546 / 266736 = 0,163   Artículo 34.5. Instrucción EAE
Sección : 20 / 20
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
COMPROBACION DE BARRAS.
Barra : 2
889
54,3
Area
311
Características mecánicas
111
2490 33,2
I HEB. Tamaño : 160
Material : Acero S-275
354 166,4
h = 160b = 160Módulos de elasticidad y Resistencias
80769,2 275 410
GE
210000
N/mm² Dimensiones en mm
Pandeo
Eje Φλ Χ
9,69 = 1,94 x 5,00 86,81 1,65 2,11z-z 143,14 0,293
Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)
Aclaración de notaciones
Sección : 20 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
i(Comb.:3) = 43569,86 / (0,49 x 5430 x 275 / 1,05) + 0,7x76550592 / {1 x 354000 x 275 / 1,05} = 0,639  (167 N/mm²)
Sección : 20 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1     Eje ppal. z=1
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
COMPROBACION DE BARRAS.
i(14) = 44090 / 266736 = 0,165   Artículo 34.5. Instrucción EAE
Sección : 20 / 20
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
COMPROBACION DE BARRAS.
Barra : 3
284
39,1
Area
324
Características mecánicas
47,3
3890 12
IPE. Tamaño : 240
Material : Acero S-275
386 70,5
h = 240b = 120Módulos de elasticidad y Resistencias
80769,2 275 410
GE
210000
N/mm² Dimensiones en mm
Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)
Aclaración de notaciones
Sección : 0 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=2     Eje ppal. z=2
i(14) = 43532 / 289230 = 0,15   Artículo 34.5. Instrucción EAE
Sección : 0 / 20
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
COMPROBACION DE BARRAS.
Flecha vano asociada a la integridad en combinación característica (14): 15 mm   adm.=l/300 =  25,2 mm
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 3,6 mm   adm.=l/300 =  25,2 mm.
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
COMPROBACION DE BARRAS.
Barra : 4
284
39,1
Area
324
Características mecánicas
47,3
3890 12
IPE. Tamaño : 240
Material : Acero S-275
386 70,5
h = 240b = 120Módulos de elasticidad y Resistencias
80769,2 275 410
GE
210000
N/mm² Dimensiones en mm
Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)
Aclaración de notaciones
Sección : 20 / 20       Clasificación de la sección : Eje ppal. y=2     Eje ppal. z=2
i(14) = 43506 / 289230 = 0,15   Artículo 34.5. Instrucción EAE
Sección : 20 / 20
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
COMPROBACION DE BARRAS.
Flecha vano asociada a la integridad en combinación característica (5): 18,5 mm   adm.=l/300 =  25,2 mm
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 3,5 mm   adm.=l/300 =  25,2 mm.
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
XII - 9
XII - 10
Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.
Todas las barras cumplen
XII - 11
Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS NUDOS CUMPLEN.
XII - 12
Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
PLACAS DE ANCLAJE
1Nudo :
DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE ANCLAJES- COMPROBACION- :
 PLACA BASE                370  x 400  x 30   mm.
 CARTELAS                  150  x 400  x 15   mm.
 ANCLAJES PRINCIPALES      3 Ø 20 de 828 mm. en cada paramento.
COMPROBACIONES :
HORMIGON
                                                         (Res. Portante =  22 N/mm²)
ESPESOR PLACA BASE
                                                              (límite =  275 N/mm²)
ANCLAJE
 Tracción máxima en anclajes (13) =  89,33 kN
 Indice tracción rosca del anclaje (13) = 0,82
 Long. anclaje EC-3 = 828 mm.                 (Tens. Adherencia EC-3 =  1 N/mm²)
ESPESOR DE LA CARTELA
(n) : n - Corresponde al número de la combinación de hipótesis que provoca el efecto
más desfavorable en la comprobación realizada
2Nudo :
DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE ANCLAJES- COMPROBACION- :
 PLACA BASE                370  x 400  x 30   mm.
 CARTELAS                  150  x 400  x 15   mm.
 ANCLAJES PRINCIPALES      3 Ø 20 de 745 mm. en cada paramento.
COMPROBACIONES :
HORMIGON
                                                         (Res. Portante =  22 N/mm²)
ESPESOR PLACA BASE
                                                              (límite =  275 N/mm²)
ANCLAJE
 Tracción máxima en anclajes (10) =  80,43 kN
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
PLACAS DE ANCLAJE
 Indice tracción rosca del anclaje (10) = 0,73
 Long. anclaje EC-3 = 745 mm.                 (Tens. Adherencia EC-3 =  1 N/mm²)
ESPESOR DE LA CARTELA
(n) : n - Corresponde al número de la combinación de hipótesis que provoca el efecto
más desfavorable en la comprobación realizada
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
ZAPATAS.
1Nudo :
     DIMENSIONES Y TENSIONES DE CALCULO DEL HORMIGON (AUTODIMENSIONADO)
Zapata rígida de hormigón en masa
 LY (m.)    LZ (m.)    HX (m.)  Lepy(m.)  Lepz(m.)  DepY(m.)
 2,20       2,20       1,00     0,28       0,27       0,00
fctd(N/mm²)  fcv(N/mm²)  
    1,20        0,13
COMBINACION :3
Combinación más desfavorable para : tension media terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   146,21     16,83       0,00      49,48       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,00     0,06     0,06     0,00
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   3,25       4,34
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
 -39,49    20,61     0,11     -4,87     3,07  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -9,59    -9,59     0,03     -0,90    -0,90  0,00      0,00      0,00
COMBINACION :4
Combinación más desfavorable para : vuelco + deslizamiento
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
    97,07    -25,87       0,00     -64,81       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,07     0,00     0,00     0,07
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
ZAPATAS.
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1,65       1,88
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  36,48   -40,44     0,11      3,48    -6,06  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
   6,15     6,15     0,00      0,58     0,58  0,00      0,00      0,00
COMBINACION :12
Combinación más desfavorable para : Arm. superior
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
    97,07    -25,87       0,00     -64,81       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,07     0,00     0,00     0,07
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1,65       1,88
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  36,48   -40,44     0,11      3,48    -6,06  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
   6,15     6,15     0,00      0,58     0,58  0,00      0,00      0,00
COMBINACION :13
Combinación más desfavorable para : Arm. inferior + cortante maximo + tension max.
terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   121,29    -25,67       0,00     -75,66       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,08     0,00     0,00     0,08
Seguridad a vuelco y deslizamiento
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
ZAPATAS.
   CSV        CSD
   1,76       2,36
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  36,23   -53,42     0,15      3,48    -7,37  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -1,51    -1,51     0,00     -0,14    -0,14  0,00      0,00      0,00
2Nudo :
     DIMENSIONES Y TENSIONES DE CALCULO DEL HORMIGON (AUTODIMENSIONADO)
Zapata rígida de hormigón en masa
 LY (m.)    LZ (m.)    HX (m.)  Lepy(m.)  Lepz(m.)  DepY(m.)
 2,20       2,20       0,90     0,28       0,27       0,00
fctd(N/mm²)  fcv(N/mm²)  
    1,20        0,14
COMBINACION :3
Combinación más desfavorable para : tension media terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   134,67    -16,83       0,00     -48,73       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,06     0,00     0,00     0,06
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   3,04       4,00
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  20,13   -39,06     0,13      8,53   -13,95  0,01      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -9,61    -9,61     0,03     -2,71    -2,71  0,00      0,00      0,00
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
ZAPATAS.
COMBINACION :7
Combinación más desfavorable para : vuelco + deslizamiento
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   121,50    -27,74       0,00     -86,95       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,10     0,00     0,00     0,10
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1,54       2,19
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  32,84   -74,13     0,25      9,41   -30,95  0,02      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -5,41    -5,41     0,02     -1,53    -1,53  0,00      0,00      0,00
COMBINACION :10
Combinación más desfavorable para : Arm. inferior + Arm. superior + cortante maximo +
tension max. terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
Se incluye la carga de fachada :0 kN y su descentramiento :0 m
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   121,50    -27,74       0,00     -86,95       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,10     0,00     0,00     0,10
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1,54       2,19
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  32,84   -74,13     0,25      9,41   -30,95  0,02      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -5,41    -5,41     0,02     -1,53    -1,53  0,00      0,00      0,00
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
ZAPATAS.
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Proyecto : NAVE INDUSTRIAL
Estructura : FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE MORCILLAS DE LEÓN
CALCULO DE CORREAS.
CARGA PERMANENTE : 0,11 kN/m²/Cubierta. Duración permanente
CARGA MANTENIMIENTO : 0,4 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta
CARGA NIEVE : 0,49 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta
VIENTO PRESION MAYOR : 0,091 kN/m²/Cubierta. Duración corta
VIENTO SUCCION MAYOR : 0,9 kN/m²/Cubierta. Duración corta
CARGA CONCENTRADA MANTENIMIENTO : 1 kN. Duración corta
MATERIAL CORREAS : Acero S-275
SECCION : IPE 100
PENDIENTE FALDON : 15 %  Equiv. a 9 º
SEPARACION CORREAS : 1,5 m.
POSICION CORREAS : Normal al faldón
NUMERO TIRANTILLAS POR VANO : SUJETA
LUZ DEL VANO : 5 m.
NUMERO DE VANOS CONTINUOS : 4
ALTITUD TOPOGRAFICA : 790
Tension(1) = 5017751,46 / 39400 + 0 / 8600 = 127,35 N/mm²
indice = (127,35 / (275 / 1,05)) = 0,49
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
Este índice se corresponde con  :Carga mantenimiento uniforme
Flecha vano relativa a la integridad en combinación característica (1) = 14,03 mm. Admisible = 16,67 mm.
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
Flecha vano relativa a la apariencia en combinación casi permanente (1) = 5,44 mm. Admisible = 16,67 mm.
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
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PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 6: Ingeniería de las obras. 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
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1. Introducción. 
El presente anejo, tiene por objetivo asegurar que el comportamiento estructural del 
edificio proyectado para nuestra industria sea adecuado para hacer frente a las 
acciones a las que pueda estar sometido durante su construcción y su uso posterior. 
Siempre se atenderá que cumpla la normativa del Código Técnico de la Edificación 
(CTE). 
i. DB – SE – AE: acciones de edificación 
ii. DB – SE – C: acciones en los cimientos 
iii. DB – SE – A: acero 
iv. DB – SI: Seguridad en caso de incendio  
También se podrá tener en cuenta otras normativas existentes y aplicables como son 
la NCSE: norma de construcción sismorresistente, EHE-08 Instrucción de hormigón 
estructural… 
Para calcularlo, hay que cumplir con las comprobaciones de tensión y flecha, a partir 
de esfuerzos máximos que se mayoran, y que deben de ser inferiores a los valores de 
tensión y flecha máxima admisible del material estudiado. 
2. Descripción del edificio. 
La nave a proyectar posee planta rectangular, construida con pórticos metálicos, 
constituidos por pilares y vigas de acero laminado. 
• Situación: Ampudia de Campos, (Palencia) 
• Altitud topográfica: 840 metros 
• Superficie de la nave: 375 m2 
• Longitud de la nave: 25,00 metros 
• Altura de pilares: 5,00 metros 
• Altura de cumbrera: 6,13 metros 
• Pendiente de la cubierta: 15 % 
• Separación entre pórticos: 5,00 metros 
• Separación entre correas en cubierta: 1,50 metros 
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3. Descripción de las actividades de construcción y los materiales. 
3.1 Desbroce y movimiento de tierras. 
En primer lugar, hay que proceder al desbroce, y limpieza de la parcela, con medios 
manuales y mecánicos. 
Posteriormente se realizará la excavación mecánica para proceder al vaciado del 
terreno y excavación de zanjas para la cimentación de las zapatas.  
También hay que hacer otras zanjas, agujeros, excavaciones y se harán de forma 
mecánica, para arquetas, tuberías, registros etc. 
3.2 Vallado externo de la parcela. 
La parcela no estará vallada en un principio. 
3.3 Cimentación. 
Los cimientos, se realizan después de realizar el desbroce, y realizando los marcados 
y mediciones. 
La cimentación se hace en obra con zapatas cuadradas de 2,20x2,20x1,00 m con    
HA-25 (de resistencia característica de 24,51 N/mm2). Tiene una malla de acero 
corrugado de B-500S. 
En la base de todas las partes de la cimentación, se va a colocar una capa de 10-
15cm de hormigón de limpieza HL-150/P/20. 
Se pondrá una viga riostra de 0,40x0,40m, que une las zapatas, formadas por un 
armado longitudinal inferior y superior de acero corrugado B-500S, formado por 2 
barras de 12 mm de diámetro y estribos de 8 mm de diámetro colocados cada 30-35 
cm. 
3.4 Estructura de la nave. 
La nave está formada por una estructura vertical metálica de acero laminado S-275, 
formada por vigas y pilares que están dispuestos formando pórticos metálicos. 
La luz será de 5,00 metros. 
Las vigas serán perfiles IPE 240 metálicos, las correas distan unas de otras 1,50 
metros. 
Los pilares estarán formados por perfiles HEB 160 
3.5 Solados y alicatados. 
En el área de fabricación, se pondrá un pavimento continuo con resina epoxi de color 
verde, para lograr un pavimento fácil de lavar, higiénico, antideslizante. 
La solera interior del área administrativa no lleva inclinación. Los solados se harán con 
baldosa cerámica de 0,30x0,30 m de diferentes tipos, recibido sobre pegamento 
especial para alicatados. 
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Las zonas embaldosadas son oficina, tienda, pasillo, sala de reuniones, laboratorio, 
baño adaptado, baño hombres, baño mujeres, almacén de etiquetas , pasillo, lavado 
de tripas, lavado de material. 
Alicatado irán el Baño hombre, Baño mujer, Baño adaptado, Laboratorio, Lavado tripas 
y Lavado material con azulejo de 15x15 cm. 
3.6 Cerramientos. 
 8.2.7.1 Cerramiento exterior. 
El cerramiento exterior estará formado por muros de bloque cerámico aligerado 
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris. 
Sobre los bloques cerámicos va una capa de mortero de 2 cm, pintada con pintura 
lavable y después una plancha de aislante de poliestireno extrusionado de alta calidad 
de 4 cm de espesor. Por la parte de fuera, va a estar enfoscada con mortero 4 cm y 
pintada de un amarillo rústico permitido por la ley urbanística. 
Esta forma de construir es una forma sencilla, más económica, más rápida de ejecutar, 
segura, limpia, funcional, estética y con buenas prestaciones de aislamiento térmico. 
Como aislante lleva aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de 
fábrica para revestir, formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 20 mm 
de espesor 
 8.2.7.2 Tabiques interiores. 
En el área de fabricación, se quiere crear con los tabiques, diferentes zonas, con 
diferentes actividades, y aislarlas. 
En las cámaras, se ha comprado la cámara entera. 
Las demás partes se separan con ladrillo tabiquero de 33x16x07 cm. 
En el área de cohabitación, se dividen las zonas con ladrillo tabiquero de 33x16x07cm, 
y con placas de pladur de 120x150 mm y 2 cm de espesor, que aísla acústica y 
térmicamente, que luego se podrán pintar y decorar. 
3.7 Falsos techos en la industria. 
Los techos de áreas de cohabitación, como los de los baños y vestuarios, laboratorio, 
oficina, sala de juntas y tienda, se realizarán con placas de pladur de 120x250 mm, a 
la altura de 3 metros, que irán fijados a unas correas metálicas que distan 1,00 metros 
unas de otras placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con 
los bordes longitudinales afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso 
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3.8 Cubierta de la industria. 
La cubierta de la nave se realizará a dos aguas, con 15% de pendiente, y se realizará 
con cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior 
grecada y la superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, 
formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca. 
3.9 Acabados y revestimientos. 
Los vestuarios, baños, laboratorio, estarán alicatados con azulejo cerámico blanco de 
25x45cm. El rodapié será de7x20cm, también blanco. 
Las demás estancias se pintarán de pinturas claras. 
3.10 Puertas. 
Las puertas usadas son diferentes para las distintas zonas. 
Puerta industrial, situadas en los pasillos para evitar contaminaciones cruzadas, 
apilable para evitar contaminaciones cruzadas, e irán instaladas al principio de los dos 
pasillos de la zona de producción de la industria, de apertura rápida, de entre 4,5 y 5 m 
de altura máxima, formada por lona de PVC 
Puertas exteriores corredera suspendida para garaje, formada por chapa plegada de 
acero galvanizado de textura acanalada, 400x250 cm. Apertura manual 
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con pino. 
Puerta para almacén de producto terminado, abatible de dos hojas para garaje, 
formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 300x200 cm, 
con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para 
recibido a obra. Luego irá adaptada con los aislantes del fabricante de la cámara. 
Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC 
(imitación madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC 
(imitación madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Puerta corredera de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC 
(imitación madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Puerta corredera de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC 
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(imitación madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma 
de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja corredera, dimensiones 
1200x2100 mm, tapajuntas, color blanco 
3.11 Ventanas. 
Las ventanas serán 7 unidades compuestas por ventana de PVC, dos hojas 
correderas, dimensiones 1500x1700 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de anchura, 
soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la 
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico. Dichas ventanas 
contendrán por higiene mosquitera enrollable de 1,5 m de anchura y 1,7 m de altura, 
formada por cajón para recoger la tela, guías laterales y pieza inferior, de perfiles de 
aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con 
fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. 
Los cristales serán Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm 
de espesor; 14 mm de espesor total. 
3.12 Fontanería, saneamiento y calefacción. 
La industria, va a contar con una instalación compleja, eficiente y útil. 
Las tuberías de agua fría serán de polietileno, la instalación de ACS y de calefacción 
será de cobre y las de saneamiento de PVC. 
3.13. Accesos y urbanización. 
El acceso a la industria estará acondicionado de la mejor forma posible para la mejor 
forma de movilidad de personas, vehículos pesados y turismos. 
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1. Introducción. 
En esta parte, se va a analizar las necesidades de agua de la industria, tanto del área 
de cohabitación, como del área de fabricación, agua requerida en limpiezas, procesos 
de fabricación, en baños, laboratorio etc. 
El Código Técnico de Edificación, CTE-Salubridad, Sección HS-4 Suministro de Agua, 
regula estas instalaciones.  
Es obligatorio, que el Ayuntamiento, abastezca a la industria de agua con las medidas 
sanitarias exigidas y seguras, para un correcto desarrollo de la actividad. 
El agua viene desde una toma a la red general de abastecimiento de aguas, a través 
de una acometida de abastecimiento, que asegure el buen estado de potabilidad y 
limpieza del agua. 
2. Condiciones de la instalación de fontanería. 
En el cálculo de la instalación, se va a seguir el Código Técnico de la Edificación, en 
concreto la parte del Documento Básico de Salubridad HS-4. 
El agua, será transportada desde la red pública, a nuestra industria, con una 
acometida, y esa agua, tiene cumplir unas características para ser utilizada. 
-Calidad. 
-Utilización de materiales aptos para tuberías, equipos etc. 
-Condiciones de caudal, asegurando los caudales mínimos necesarios para el 
funcionamiento normal de la fábrica. 
-Condiciones de la instalación, para asegurar que los materiales son resistentes, 
higiénicos, anticorrosivos, etc. 
-Condiciones de presión y velocidad de entre 10-50 m.c.a y la velocidad mínima de 
0,5m/s y máxima de 2,0 m/s. 
-Las conducciones y tuberías, no pueden unirse con otras de diferentes orígenes. 
3. Cálculo de la instalación de fontanería. 
Dicha instalación, va a poseer un punto de toma de entrada o abastecimiento de agua 
de la red pública, y se va a transportar por tubería a una toma general, y desde ella a 
todas las tomas de la fábrica, intentando conseguir que la velocidad del flujo de agua 
sea de 1m/s. 
3.1 Descripción de los elementos que componen la instalación. 
En primer lugar, se va a describir algunas de las partes de la instalación. 
Instalación general: 
Es el conjunto de tuberías y elementos para regular y controlar la instalación, y juntan 
la acometida con la instalación exterior y todas las derivaciones que existan. 
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Un instalador autorizado y experimentado será la persona que realice dicha 
instalación, y pasará las inspecciones oportunas exigidas. La instalación deberá de 
tener estos elementos; 
Arqueta para el contador general, y estará formada por la llave de corte general, un 
filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo, válvula de retención y la 
llave de salida.  
Filtro de la instalación general que debe retener los residuos del agua que puedan dar 
lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la 
llave de corte general. 
Tubo de alimentación, que junta la llave de corte general y los sistemas de control y 
regulación de la presión.  
Llave de corte general que sirve para interrumpir el suministro al edificio y estará 
situada dentro de la propiedad, en la zona de uso común, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para su identificación.  
Acometida: 
Esta parte de la instalación enlaza la red de distribución pública de agua, con la 
instalación general de la industria. 
Debe de contar con estos elementos. 
-Llave de corte en el exterior. 
-Tubo de polietileno que conecta  la toma con la llave de corte general. 
-Llave de toma sobre la tubería de distribución de la red exterior de su suministro que 
abra el paso de la acometida. 
 
 
 
 
 
La instalación, la compone una serie de elementos, los cuales son duchas, lavabos, 
fregaderos etc. 
- 3 lavabos. 
- 2 duchas. 
- 3 inodoros con cisterna. 
- 2 fregaderos de cocina. 
- 1 fregadero de laboratorio. 
- 10 tomas de agua. 
- 5 llaves de paso. 
- 1 contador. 
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- 1 llaves generales de paso. 
Tabla 1. Tabla de las necesidades de elementos en las salas de la industria. 
Fuente: Elaboración propia. 
SALA Lavabo Fregadero Inodoro Ducha Toma de 
agua 
Recepción 
de m. prima 
- - - - 1 
Lavado 
material 
- 1 - - 1 
Lavado de 
tripas 
- 1 - - 1 
Almacén de 
especias 
- - - - 1 
Almacén de 
tripas 
- - - - 1 
Almacén 
cebolla etc. 
- - - - 1 
Almacén 
final 
- - - - 1 
Zona 
enfriado-
secado 
- - - - 1 
Zona 
mezclado-
picado-
embutido 
- - - - 1 
Zona de 
cocción 
- - - - 1 
Zona de 
etiquetado-
embalado 
etc. 
 - - - 1 
Vestuario 
mujeres 
1 - 2 1 1 
Vestuario 
hombres 
1 - 2 1 1 
Vestuario 
minusválidos 
1 - 1 - - 
Sala de 
juntas 
- - - - - 
Tienda - - - - - 
Laboratorio - 1 - - - 
Oficina - - - - - 
Almacén - - - - - 
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papeles. 
Pasillos - - - - - 
 
En la siguiente tabla calculada con el programa Cype, se presenta un resumen de los 
elementos ya colocados en la instalación, en ella se presenta la descripción del 
elemento en el plano, la velocidad a la que llega el agua, su presión, el caudal que le 
llega de agua, la presión que pierde el agua al pasar por el elemento, y si es agua fría 
o caliente. 
 
Tabla 2. Tabla de las características de los elementos que componen la instalación. 
Fuente: Programa de cálculo Cype. 
 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 17.07 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 16.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 13.71 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 12.45 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 17.14 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 16.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 14.55 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 13.29 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 16.67 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 15.61 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 13.49 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 12.23 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 16.15 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 15.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 13.02 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 11.76 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 16.05 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 15.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 12.95 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 11.68 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 16.59 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 15.53 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 13.23 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 11.97 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 17.28 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 16.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 14.35 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 13.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 17.36 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 16.31 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 14.45 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 13.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 17.44 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 16.39 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 14.50 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 13.24 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A10 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 17.56 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 16.51 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A10 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo aislado: Gr 
Presión: 14.58 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 13.32 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A11 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PVC 6-Ø25 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: 
Fnd 
Presión: 15.31 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Presión: 14.78 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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A11 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø18 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: 
Fnd 
Presión: 12.52 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 11.96 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A12 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PVC 6-Ø15 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 15.24 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Presión: 14.66 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A13 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PVC 6-Ø15 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 15.73 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Presión: 15.16 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A14 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PVC 6-Ø15 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 15.97 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Presión: 15.39 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A15 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 16.48 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Presión: 14.29 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A15 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 13.13 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.53 m.c.a. 
Presión: 10.61 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A16 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 15.43 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Presión: 13.25 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A16 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 12.78 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.53 m.c.a. 
Presión: 10.25 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A17 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 16.19 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Presión: 15.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A17 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 13.33 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 12.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A18 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 15.52 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Presión: 14.37 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A18 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 12.84 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 11.72 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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A19 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PVC 6-Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 15.57 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Presión: 14.42 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A19 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 12.89 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 11.78 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A20 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Presión: 14.43 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 13.89 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A20 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Presión: 13.45 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Presión: 12.82 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A21 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PVC 6-Ø20 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Presión: 16.82 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 16.27 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
A21 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Presión: 13.56 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Presión: 12.92 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Tabla de los elementos adicionales en la instalación de fontanería de la 
industria. Fuente: Programa de cálculo Cype. 
 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados 
N5 -> N6, (7.69, -0.47), 0.94 
m 
Pérdida de carga: Llave de 
paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 18.21 
m.c.a. 
Presión de salida: 17.96 
m.c.a. 
N7 -> N8, (7.69, -0.37), 1.04 
m 
Pérdida de carga: Llave de 
paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 15.64 
m.c.a. 
Presión de salida: 15.39 
m.c.a. 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados 
N23 -> N36, (6.90, 8.98), 1.20 
m 
Pérdida de carga: Llave de 
paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 14.66 
m.c.a. 
Presión de salida: 14.41 
m.c.a. 
N2 -> N1, (9.06, -0.76), 0.24 
m 
Pérdida de carga: Calentador 
2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 18.23 
m.c.a. 
Presión de salida: 15.73 
m.c.a. 
N4 -> N3, (8.63, -1.55), 0.53 
m 
Llave de abonado 
Pérdida de carga: 0.50 
m.c.a. 
Presión de entrada: 18.84 
m.c.a. 
Presión de salida: 18.34 
m.c.a. 
N4 -> N3, (8.63, -1.72), 0.71 
m 
Pérdida de carga: Contador 
2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.35 
m.c.a. 
Presión de salida: 18.85 
m.c.a. 
N4 -> N3, (8.63, -2.04), 1.02 
m 
Pérdida de carga: Llave 
general 
2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.87 
m.c.a. 
Presión de salida: 21.37 
m.c.a. 
N35 -> N25, (6.90, 8.88), 1.20 
m 
Pérdida de carga: Llave de 
paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 17.24 
m.c.a. 
Presión de salida: 16.99 
m.c.a. 
 
3.2 Necesidades de agua de la industria. 
En primer lugar, se va a sacar los consumos de agua de las distintas partes que van a 
componer la instalación, y los diámetros necesarios de tubería para ese consumo, y en 
segundo lugar según un gráfico de un ábaco de cálculo de diámetros según 
velocidades etc., vamos a sacar las siguientes tablas. 
Tabla 4. Tabla de las necesidades de agua individuales y diámetros mínimos de los 
elementos en las salas de la industria. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
SALA Lavabo Fregadero Inodoro Ducha Toma 
de 
agua 
Consumo de agua 
(l/s) 
0.10 0.15 0.10 0.20 0.30 
Diámetro mínimo 
necesario (mm) 
15 15 15 15 15 
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Ahora vamos a calcular las necesidades de agua fría según las diferentes salas: 
Tabla 5. Tabla de las necesidades de agua fría individuales y diámetros mínimos de 
los elementos en las salas de la industria. 
Fuente: Elaboración propia. 
SALA Lavabo Fregadero Inodoro Ducha Toma 
de 
agua 
Consumo 
de agua 
(l/s) 
Diámetro 
mínimo 
necesario 
para 
cada 
elemento 
(mm) 
Recepción 
de m. prima 
- - - - 1 0.30 15 
Lavado 
material 
- 1 - - 1 0.55 15 
Lavado de 
tripas 
- 1 - - 1 0.45 15 
Almacén de 
especias 
- - - - 1 0 15 
Almacén de 
tripas 
- - - - 1 0 15 
Almacén 
cebolla etc. 
- - - -  0 15 
Almacén 
final 
- - - - 1 0.30 15 
Zona 
enfriado-
secado 
- - - - 1 0.30 15 
Zona 
mezclado-
picado-
embutido 
- - - - 1 0.30 15 
Zona de 
cocción 
- - - - 1 0.30 15 
Zona de 
etiquetado-
embalado 
etc. 
- - - - 1 0.55 15 
Vestuario 
mujeres 
1 - 1 1 - 0.80 15 
Vestuario 1 - 1 1 - 0.80 15 
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hombres 
Vestuario 
minusválidos 
1 - 1 - - 0.50 15 
Sala de 
juntas 
- - - - - - - 
Tienda - - - - - - - 
Laboratorio - 1 - - - 0.50 15 
Oficina - - - - - - - 
Almacén 
papeles. 
- - - - - - - 
Pasillos - - - - - - - 
 
El total de las necesidades de agua es de 5,65 litros/segundo si todo funcionará 
a la máxima capacidad a la vez. 
Ahora vamos a calcular las necesidades de agua caliente según salas: 
Tabla 6. Tabla de las necesidades de agua caliente individuales y diámetros mínimos 
de los elementos en las salas de la industria. 
Fuente: Elaboración propia. 
SALA Lavabo Fregadero Ducha Toma 
de 
agua 
Consum
o de 
agua 
(l/s) 
Diámetro 
mínimo 
necesario 
para cada 
elemento 
(mm) 
Recepción 
de m. prima 
- - - 1 0.30 15 
Lavado 
material 
- 1 - 1 0.45 15 
Lavado de 
tripas 
- 1 - 1 0.45 15 
Almacén de 
especias 
- - - 1 0.30 15 
Almacén de 
tripas 
- - - 1 0.30 - 
Almacén 
cebolla etc. 
- - - 1 0.30 - 
Almacén 
final 
- - - 1 0.30 15 
Zona 
enfriado-
secado 
- - - 1 0.30 15 
Zona 
mezclado-
- - - 1 0.30 15 
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picado-
embutido 
Zona de 
cocción 
- - - 1 0.30 15 
Zona de 
etiquetado-
embalado 
etc. 
- - - 1 0.30 15 
Vestuario 
mujeres 
1 - 1 1 0.60 15 
Vestuario 
hombres 
1 - 1 1 0.60 15 
Vestuario 
minusválidos 
1 - - 1 0.40 15 
Sala de 
juntas 
- - - - 0 - 
Tienda - - - - 0 15 
Laboratorio - 1 - - 0.30 15 
Oficina - - - - 0 - 
Almacén 
papeles. 
- - - - 0 - 
Pasillos - - - - 0 - 
 
El total de las necesidades de agua es de 5,5 litros/segundo si todo funcionará a 
la máxima capacidad a la vez. 
Se establecerá un consumo de media de 1,5 metros cúbicos por hora. 
3.3 Diseño de la red de agua. Cálculo y dimensionado de la red de suministro 
de agua. 
En primer lugar, vamos a proceder a calcular la acometida de la instalación. 
Tabla 7. Tabla de la relación entre el diámetro externo y el interno de las tuberías de la 
instalación de agua caliente y agua fría de fontanería. 
Fuente: Programa de cálculo Cype. 
 
Serie: COBRE 
Descripción: Tubo de cobre 
Rugosidad absoluta: 0.0420 mm 
Referencias Diámetro interno 
Ø12 10.4 
Ø15 13.0 
Ø18 16.0 
Ø22 20.0 
Ø28 25.6 
Ø35 32.0 
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Serie: COBRE 
Descripción: Tubo de cobre 
Rugosidad absoluta: 0.0420 mm 
Referencias Diámetro interno 
Ø42 39.0 
Ø54 50.0 
Ø64 60.0 
Ø76 72.0 
Ø89 85.0 
Ø108 103.0 
Serie: PVC 6 
Descripción: Tubo de policloruro de vinilo - 6Kg/cm² 
Rugosidad absoluta: 0.0300 mm 
Referencias Diámetro interno 
Ø15 11.8 
Ø20 16.8 
Ø25 21.8 
Ø32 28.8 
Ø40 36.2 
Ø50 45.2 
Ø63 57.0 
Ø75 67.8 
 
Tabla 8. Tabla de los diámetros de las tuberías de agua caliente y fría de la instalación 
de fontanería.  
Fuente: Programa de cálculo Cype. 
 
Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N5 -> N6 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.94 m 
Caudal: 0.69 l/s 
Caudal bruto: 3.00 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.06 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 -> N6 PVC 6-Ø32 
Longitud: 2.20 m 
Caudal: 0.69 l/s 
Caudal bruto: 3.00 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N5 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.55 m 
Caudal: 0.69 l/s 
Caudal bruto: 3.00 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N6 -> 
N21 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 2.49 m 
Caudal: 0.69 l/s 
Caudal bruto: 3.00 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 -> N8 Agua caliente, COBRE-
Ø28 
Longitud: 1.04 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 0.85 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 -> N8 Agua caliente, COBRE-
Ø28 
Longitud: 2.10 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 0.85 m/s 
Pérdida presión: 0.09 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N7 Agua caliente, COBRE-
Ø28 
Longitud: 0.47 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 0.85 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N8 -> 
N16 
Agua caliente, COBRE-
Ø28 
Longitud: 2.49 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 0.85 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 -> A1 PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.22 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.12 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N10 -> 
A1 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 2.12 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.56 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N11 -> 
N10 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 1.98 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.52 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N11 -> 
A2 
Agua caliente, COBRE-
Ø18 
Longitud: 2.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.23 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> 
N11 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 1.41 m 
Caudal: 0.37 l/s 
Caudal bruto: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.16 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N12 -> 
A20 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 5.70 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 1.50 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> 
A20 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 5.62 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.52 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N13 -> 
N12 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 0.29 m 
Caudal: 0.39 l/s 
Caudal bruto: 1.40 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N13 -> 
A7 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 2.41 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.63 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N14 -> 
N13 
Agua caliente, COBRE-
Ø28 
Longitud: 1.55 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.06 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N14 -> 
A8 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 2.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.60 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N15 -> 
N14 
Agua caliente, COBRE-
Ø28 
Longitud: 1.46 m 
Caudal: 0.41 l/s 
Caudal bruto: 1.60 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.06 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N15 -> 
A9 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 2.27 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.60 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N16 -> 
N15 
Agua caliente, COBRE-
Ø28 
Longitud: 2.05 m 
Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.09 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N16 -> 
A10 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 2.31 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.61 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N17 -> 
N9 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.98 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N17 -> 
A2 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 2.22 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Velocidad: 0.94 m/s 
Pérdida presión: 0.16 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N18 -> 
N17 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 1.70 m 
Caudal: 0.62 l/s 
Caudal bruto: 2.40 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.09 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N19 -> 
N18 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 1.55 m 
Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 2.55 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N20 -> 
N19 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 1.46 m 
Caudal: 0.65 l/s 
Caudal bruto: 2.70 l/s 
Velocidad: 1.01 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N21 -> 
N20 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 2.05 m 
Caudal: 0.67 l/s 
Caudal bruto: 2.85 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.12 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N22 -> 
A19 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 3.39 m 
Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.34 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N23 -> 
N36 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 1.20 m 
Caudal: 0.33 l/s 
Caudal bruto: 1.00 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N23 -> 
N36 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 6.13 m 
Caudal: 0.33 l/s 
Caudal bruto: 1.00 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.57 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N11 -> 
N23 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 0.14 m 
Caudal: 0.33 l/s 
Caudal bruto: 1.00 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N25 -> 
N26 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 1.60 m 
Caudal: 0.53 l/s 
Caudal bruto: 1.75 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.06 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N26 -> 
N27 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.72 m 
Caudal: 0.51 l/s 
Caudal bruto: 1.60 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N27 -> 
N29 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.65 m 
Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.40 l/s 
Velocidad: 1.25 m/s 
Pérdida presión: 0.20 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N28 -> 
N33 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.31 m 
Caudal: 0.45 l/s 
Caudal bruto: 1.20 l/s 
Velocidad: 1.22 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N29 -> 
N28 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.77 m 
Caudal: 0.46 l/s 
Caudal bruto: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.23 m/s 
Pérdida presión: 0.21 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N30 -> 
N31 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.60 m 
Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.06 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N31 -> 
N34 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N32 -> 
N30 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 1.26 m 
Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N33 -> 
N32 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.89 m 
Caudal: 0.43 l/s 
Caudal bruto: 1.05 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.09 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N34 -> 
N22 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> N1 PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.24 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> N1 PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.24 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N2 PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.43 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N3 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.53 m 
Caudal: 0.69 l/s 
Caudal bruto: 2.10 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N3 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.69 l/s 
Caudal bruto: 2.10 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N3 PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.31 m 
Caudal: 0.69 l/s 
Caudal bruto: 2.10 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N3 PVC 6-Ø32 
Longitud: 1.02 m 
Caudal: 0.69 l/s 
Caudal bruto: 2.10 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.06 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N35 -> 
N25 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 1.20 m 
Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 1.90 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N35 -> 
N25 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 5.93 m 
Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 1.90 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N17 -> 
N35 
PVC 6-Ø32 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 1.90 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N36 -> 
N40 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 1.20 m 
Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.01 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N37 -> 
N38 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 0.89 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.53 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N38 -> 
N24 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 2.12 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.43 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.16 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N39 -> 
N37 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 2.48 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.63 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.19 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N40 -> 
N41 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 0.72 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.96 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N41 -> 
N39 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 1.65 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
A2 -> 
A21 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 3.53 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.32 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 -> 
A21 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 3.79 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 1.00 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N25 -> 
A3 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.45 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N36 -> 
A3 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 1.35 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.36 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N33 -> 
A4 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.44 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N37 -> 
A4 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 1.34 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.35 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N32 -> 
A5 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.47 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N38 -> 
A5 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 1.37 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.36 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N26 -> 
A6 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.86 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N40 -> 
A6 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 1.96 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.51 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N18 -> 
A7 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.00 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N19 -> 
A8 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.97 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N20 -> 
A9 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 1.97 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N21 -> 
A10 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.01 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.68 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A16 -> 
A11 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 2.35 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A16 -> 
A12 
PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.33 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.20 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N30 -> 
A13 
PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.88 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.28 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N28 -> 
A14 
PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.99 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N27 -> 
A15 
PVC 6-Ø20 
Longitud: 2.01 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.18 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N41 -> 
A15 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 2.11 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.56 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A18 -> 
A16 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.85 m 
Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.09 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A16 -> 
A11 
Agua caliente, COBRE-
Ø18 
Longitud: 2.35 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N29 -> 
A17 
PVC 6-Ø15 
Longitud: 1.86 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.27 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N39 -> 
A17 
Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 1.96 m 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.23 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A19 -> 
A18 
PVC 6-Ø25 
Longitud: 0.54 m 
Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A18 -> 
A16 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 0.85 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.06 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A19 -> 
A18 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 0.68 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.36 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N24 -> 
A19 
Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 3.30 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.43 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.25 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
 
RESUMEN NECESIDADES: 
Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 
PVC 6-Ø32 24.65 
COBRE-Ø28 11.15 
PVC 6-Ø20 44.54 
COBRE-Ø12 50.95 
COBRE-Ø18 4.98 
COBRE-Ø22 23.07 
PVC 6-Ø25 17.61 
PVC 6-Ø15 11.55 
Consumos 
Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv) 3 
Ducha (Du) 2 
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Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 
Inodoro con cisterna (Sd) 3 
Fregadero de cocina (Fr) 2 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc. (Fnd) 1 
Grifo aislado (Gr) 10 
 
Elementos 
Referencias Cantidad 
Llave de paso 4 
Calentador 1 
Contador 1 
Llave general 1 
Llaves en consumo 21 
 
Llaves generales 
Referencias Cantidad 
Llave general 1 
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1. Introducción. 
En este anejo, se calculará la instalación de saneamiento para la evacuación de aguas 
pluviales y residuales, que serán conducidas a una arqueta de registro que comunica 
con el alcantarillado o red de saneamiento del municipio. 
Dichos aguas, no van a ser necesarios depurarlos, o someterlos a ningún tratamiento 
previo, luego se vierten directamente a la red. 
En primer lugar, se va a dimensionar la red de evacuación de aguas de lluvia o 
pluviales, y por independiente, se evacuará la de aguas residuales. 
Para los cálculos y el dimensionamiento de la instalación se utilizará el Código Técnico 
de la Edificación CTE-DB-HS “Salubridad” 
2. Diseño instalación de saneamiento. 
En primer lugar, en el diseño de la instalación, se propone que los colectores de la 
nave deben de transportar el agua por gravedad en la arqueta general, que une dicha 
instalación con la red pública de alcantarillado. 
Se debe de disponer de un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión 
final de las aguas pluviales, y residuales, antes de su salida a la red municipal. 
La conexión entre la red de dichas aguas debe hacerse con interposición de un cierre 
hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos 
de captación tales como rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a 
los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
Las tuberías de la instalación serán de PVC y se colocarán con una pendiente 
entre 0,5 - 2 %. 
3. Red de evacuación de aguas pluviales. 
a. Introducción. 
En el dimensionado de aguas pluviales o de lluvia, se va a instalar una red de 
canalones y bajantes, para la evacuación del agua de lluvia que cae sobre la cubierta, 
estos vierten en arquetas, y colectores que desembocan en la red general. 
Los componentes de la red serán los siguientes: 
- Canalones: en los aleros del edificio que recogen el agua que cae sobre los faldones 
de la cubierta. 
-Bajantes: Se disponen de forma vertical y se sujetan a la fachada mediante 
abrazaderas. Desembocan en arquetas de pie bajante. 
-Arquetas, tanto de pie bajante como de paso, que serán puntos de unión de los 
distintos colectores. 
-Colectores: Habrá tres tipos; secundarios (recogen el agua de la línea de bajantes), 
principal (recogen el agua de los secundarios y descargan al colector principal), y 
mixto (donde se unen las agua pluviales y residuales para su evacuación) 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Subanejo 6.3. Cálculo de las instalaciones  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
6 / 20 
b. Canalones. 
Siguiendo la tabla de intensidad pluviométrica, fijándonos en el mapa de isoyetas, la 
localidad de Ampudia de Campos (Palencia), tiene una intensidad de 65 mm/h. (Zona 
A, Isoyeta 20). 
 
Figura1: Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas. FUENTE: CYPECAD MEP 
Tabla: Intensidad pluviométrica (mm/h). FUENTE: Tabla 4.7 del CTE-DB-HS 
 
 
Para el cálculo de los canalones se utiliza la Tabla 4.7 del CTE-DB-HS, en función de 
la superficie en m2 de la proyección horizontal de cubierta que vierte a un mismo 
tramo de canalón, comprendido entre su bajante y su divisoria de aguas y en función 
de la intensidad pluviométrica de la zona. 
El canalón, va a recoger el agua de una superficie máxima de cubierta en proyección 
horizontal de 375/2 m 2 (25 m x 15 m)/2. Al tratarse de una intensidad pluviométrica 
distinta de 100 mm/h que marca la tabla, se debe multiplicar la superficie obtenida 
anteriormente por un factor corrector obtenido de dividir la intensidad pluviométrica de 
la localidad entre 100. 
 
F= 65 / 100 = 0,65 
Superficie final = 47x 0,65 = 30 m 2 
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Tabla1: Diámetro del canalón para 100 mm/h de intensidad pluviométrica. Fuente: 
Código Técnico de la Edificación- Documento Básico- Higiene y Salubridad. 
 
El resultado concluye en que los canalones van a ir instalados al borde de los faldones 
de cubiertas, con una ligera pendiente del 1% hacia los sumideros. De esta forma se 
desplazará el agua sin demasiada fuerza y sin estancarse hacia las bajantes. 
La red, la formará 4 canalones en cada uno de los lados de la industria. Los canalones 
serán semicirculares de PVC y estarán sujetos por medio de abrazaderas al material 
de cubierta y su diámetro nominal será de 100 mm. 
c. Bajantes. 
Llegado el momento de calcular las bajantes que debe de tener nuestra industria, 
según la Tabla 4.6 del DB-HS 5 para una superficie de cubierta en proyección 
horizontal de 375 m2 el número de sumideros correspondiente será igual a 4. 
Tabla 2. Tabla 4.6 número de sumideros en función de la superficie de cubierta. 
Fuente: Código Técnico de la Edificación- Documento Básico- Higiene y Salubridad. 
 
Ahora bien, vamos a dimensionar dichas bajantes, para ello, en primer lugar, debemos 
de saber que el cometido de las bajantes será simplemente el de trasladar las aguas 
pluviales desde los canalones superiores horizontales, hasta la red horizontal inferior 
(arquetas), la cual está enterrada, por lo que se dispondrá de bajantes de PVC, 
protegiendo los 2 m inmediatos sobre el nivel del suelo con contratubo de fundición, 
según CTE-DB-HS. 
Para calcular las bajantes, se va a utilizar la Tabla 4.8 de dicha norma: 
Tabla 3. Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen 
pluviométrico determinado. Fuente: Código Técnico de la Edificación- Documento 
Básico- Higiene y Salubridad. 
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Luego el diámetro de las bajantes será de 50mm. 
Tabla 4. Tabla del dimensionado de las bajantes. Fuente: Elaboración propia (2019) 
DIMENSIONADO DE LAS BAJANTES 
SUPERFICIE DE CUBIERTA A LA QUE SIRVE (M2) DIÁMETRO NOMINAL DE LA BAJANTE (mm) 
61 50 
 
d. Colectores. 
La red principal de colectores circula por debajo del nivel del suelo y se encarga de 
llevar el agua de lluvia que procede de la cubierta hasta el pozo de registro. Esta red 
de evacuación de aguas pluviales se dispone siguiendo el perímetro de la edificación. 
Colectores secundarios: 
 
A partir de esta tabla,  
Los colectores de unión con las arquetas serán de PVC con pendientes de 2 la% 
pendiente será del 2%, y el diámetro nominal del colector será de 90 mm y se obtienen 
de la Tabla 4.9 (en función de su pendiente y de la superficie proyectada) del código 
CTE-DB-HS. 
Tabla 5. Diámetros de los colectores. Fuente: Elaboración propia (2019) 
TRAMO PENDIENTE SUPERFICIE 
PROYECTADA 
DIÁMETRO DE 
LOS 
COLECTORES 
PARTE 1 2% 187,5 110 mm 
PARTE 2 2% 187,5 110 mm 
 
Colector principal: 
Después de calcular los secundarios, vamos a calcular el colector principal, que será 
el encargado de llevar el agua de los colectores secundarios a la arqueta. 
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El colector principal tendrá una pendiente del 2%, y un diámetro nominal de 125 mm y 
se obtienen de la Tabla 4.9 (en función de su pendiente y de la superficie proyectada) 
del código CTE-DB-HS. 
Tabla 6. Diámetros de los colectores. Fuente: Elaboración propia (2019) 
TRAMO PENDIENTE SUPERFICIE 
PROYECTADA 
DIÁMETRO DE 
LOS 
COLECTORES 
TOTAL 2% 375 m2 125 mm 
 
e. Arquetas. 
Las arquetas, se dispondrán en aquellos sitios donde confluyan dos o más, o donde se 
produzcan cambios de dirección de los colectores y a pie de todas las bajantes. Las 
arquetas se van a dimensionar en función del colector de salida y se dimensionan 
según la Tabla 4.13 del CTE-DB-HS. 
Luego se van a necesitar 8 arquetas, de dimensión 60x60 cm, y se realizan con muro 
de ladrillo (e = 12 cm) recibido con mortero de cemento, industrial M-5 de 1 cm. 
Se asentará sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, con formación de pendientes enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético y la tapa será de fundición. 
f. Necesidades totales. 
Tabla 6. Dimensionados de canalones y bajantes. Fuente: Elaboración propia 
(2019) 
SUPERFICIE DE 
CUBIERTA QUE 
VIERTE A UN 
TRAMO (M2) 
FACTOR 
SUPERFICIE A 
LA QUE SIRVE 
(M2) 
PENDIENTE 
DEL CANALÓN 
(%) 
DIÁMETRO 
NOMINAL (mm) 
Cada tramo de 47 m2 
y hay 8 tramos, que 
son 4 en cada mitad 
de la cubierta 
0,65 30m2 1% 100 mm 
 
DIMENSIONADO DE LAS BAJANTES 
SUPERFICIE DE CUBIERTA A LA QUE SIRVE (M2) DIÁMETRO NOMINAL DE LA BAJANTE (mm) 
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61 m2 50 
 
 
 
TRAMO 
COLECTOR 
SECUNDARIO 
PENDIENTE SUPERFICIE 
PROYECTADA 
DIÁMETRO DE 
LOS 
COLECTORES 
PARTE 1  2% 187,5 110 mm 
PARTE 2 2% 187,5 110 mm 
 
TRAMO 
COLECTOR 
PRINCIPAL 
PENDIENTE SUPERFICIE 
PROYECTADA 
DIÁMETRO DE 
LOS 
COLECTORES 
TOTAL   2% 375 m2 125 mm 
 
NÚMERO DE 
ARQUETAS 
TAMAÑO MURO 
8 60X60 cm LADRILLO e=12 
 
Red de evacuación de aguas residuales. 
Esta red de evacuación consiste en evacuar el agua y los residuos procedentes de la 
actividad industrial morcillera, tanto de la producción, como de la limpieza etc. así 
como la totalidad de las aguas sanitarias y estará compuesta por la red de aguas 
industriales y aguas fecales, trasladando estas aguas residuales al colector mixto, 
donde se juntan con las aguas pluviales. 
Se instalarán tuberías de PVC, para la red horizontal de saneamiento, además los 
suelos de las de las distintas dependencias poseen una pendiente de un 1%, de forma 
que el agua se mueve por gravedad hacia los sumideros sifónicos. 
Estos sumideros sifónicos evitan malos olores y disponen de cestillas extraíbles para 
la eliminación de sólidos. 
La red dispondrá de los siguientes componentes: 
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- Cierres hidráulicos individuales: serán sifones que se colocarán en cada 
aparato o equipo. 
- Derivación individual: conecta el sifón con el ramal colector. 
- Ramal colector: conecta varias derivaciones individuales y las dirige hasta 
la arqueta de paso. 
- Arqueta de paso para aguas residuales. 
- Colector principal: conduce las aguas residuales hasta el colector mixto. 
 
4.1 Cálculo de los elementos de la instalación. 
En esta parte se van a calcular, las partes y elementos que van a componer dicha 
instalación. 
 
Tabla7. Tabla resumen de los elementos de la instalación y sus características.  
Fuente: Programa Cype. 
Grupo: Planta baja 
Refere
ncia 
Descripción Resultados Comprobación 
N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
N2 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
N3 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
N4 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A25 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A24 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
N7 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A22 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A23 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A26 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A27 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
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Grupo: Planta baja 
Refere
ncia 
Descripción Resultados Comprobación 
A28 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A29 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A30 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
N5 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A34 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
N8 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A38 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
N10 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A35 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
N12 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A36 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
N14 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A37 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A31 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 1.00 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 
6.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A32 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 1.00 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 
6.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A41 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
N9 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
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Grupo: Planta baja 
Refere
ncia 
Descripción Resultados Comprobación 
A40 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A39 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Sumidero sifónico: Su 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
N6 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
N11 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A42 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 
5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A43 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 
5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A44 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 
5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A45 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A46 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Ducha: Du 
Unidades de desagüe: 
3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 
  
A47 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 
2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A48 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 
2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A49 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 
2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A33 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Fregadero de laboratorio, 
restaurante, etc.: Fl 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 
2.0 Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A50 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales   
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Grupo: Planta baja 
Refere
ncia 
Descripción Resultados Comprobación 
N13 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
N15 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
N16 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
N17 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A51 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales   
N18 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   
A52 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales   
  
 
 
4.2 Dimensionado de las tuberías. 
 
En esta parte se calcula los diámetros para las tuberías, que se necesitarán en esta 
instalación, de forma que se pueda evacuar correctamente tanto las aguas fecales 
como las provenientes del uso de las duchas, lavabos y fregaderos. 
Los datos se calculan con Cype, luego se presentará una tabla de datos de cada ramal 
por independiente, con la referencia en el plano, diámetro de tubería, longitud y 
pendiente. 
Se muestran los diámetros exteriores, y la relación se muestra a continuación, entre 
exteriores e interiores. 
Tabla 8. Relación de tamaño externo e interno en las tuberías de la instalación. 
Fuente: Programa Cype 
 
Serie: PVC liso 
Descripción: Serie B (UNE-EN 1329) 
Coef. Manning: 0.009  
Referencias Diámetro interno 
Ø32 26.0 
Ø40 34.0 
Ø50 44.0 
Ø63 57.0 
Ø75 69.0 
Ø80 74.0 
Ø82 76.0 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Subanejo 6.3. Cálculo de las instalaciones  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
15 / 20 
Serie: PVC liso 
Descripción: Serie B (UNE-EN 1329) 
Coef. Manning: 0.009  
Referencias Diámetro interno 
Ø90 84.0 
Ø100 94.0 
Ø110 103.6 
Ø125 118.6 
Ø140 133.6 
Ø160 153.6 
Ø180 172.8 
Ø200 192.2 
Ø250 240.2 
Ø315 302.6 
Tabla 9. Tabla resumen de los diámetros de tubería de la instalación. Fuente: 
Programa Cype. 
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A30 -> 
N1 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 3.21 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 77.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> 
N11 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 1.17 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 77.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A24 -> 
N2 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 3.65 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N8 -> N3 Ramal, PVC liso-
Ø82 
Longitud: 1.21 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 24.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 -> N3 Ramal, PVC liso-
Ø82 
Longitud: 0.58 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 15.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A25 -> 
N4 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 2.94 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A28 -> 
N7 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 1.52 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 42.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A23 -> 
N7 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 4.39 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A41 -> 
N7 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 2.05 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A22 -> 
A23 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 3.50 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> 
A26 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 1.77 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N14 -> 
A27 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 0.44 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> 
A28 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 3.60 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 39.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N13 -> 
A29 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 0.44 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 59.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N18 -> 
A30 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 0.48 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 71.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A39 -> 
A30 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 2.50 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A26 -> 
N5 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 0.58 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A34 -> 
N5 
Ramal, PVC liso-
Ø75 
Longitud: 3.20 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 9.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A31 -> 
A34 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 2.10 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N10 -> 
N8 
Ramal, PVC liso-
Ø82 
Longitud: 1.52 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 15.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A38 -> 
N8 
Ramal, PVC liso-
Ø75 
Longitud: 3.52 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 9.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A32 -> 
A38 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 1.78 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> 
N10 
Ramal, PVC liso-
Ø75 
Longitud: 1.63 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A35 -> 
N10 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 3.42 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A27 -> 
N12 
Ramal, PVC liso-
Ø75 
Longitud: 1.23 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 9.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A36 -> 
N12 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 3.34 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> 
N14 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 2.74 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A37 -> 
N14 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 3.61 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 -> N9 Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 5.74 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 51.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A40 -> 
N9 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 2.38 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> 
N15 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 2.69 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N11 -> 
A52 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 0.99 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 92.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A42 -> 
N6 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 1.09 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A43 -> 
N15 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 1.07 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A44 -> 
N16 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 2.91 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A45 -> 
A50 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 1.15 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A46 -> 
A51 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 0.48 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A47 -> 
A50 
Ramal, PVC liso-
Ø40 
Longitud: 0.65 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A48 -> 
N17 
Ramal, PVC liso-
Ø40 
Longitud: 3.60 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A49 -> 
A51 
Ramal, PVC liso-
Ø40 
Longitud: 0.42 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A33 -> 
A51 
Ramal, PVC liso-
Ø40 
Longitud: 2.28 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A50 -> 
N13 
Ramal, PVC liso-
Ø50 
Longitud: 2.33 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 -> 
N13 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 0.44 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 54.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N15 -> 
N16 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 2.96 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N16 -> 
N11 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 1.87 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 15.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A29 -> 
N17 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 4.31 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 62.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A51 -> 
N18 
Ramal, PVC liso-
Ø75 
Longitud: 4.37 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N17 -> 
N18 
Ramal, PVC liso-
Ø100 
Longitud: 0.70 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 64.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
 
4.3 Total de necesidades. 
Tubos 
Referencias Longitud (m) 
PVC liso-Ø100 35.20 
PVC liso-Ø50 47.15 
PVC liso-Ø82 3.32 
PVC liso-Ø75 13.96 
PVC liso-Ø40 10.95 
 
 
 
 
 
Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 3 
Ducha (Du): 3 Unidades de desagüe 2 
Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 3 
Fregadero de cocina (Fr): 6 Unidades de desagüe 2 
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Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc. (Fl): 2 Unidades de desagüe 1 
Sumidero sifónico (Su): 3 Unidades de desagüe 17 
 
Registros y sifones 
Referencias Cantidad 
Botes sifónicos 2 
Arquetas 1 
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1. Introducción. 
En el siguiente anejo se calculará la instalación frigorífica que sea capaz de satisfacer 
las necesidades de nuestras instalaciones. El objetivo principal, es conseguir las 
frigorías necesarias en cada sala de la industria en función de la actividad desarrollada 
en ellas. 
Para conseguirlo, se debe de calcular comenzando por las pérdidas de calor 
producidas, hasta llegar a las condiciones ideales para cada sala y producto. 
Las cámaras para calcular serán: 
1. Almacenamiento de tripas. 
2. Almacenamiento de cebolla, manteca y sangre. 
3. Almacenamiento de producto terminado. 
En la elaboración de este anejo se utiliza la NBE CT-79 y el Reglamento de Seguridad 
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas e Instrucciones Complementarias, aprobado 
por el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero. 
2. Necesidades frigoríficas para el almacenamiento de tripas, cebolla, 
manteca y sangre en la industria. 
El almacenamiento de materia prima se divide en dos cámaras, una que almacena las 
tripas, a una determinada temperatura, para mantener sus características, y otra que 
almacena manteca, cebolla y sangre. 
En la recepción y distribución en la industria, la temperatura se tiene que mantener 
constante en la medida de lo posible para mantener el producto en buenas 
condiciones cuando se vaya a utilizar en el proceso productivo. 
Las temperaturas tienen que mantener una temperatura de 12 grados para las tripas y 
una de 2 grados para la cebolla, manteca y sangre.  
Las dimensiones de las dos cámaras serán: 
Cámara 1 de cebolla, manteca y sangre: 
 Longitud: 4,00 m 
 Ancho: 3,00 m 
 Altura: 3,00 m 
Cámara 2 para las tripas. 
 Longitud: 4,00 m 
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 Ancho: 2,00 m 
 Altura: 3,00 m 
 
 
3. Necesidades frigoríficas para el almacenamiento de producto 
terminado. 
El almacenamiento del producto terminado se realiza en una cámara, la cual estará a 
4ºC, y será importante mantener la temperatura constante para que el producto 
acabado se conserve en buenas condiciones. 
La orientación será a norte y oeste, y las dimensiones de la cámara serán de: 
Longitud: 4,00 m 
Ancho: 3,50 m 
Altura: 3,00 m 
4. Cálculo de las cámaras de almacenar materia prima y tripas. 
En esta parte se va a calcular, las cámaras de almacenar las tripas, cebolla, manteca y 
sangre, comenzaremos por saber las dimensiones de las cámaras, los datos 
climatológicos de la zona, y las temperaturas de proyecto necesarias. 
4.1 Dimensiones: 
Cámara 1 de cebolla, manteca y sangre: 
Longitud: 4,00 m 
Ancho: 3,00 m 
Altura: 3,00 m 
Cámara 2 para las tripas. 
Longitud: 4,00 m 
Ancho: 2,00 m 
Altura: 3,00 m 
4.2 Temperaturas: 
Los datos y temperaturas son climatológicos de la zona en la cual se ubicará la 
industria de morcilla. 
Temperatura media del mes más cálido: 22ºC  
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Temperatura máxima del mes más cálido: 31ºC 
Humedad relativa en verano: HR= 45% 
4.3 Condiciones: 
Las condiciones que se necesitan al almacenar las materias primas en las dos 
cámaras son las siguientes: 
Cámara 1: 
• Temperatura media en el interior de la cámara de 2ºC 
• Humedad relativa del 60% 
 
Cámara 2: 
• Temperatura media en el interior de la cámara de 12ºC 
• Humedad relativa del 60% 
Para realizar los cálculos en primer lugar debemos de hallar la temperatura de cálculo 
la cual será: 
TEB = 0,6 x Tmáx + 0,4 x TM = 0,6 x 31 + 0,4 x 22 = 27,4ºC. 
4.4 Temperaturas en distintas partes de las cámaras: 
En la cámara 1 que es la cámara de las cebollas, manteca y la sangre nos 
encontramos: 
1. Tª techo: TEB + 12ºC= 39,4ºC  
2. Tª suelo: (TEB + 15) /2= 21,2 ºC 
3. Tª norte: La pared norte, está en contacto con la pared exterior de la fábrica 
luego se tomará el valor de 22ºC. 
4. Tª sur, este, oeste: Limita con el interior de la fábrica, y se considera una 
temperatura de 20ºC. 
En la cámara 2, que es la cámara de las tripas nos encontramos: 
1. Tª techo: TEB + 12ºC= 39,4ºC 
2. Tª suelo: (TEB + 15) /2= 21,2 ºC 
3. Tª norte: La pared norte, está en contacto con la pared exterior de la fábrica 
luego se tomará el valor de 22ºC. 
4. Tª sur, este y oeste: Limita con el interior de la fábrica, y se considera una 
temperatura de 20ºC. 
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4.5 Cálculo de los aislamientos: 
Los aislamientos serán de poliuretano, y la siguiente tabla nos muestra sus 
características. 
Tabla 1: Características del poliuretano. Fuente: Elaboración propia (2019). 
        Resistencia a     
 
Tipo de 
 Densidad  Conductividad   compresión    Permeabilidad 
              
(g*cm) /  
material 
      Esfuerzo   deformación    
              
(m2*día*mmHg)    
Kg / cm3 
 Kcal/(h * m   
Kg / cm2 
 
% 
   
    
*ºC) 
       
               
              
 poliuretano  32 - 40  0,017 
 
 1,6   6,7    4,4 
                
El espesor necesario se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 
 
U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales utilizados en 
la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC). 
hi = coeficiente convectivo pared interior W/m2·K (kcal/h·m2·ºC) 
e = espesor del aislante (m) 
he = coeficiente convectivo pared exterior W/m2·K (kcal/h·m2·ºC) 
λ = conductividad térmica del aislante W/m (kcal/h·m·ºC), siendo en nuestro caso 
0,017 kcal/h·m·ºC 
De este modo, para obtener el valor del espesor requerido se necesita en calcular 
previamente el valor del coeficiente global de transmisión de calor (U): 
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Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el caso 
de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
U= coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales utilizados en 
la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC). 
A = superficie de la pared, en m2. Realizamos el cálculo suponiendo una superficie 
de 1m2. 
ΔT = diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, en K (ºC) 
Tabla 2: Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor (U) para la cámara 1. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
    TECHO  NORTE  SUR  ESTE  OESTE  SUELO 
                     
 Tª exterior (ºC)   39,4   22   20   20   20   21,20  
                     
 Tª interior (ºC) 2  2  2  2  2  2  
              
 T   34,7   20   18   18   18   19,20  
                     
 U (kcal/h*m2*ºC) 0,23  0,4  0,44  0,44  0,44  0,42  
                     
 
Tabla 3: Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor (U) para la cámara 2. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
   TECHO NORTE SUR ESTE OESTE SUELO 
         
 Tª exterior (ºC)  39,40 22 20 20 20 21,20 
         
 Tª interior (ºC) 12 12 12 12 12 12 
        
 T  27,40 10 8 8 8 9,20 
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 U (kcal/h*m2*ºC) 0,29 0,80 1 1 1 0,87 
         
 
A parte de conocer U, coeficiente global de transmisión de calor, es necesario 
conocer los coeficientes de película, que están tabulados. 
 
Tabla 4: Coeficientes de película para diferentes cerramientos. Fuente: Elaboración 
propia (2019). 
       Situación del cerramiento 
            
Posición del cerramiento y    De separación con   De separación con otro  
   espacio exterior o local   local, desván o cámara  
sentido del flujo de calor       
   abierto   de air  
          
       1/hi +1/he   1/hi +1/he  
          
Cerramientos   verticales o      
con pendiente sobre la 0,20  0,26  
horizontal   >60º y   flujo   
     
horizontal          
       
 Cerramientos horizontales o       
 con pendiente sobre la   0,17   0,22  
      
 horizontal   <   60º   y   flujo      
        
        
           
 ascendente          
        
Cerramientos horizontales y 0,26  0,40  
flujo descendente     
         
            
A partir de todos los datos calculados anteriormente, se procede a la obtención del 
espesor en las paredes, techo y suelo de la cámara. 
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Tabla 5: Espesor de la cámara 1. Fuente: Elaboración propia (2019) 
    TECHO  NORTE  SUR  ESTE  OESTE   SUELO 
                     
 1/hi +1/he   0,17   0,26   0,26   0,26   0,26    0,26  
                      
U 
0,23 
 
0,4 
 
0,44 
 
0,44 
 
0,44 
 
0,42 
 
(kcal/h·m2·ºC) 
      
                   
             
 Espesor (m)   0,07   0,04   0,03   0,03   0,03    0,04  
                      
Espesor 
69,49 
 
38,08 
 
34,22 
 
34,22 
 
34,22 
 
36,06 
 
(mm) 
      
                   
                    
 Espesor                     
 
comercial 
              
   70   40   40   40   40    40  
 
(mm) 
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Tabla 6: Espesor de la cámara 2. Fuente: 
Elaboración propia (2019) 
             
    TECHO  NORTE  SUR  ESTE  OESTE   SUELO 
             
 1/hi +1/he   0,17   0,26   0,26   0,26   0,26    0,26  
                      
U 
0,29 
 
1 
 
0,80 
 
0,80 
 
0,80 
 
0,87 
 
(kcal/h·m2·ºC) 
      
                   
             
 Espesor (m)   0,06   0,01   0,02   0,02   0,02    0,02  
                      
Espesor 
55,73 
 
12,58 
 
16,83 
 
16,83 
 
16,83 
 
15,12 
 
(mm) 
      
                   
                    
 Espesor                     
 
comercial 
              
   60   20   20   20   20    20  
 
(mm) 
                    
                     
                      
 
Como barreras antivapor se utilizan láminas de polietileno transparente en el lado 
caliente del material aislante, para evitar humectación del mismo por efecto del vapor 
de agua, y, por consiguiente, la pérdida de calidad. 
4.6 Cálculo de necesidades frigoríficas: 
• Pérdidas por infiltraciones de calor por las paredes. 
 
Qp=Q.A.24 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Subanejo 6.3. Cálculo de las instalaciones  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
13 / 38 
 
Dónde: 
Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el caso 
de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
A = superficie de la pared, en m2. 
 
Cámara 1 
QP= 8 x (4x3x3) x 24 = 6912 kcal/ día 
Cámara 2: 
QP = 8 x (4x2x3) x 24 = 4608 kcal / día 
Con lo cual, el calor total entre las dos cámaras será: 
QP total = 11520kcal / día 
 
• Pérdidas por renovación del aire. 
 
 
 
Dónde: 
V = volumen de la cámara (m3) 
hi = entalpía aire interior (kcal/kg) 
he = entalpía aire exterior (kcal/kg) 
v = volumen específico medio del aire (m3/kg) 
1/d = tasa diaria de renovación de aire 
Según el diagrama psicrométrico: 
Cámara 1: 
V = 4 x 3 x 3 = 36 m3 
Hi = 8,6 kcal / kg aire seco. 
He = 13,9 kcal / kg aire seco. 
v=0,78 m3/kg aire seco. 
1/d = 9. 
Cámara 2: 
Qr= V.(he-hi).(v)-1.(1/d) 
1 
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V = 4 x 2 x 3 = 24 m3 
Hi = 25,22 kcal / kg aire seco. 
He = 13,9 kcal / kg aire seco. 
v=0,81 m3/kg aire seco. 
1/d = 9. 
Cámara 1: 
Qr = (36) x (13,9 - 8,6) x (0,78 -1) x 9 = 2.201,54 kcal/día 
Cámara 2: 
Qr = (10,8) x (25,22 – 13,9) x (0,81 -1) x 9 =1.358,4 kcal/día 
Las pérdidas totales son la suma de las dos cámaras: 
Qr total = 3.559,94 kcal/día. 
 
• Pérdidas por enfriamiento del producto. 
Las pérdidas en el enfriamiento de estos productos son cero debido a que entran en 
las cámaras a las mismas temperaturas que van a mantener en ellas. 
• Pérdidas de calor cedido por personal. 
 
 
 
Dónde: 
q = Potencia calorífica cedida por persona (kcal/h) 
i = nº personas consideradas 
n = duración de la estancia (h/día) 
Vamos a suponer como máximo la entrada de una persona durante dos horas en total 
al día, y utilizaremos los datos de la siguiente tabla. 
Tabla 7: Potencia en kcal liberada por persona en una hora. Fuente: Elaboración 
propia (2019) 
Tª CÁMARA Potencia liberada por persona (kcal/h) 
  
15 154 
  
Qper= q.i.n 
1 
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10 180 
  
5 206 
  
0 232 
  
-5 258 
  
-10 283 
  
-15 309 
  
-20 335 
  
-25 361 
  
 
 
Cámara 1: 
En la cámara que almacena la cebolla, la manteca y la sangre, que tiene que estar a 
dos grados y su dimensión es de 4x3x3 metros, suponemos que sólo va a entrar una 
persona dos horas al día, y la potencia que va a liberar según la tabla es de 221,6 
kcal/h. 
Qper= 221,6kcal/h x 1 persona x 2 horas 
Qper = 443,2 kcal/día 
Cámara 2: 
En la cámara que almacena las tripas, que tiene que estar a doce grados y su 
dimensión es de 4x2x3 metros, suponemos que sólo va a entrar una persona dos 
horas al día, y la potencia que va a liberar según la tabla es de 169,6 kcal/h. 
Qper = 169,6kcal/h x 1 persona x 2 horas 
Qper = 339,2 kcal/día. 
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Con los cual las pérdidas entre las 2 cámaras son: 
Qper =443,2 kcal/día + 339,2 kcal/día= 782,4 kcal/día. 
 
• Pérdida de calor por iluminación. 
 
 
 
Dónde: 
p = potencia total de iluminación (kW). 
T = duración del funcionamiento iluminación (h/día).  
Se va a estimar una potencia de iluminación por cámara de unos 17,4 W/h, y se 
calcula que estará funcionando dos horas al día, y como son fluorescentes 
multiplicamos por un factor de 1,3. 
Al tratarse de lámparas fluorescentes, aplicamos un factor igual a 1,3.  
Qil = 0,0174 x 2 x 860 x 1,3 = 38,91 kcal / día 
Este valor le consideramos para las dos cámaras, con lo cual, el valor será: 
Qil =77,81 kcal/día. 
• Pérdida por potencia eléctrica instalada. 
 
 
 
 
 
Dónde: 
p = potencia total de ventiladores (kW). Esta potencia es de 0,60 kW. 
T = duración del funcionamiento (h/día). 
Qpot= 0,60kW x 24 horas x 860 = 12384 kcal / día. 
Como en el caso anterior, estimamos lo mismo para las dos cámaras y el valor total 
será: 
Qpot= 24768 kcal / día. 
 
• Necesidades totales. 
 
Tabla 9: Necesidades de cámara 1 y 2. Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
CÁMARA 1 CÁMARA 2 
Qil= p.T.860 
1 
Qpot= p.T.860 
1 
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21.979,65 kcal/día 18.728,51 kcal/día 
915,82 kcal/h 780,35 kcal/h 
1.0651 Kilovatios 0.907547 Kilovatios 
1065,1 W 907,54 W 
 
Tabla 9: Necesidades totales de cámara 1 y 2. Fuente: Elaboración propia (2019). 
   
   
Pérdidas por infiltraciones de calor por  
11.520 kcal/día. 
las paredes 
 
  
   
Pérdidas por renovación del aire  3.559,94 kcal /día 
   
Perdidas de calor cedido por el personal  782,4 kcal/día. 
   
Pérdidas de calor por iluminación  77,81 kcal/dia 
   
Pérdidas de calor por potencia eléctrica  
24.768 kcal / día 
instalada 
 
  
   
NECESIDADES TOTALES (QT)  40.708,15 kcal / día    
 
A La necesidades totales de las dos cámaras, se le va a sumar un 7% del valor como 
factor de seguridad, dando lugar a: 
QT= 40.708,15+2849,57= 43.557,72 kcal/día= 1.814,91 kcal/h= 2,1107kW= 2110,7 
W. 
QT= 2110,7 W. 
Las necesidades de la cámara totales son la suma de los factores analizados 
anteriormente, para conocer potencia frigorífica de la maquinaria necesaria, es 
conveniente incrementar la cantidad resultante en un determinado tanto por ciento 
como margen de seguridad o suponer un número elevado de horas de 
funcionamiento. De este modo, la potencia frigorífica del equipo, se supone que está 
en funcionamiento un total de 18 horas al día. 
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• 1065,1 W*24/18= 1420,13 W para cámara 1. 
• 907,54 W*24/18= 1210,05 W para cámara 2. 
 
 
4.7 Elección del fluido refrigerante: 
El fluido elegido será el R-134A, ya que está destinado a nuevas instalaciones y 
cumple con las exigencias y expectativas de trabajo. Su rendimiento es bueno a la 
hora de trabajar. 
4.8 Diseño del ciclo frigorífico: 
Vamos a utilizar el programa Solkane para hallar los datos del ciclo frigorífico. 
En el diseño del ciclo frigorífico, vamos a calcular por independiente la cámara 1 de 
cebolla, manteca y sangre y la cámara 2 de tripas, ya que son de características 
diferentes. 
Cámara 1 (Cebolla, manteca y sangre): 
➢ Se va a utilizar un ciclo simple con R-134 A 
➢ Tº cámara= 2ºC 
➢ Temperatura de evaporación: 
Tº evaporación= tcámara- (6ºC) = 2-6= -4ºC 
➢ Temperatura media del mes más cálido: 22ºC 
➢ Temperatura de condensación: 45ºC 
➢ Potencia frigorífica: 1420,13 W. 
➢ Se elige un condensador evaporativo. 
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Figura 1: Ciclo frigorífico y sus características. Fuente: Solkane 8.0.0. 
La imagen del programa nos muestra datos para la posterior elección de los equipos 
para la instalación frigorífica. 
Por ejemplo, el COP, que es el índice de potencia de enfriamiento, que es la relación 
entre el calor absorbido del medio y la energía térmica que se necesita proporcionar al 
compresor. 
En nuestro caso COP= 3,36 
El índice de compresión nos va a indicar la cantidad de compresores hay que utilizar 
en el ciclo, si el valor asciende de 7 se tendría que poner una doble compresión, y si 
es menos de 7, como es nuestro caso solo necesitaríamos un compresor en el ciclo. 
Se calcula mediante una división de la presión de condensación y la presión de 
evaporación. En nuestro caso se ha obtenido un valor de 4,59 , luego solo 
necesitaremos un compresor en el ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2: Ciclo frigorífico y sus características. Fuente: Solkane 8.0.0. 
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Figura 3: Diagrama de Molliere que representa el ciclo frigorífico y sus características. 
Fuente: Solkane 8.0.0. 
 
Cámara 2 (Tripas): 
➢ Se va a utilizar un ciclo simple con R-134a 
➢ Tº cámara= 12ºC 
➢ Temperatura de evaporación: 
Tº evaporación= tcámara- (6ºC) = 6ºC 
➢ Temperatura media del mes más cálido: 22ºC 
➢ Temperatura de condensación: 45ºC 
➢ Potencia frigorífica: 1210,05 W. 
➢ Se elige un condensador evaporativo. 
 
Figura 4: Ciclo frigorífico y sus características. Fuente: Solkane 8.0.0. 
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Figura 5: Ciclo frigorífico y sus características. Fuente: Solkane 8.0.0. 
 
Figura 6: Diagrama de Molliere que representa el ciclo frigorífico y sus características. 
Fuente: Solkane 8.0.0. 
5. Cálculo de la cámara de producto terminado. 
Se va a calcular la cámara de almacenamiento del producto terminado, partiendo de 
las dimensiones, temperaturas necesarias en dicha cámara, datos climatológicos etc. 
5.1 Dimensiones: 
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Cámara 3 de producto terminado. 
Longitud: 4,00 m 
Ancho: 3,50 m 
Altura: 3,00 m 
5.2 Temperaturas: 
Los datos y temperaturas son climatológicos de la zona en la cual se ubicará la 
industria de morcilla. 
Temperatura media del mes más cálido: 22ºC  
Temperatura máxima del mes más cálido: 31ºC 
Humedad relativa en verano: HR= 45% 
5.3 Condiciones: 
Las condiciones necesarias al almacenar el producto terminado son las siguientes: 
Cámara 3: 
• Temperatura media en el interior de la cámara de 4ºC 
• Humedad relativa del 60% 
Para realizar los cálculos en primer lugar debemos de hallar la temperatura de cálculo 
la cual será: 
TEB = 0,6 x Tmáx + 0,4 x TM = 0,6 x 31 + 0,4 x 22 = 27,4ºC. 
5.4 Temperaturas en distintas partes de la cámara: 
En la cámara 3 nos encontramos: 
1. Tª techo: TEB + 12ºC= 39,4ºC  
2. Tª suelo: (TEB + 15) /2= 21,2 ºC 
3. Tª norte, oeste: La pared norte, está en contacto con la pared exterior de la fábrica 
luego se tomará el valor de 22ºC. 
4. Tª sur, este: Limita con el interior de la fábrica, y se considera una temperatura 
de 20ºC. 
5.5 Cálculo de los aislamientos: 
Los aislamientos serán de poliuretano, y la siguiente tabla nos muestra sus 
características. 
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Tabla 10: Características del poliuretano. Fuente: Elaboración propia (2019) 
       Resistencia a     
 
Tipo de 
 Densidad  Conductividad  compresión    Permeabilidad 
             
(g*cm) /  
material 
     Esfuerzo   deformación    
             
(m2*día*mmHg)    
Kg / cm3 
 Kcal/(h * m  
Kg / cm2 
 
% 
   
    
*ºC) 
      
              
             
 poliuretano  32 - 40  0,017  1,6   6,7    4,4 
               
El espesor necesario se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 
 
U = coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales utilizados en 
la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC). 
hi = coeficiente convectivo pared interior W/m2·K (kcal/h·m2·ºC) 
e = espesor del aislante (m) 
he = coeficiente convectivo pared exterior W/m2·K (kcal/h·m2·ºC) 
λ = conductividad térmica del aislante W/m (kcal/h·m·ºC), siendo en nuestro caso 
0,017 kcal/h·m·ºC 
De este modo, para obtener el valor del espesor requerido se necesita en calcular 
previamente el valor del coeficiente global de transmisión de calor (U): 
 
Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el caso 
de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
U= coeficiente global de transmisión de calor, función de los materiales utilizados en 
la pared, en W/m2·K (kcal/m2·ºC). 
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A = superficie de la pared, en m2. Realizamos el cálculo suponiendo una superficie 
de 1m2. 
ΔT = diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, en K (ºC) 
Tabla 11: Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor (U) para la cámara 3. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
    TECHO  NORTE  SUR  ESTE  OESTE  SUELO 
                     
 Tª exterior (ºC)   39,4   22   20   20   22   21,20  
                     
 Tª interior (ºC) 2  2  2  2  2  2  
              
 T   34,7   20   18   18   20   19,20  
                     
 U (kcal/h*m2*ºC) 0,23  0,40  0,44  0,44  0,40  0,42  
                     
 
A parte de conocer U, coeficiente global de transmisión de calor, es necesario 
conocer los coeficientes de película, que están tabulados. 
 
Tabla 12: Coeficientes de película para diferentes cerramientos. Fuente: Elaboración 
propia (2019) 
       Situación del cerramiento 
            
Posición del cerramiento y    De separación con   De separación con otro  
   espacio exterior o local   local, desván o cámara  
sentido del flujo de calor       
   abierto   de air  
          
       1/hi +1/he   1/hi +1/he  
          
Cerramientos   verticales o      
con pendiente sobre la 0,20  0,26  
horizontal   >60º y   flujo   
     
horizontal          
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 Cerramientos horizontales o       
 con pendiente sobre la   0,17   0,22  
      
 horizontal   <   60º   y   flujo      
        
        
           
 ascendente          
        
Cerramientos horizontales y 0,26  0,40  
flujo descendente     
         
            
A partir de todos los datos calculados anteriormente, se procede a la obtención del 
espesor en las paredes, techo y suelo de la cámara. 
 
 
 
 
Tabla 13: Espesor de la cámara 3. Fuente: Elaboración propia (2019) 
    TECHO  NORTE  SUR  ESTE  OESTE   SUELO 
                     
 1/hi +1/he   0,17   0,26   0,26   0,26   0,26    0,26  
                      
U 
0,23 
 
0,40 
 
0,44 
 
0,44 
 
0,40 
 
0,42 
 
(kcal/h·m2·ºC) 
      
                   
             
 Espesor (m)   0,07   0,04   0,03   0,03   0,04    0,04  
                      
Espesor 
69,49 
 
38,08 
 
34,22 
 
34,22 
 
38,08 
 
36,06 
 
(mm) 
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 Espesor                     
 
comercial 
              
   70   40   40   40   40    40  
 
(mm) 
                    
                     
                      
 
 
Como barreras antivapor se utilizan láminas de polietileno transparente en el lado 
caliente del material aislante, para evitar humectación del mismo por efecto del vapor 
de agua, y, por consiguiente, la pérdida de calidad. 
5.6 Cálculo de necesidades frigoríficas: 
• Pérdidas por infiltraciones de calor por las paredes. 
 
 
 
Dónde: 
Q = calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, en W (kcal/h). En el caso 
de las cámaras de refrigeración, este valor es de 8 kcal/h. 
A = superficie de la pared, en m2. 
Cámara 3 
QP= 8 x (4x3,5x3) x 24 = 8.064 kcal/día 
• Pérdidas por renovación del aire 
 
 
Dónde: 
V = volumen de la cámara (m3) 
hi = entalpía aire interior (kcal/kg) 
he = entalpía aire exterior (kcal/kg) 
v = volumen específico medio del aire (m3/kg) 
1/d = tasa diaria de renovación de aire 
Según el diagrama psicrométrico: 
Qp=Q.A.24 
 
Qr= V.(he-hi).(v)-1.(1/d) 
1 
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Cámara 3: 
V = 4 x 3,5 x 3 = 42 m3 
Hi = 25,22 kcal / kg aire seco. 
He = 13,9 kcal / kg aire seco. 
v=0,81 m3/kg aire seco. 
1/d = 9. 
Cámara 3: 
Qr = (54,7) x (25,22 – 13,9) x (0,81 -1) x 9 = 6.880,04 kcal/día 
 
• Pérdidas de calor cedido por personal. 
 
 
Dónde: 
q = Potencia calorífica cedida por persona (kcal/h) 
i = nº personas consideradas 
n = duración de la estancia (h/día) 
Vamos a suponer como máximo la entrada de una persona durante dos horas en total 
al día, y utilizaremos los datos de la siguiente tabla. 
 
Tabla 14: Potencia en kcal liberada por persona en una hora. Fuente: Elaboración 
propia (2019) 
Tª CÁMARA Potencia liberada por persona (kcal/h) 
  
15 154 
  
10 180 
  
5 206 
  
0 232 
Qper= q.i.n 
1 
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-5 258 
  
-10 283 
  
-15 309 
  
-20 335 
  
-25 361 
  
 
Cámara 3: 
En la cámara que almacena el producto acabado, que tiene que estar a (4ºC) cuatro 
grados y su dimensión es de 4x3,5x3 metros, suponemos que sólo va a entrar una 
persona dos horas al día, y la potencia que va a liberar según la tabla es de 221,6 
kcal/h. 
La potencia liberada por persona cuando la temperatura es de 4º en la cámara de 
producto terminado es de 212,2 kcal / h. 
Qper= 212,2 kcal/h x 1 persona x 2 horas 
Qper = 422,4 kcal/día 
 
• Pérdida de calor por iluminación. 
 
 
 
Dónde: 
p = potencia total de iluminación (kW). 
T = duración del funcionamiento iluminación (h/día).  
Qil= p.T.860 
1 
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Se va a estimar una potencia de iluminación por cámara de unos 17,4 W/h, y se 
calcula que estará funcionando dos horas al día, y como son fluorescentes 
multiplicamos por un factor de 1,3. 
Al tratarse de lámparas fluorescentes, aplicamos un factor igual a 1,3.  
Qil = 0,0174 x 1 x 860 x 1,3 = 19,45 kcal / día 
• Pérdida por potencia eléctrica instalada. 
 
 
 
 
 
Dónde: 
p = potencia total de ventiladores (kW). Esta potencia es de 0,60 kW. 
T = duración del funcionamiento (h/día). 
Qpot= 0,60kW x 24 horas x 860 = 12384 kcal / día. 
 
• Necesidades totales. 
 
Tabla 15: Necesidades de la cámara 3. Fuente: Elaboración propia (2019) 
   
   
Pérdidas por infiltraciones de calor por  
8.064 kcal/día 
las paredes 
 
  
   
Pérdidas por renovación del aire  6.880,04 kcal /día 
   
Perdidas de calor cedido por el personal  
422,4 kcal/día 
 
   
Pérdidas de calor por iluminación  
19,45 kcal / día 
 
   
Pérdidas de calor por potencia eléctrica  
12384 kcal / día. 
instalada 
 
  
   
NECESIDADES TOTALES (QT)  27.347,49 kcal / día    
 
A la necesidad de la cámara se le va a sumar un 7% del valor como factor de 
seguridad, dando lugar a: 
QT= 27347,49+1914,32= 29261,81 kcal/día= 1.219,24 kcal/h= 1,42kW= 1417,9 W. 
Qpot= p.T.860 
1 
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QT= 1417,9 W. 
Las necesidades de la cámara totales son la suma de los factores analizados 
anteriormente, para conocer potencia frigorífica de la maquinaria necesaria, es 
conveniente incrementar la cantidad resultante en un determinado tanto por ciento 
como margen de seguridad o suponer un número elevado de horas de 
funcionamiento. De este modo, la potencia frigorífica del equipo, se supone que está 
en funcionamiento un total de 18 horas al día. 
 
 
• 1417,9 W*24/18= 1890,53 W para cámara 3. 
 
5.7 Elección del fluido refrigerante: 
El fluido elegido será el R-134a, debido a que también es para nuevas instalaciones y 
cumple con las exigencias y expectativas de trabajo.  
5.8 Diseño del ciclo frigorífico: 
Vamos a utilizar el programa Solkane para hallar los datos del ciclo frigorífico. 
➢ Se va a utilizar un ciclo simple con R-134a 
➢ Tº cámara= 4ºC 
➢ Temperatura de evaporación: 
Tº evaporación= tcámara- (6ºC) = 4-6= -2ºC 
➢ Temperatura media del mes más cálido: 22ºC 
➢ Temperatura de condensación: 35ºC 
➢ Potencia frigorífica: 1890,53 W. 
➢ Se elige un condensador evaporativo. 
En esta instalación se utiliza un sistema de ciclo saturado simple con recalentamiento 
(5ºC) y subenfriamiento (5ºC) cuyo fluido refrigerante será R-134a. 
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Figura 7: Ciclo frigorífico y sus características. Fuente: Solkane 8.0.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Ciclo frigorífico y sus características. Fuente: Solkane 8.0.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3: Diagrama de Molliere que representa el ciclo frigorífico y sus características. 
Fuente: Solkane 8.0.0. 
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6. Elección de equipos: 
 
En este apartado, según las necesidades de nuestras cámaras frigoríficas, vamos a 
elegir los equipos necesarios para la instalación de nuestra industria. 
 
 
6.1 Elección de un compresor.  
Utilizaremos un compresor de tornillos compactos semi-herméticos, el cual sirve para 
el refrigerante elegido R-134a y permite una máxima potencia de 300 CV, ideal para 
nuestra cámara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Compresor elegido. 
 
6.2 Elección de un condensador para cada cámara.  
CONDENSADORES CÁMARA 1: 
 
Figura 10: Condensador elegido. 
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CONDENSADORES CÁMARA 2: 
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CONDENSADORES CÁMARA 3: 
 
 
6.3 Elección de un evaporador para cada cámara.  
EVAPORADOR CÁMARA 2: 
  
Tabla 16: Características del evaporador de la cámara 2. Fuente: Elaboración propia 
(2019) 
Marca 
de 
evapora
dor 
Modelo 
del 
evapora
dor 
Pa
so 
de 
alet
a 
(m
m) 
Superfi
cie 
aletead
a (m2) 
Volum
en 
intern
o (l) 
Alimenta
ción 
eléctrica 
Potenc
ia 
absorb
ida 
(kW) 
Intensi
dad 
nomina
l (A) 
Dimensio
nes 
INTARC
ON 
AJB-
NY-1 
3,8 5,2 1,2 230V 0,07 0,4 600x418x
200 
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EVAPORADOR CÁMARA 3: 
 
Tabla 17: Características del evaporador de la cámara 3. Fuente: Elaboración propia 
(2019) 
 
Marca 
de 
evapora
dor 
Modelo 
del 
evapora
dor 
Pa
so 
de 
alet
a 
(m
m) 
Superfi
cie 
aletead
a (m2) 
Volum
en 
intern
o (l) 
Alimenta
ción 
eléctrica 
Potenc
ia 
absorb
ida 
(kW) 
Intensi
dad 
nomina
l (A) 
Dimensio
nes 
INTARC
ON 
AJB-
NY-1 
3,8 5,2 1,2 230V 0,07 0,4 600x418x
200 
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EVAPORADOR CÁMARA 1: 
 
Tabla 18: Características del evaporador de la cámara 1. Fuente: Elaboración propia 
(2019) 
Marca 
de 
evapora
dor 
Modelo 
del 
evapora
dor 
Pa
so 
de 
alet
a 
(m
m) 
Superfi
cie 
aletead
a (m2) 
Volum
en 
intern
o (l) 
Alimenta
ción 
eléctrica 
Potenc
ia 
absorb
ida 
(kW) 
Intensi
dad 
nomina
l (A) 
Dimensio
nes 
INTARC
ON 
AJB-
NY-1 
3,8 5,2 1,2 230V 0,07 0,4 600x418x
200 
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1 INTRODUCCIÓN: 
Esta parte del proyecto va a tratar el diseño de la instalación eléctrica de nuestra 
industria, y se debe de tener especial cuidado en su distribución y planificación, 
elemento a elemento, de forma que se justifiquen todos los procedimientos y cálculos 
para que dicha instalación sea lo más útil y eficiente posible. 
2 NORMATIVA: 
En la realización del proyecto se tienen que tener en cuenta las siguientes normativas 
y reglamentos: 
 - REBT 2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias.  
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación 
de equipos eléctricos. Canalizaciones. 
 - UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. - UNE 20-435-90 Parte 2: 
Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos. Secos extruidos para 
tensiones de 1 a 330 kV. 
 - UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra 
las sobreintensidades.  
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conducciones de protección. 
 - EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por intensidad diferencial residual. 
 - EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
- EN-IEC 60- 269-1: Fusibles de baja tensión. - EN 60 898: Interruptores automáticos 
para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
3.1 ACOMETIDA. 
 
Se realizará el cálculo de la acometida teniendo en cuenta lo expresado en la ITC-
BT-11 (Redes de distribución de energía. Acometidas). Se construirá mediante una 
línea de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo, para una temperatura máxima 
del conductor de 70 ºC, temperatura del terreno de 25 ºC, profundidad aproximada de 
70 cm y resistividad térmica del terreno de 1 K.m/W. de 4 x 25 mm2, no propagador 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Subanejo 6.3. Cálculo de las instalaciones  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
6 / 28 
de la llama y con emisión de humos y opacidad reducida, según Norma UNE 21.123, 
bajo tubo de polietileno corrugado enterrado, según Norma UNE-EN 50.086-1.  
 
 
 
3.2 INSTALACIÓN DE ENLACE. 
 
3.2.1 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA: 
 
Se instalará en la fachada delantera de la parcela a edificar una caja de protección y 
medida con todos los elementos necesarios según normas de la compañía eléctrica, 
contando con los adecuados equipos y elementos de protección y medida. La caída 
máxima de tensión será de 1,5 %. De la misma manera dispondrá también del 
correspondiente embarrado de protección (toma de tierra) de la cual saldrá la línea 
principal de tierra hasta el punto de toma de tierra. 
El equipo de medida estará contenido en módulos de doble aislamiento del tipo 
precintado por la Compañía Suministradora. Los contadores se montarán de forma 
que se encuentren a una altura mínima de 0.50 m y máxima de 1.80 m. 
Cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439-1, 
tendrán el grado de inflamabilidad según UNE-EN 60.439-3, una vez instalada tendrá 
un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102. 
 
3.2.2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL: 
 
Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de 
alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. 
La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 
Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 
pueda abrir con la ayuda de un útil. 
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 
60.439 -2. 
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, 
proyectados y construidos al efecto. 
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En los casos anteriores, los tubos y canales, así como su instalación, cumplirán lo 
indicado en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción. 
Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección. 
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 
correspondientes a otros usuarios. 
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en 
este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los 
dispositivos de protección. Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y 
normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código 
de colores indicado en la ITC-BT-19. 
 
 
 
 
3.2.3 CUADRO GENERAL: 
 
En este cuadro se situarán las diferentes protecciones (diferenciales e interruptores 
magnetotérmicos), propios de cada aparato o grupo de aparatos, con el fin de 
obtener una elevada sectorización que permita, en un momento dado, independizar 
una parte de la instalación para poder efectuar eventuales reparaciones, sin que esto 
afecte al funcionamiento de los demás, así como proteger los motores. Se dejará un 
25% del espacio para reserva, como mínimo. 
Los interruptores automáticos irán identificados con rótulos indelebles y las máquinas 
con potencias superiores a 1 CV irán protegidas con guarda motores. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y 
UNE-EN 60.439-3 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 
20.324 e IK 07 según UNE-EN 50.102. 
Del cuadro general saldrán las líneas que alimentan la instalación interior. 
 
3.3 PARARRAYOS. 
En el caso de la instalación de pararrayos para protección, se ha llegado a la 
conclusión siguiendo el Documento Básico de Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad, de que no son necesarios. 
 
3.4 PUESTA A TIERRA. 
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De acuerdo con las instrucciones contenidas en la ITC- BT-18, ITC-BT-24 y Normas 
UNE, se dispondrá de una red de puesta a tierra cuyo objetivo principal es eliminar la 
tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar las masas metálicas en un 
momento dado, asegurando la actuación de las protecciones, eliminando o 
disminuyendo el riesgo que supone una avería en el material utilizado. 
Siguiendo las Normas Tecnológicas, en el apartado de puesta a tierra, se concluye 
que no hace falta poner picas, pero sí que se va a instalar un anillo de 35 mm2 de 
cobre alrededor de todo el perímetro de la nave, que son 80 metros lineales que llega 
hasta el cuadro general de protección. 
 
3.5 DISPOSITIVOS DE CORTE POR INTENSIDAD DE DEFECTO. 
La instalación objeto del presente proyecto estará protegida contra contactos directos 
e indirectos mediante una combinación de las dos medidas siguientes: 
 
▪ La conexión a tierra de todas las partes metálicas del edificio no sometidas a 
tensión y a la instalación eléctrica (circuitos de protección). 
Esta red se realizará mediante un conductor aislado de cobre y se tendrá en cuenta 
la conexión a los diferentes elementos metálicos. Su conexión se realizará 
directamente a la toma de tierra. 
Como dispositivos de corte automático sensibles a la corriente de defecto, se 
utilizarán interruptores diferenciales asociados con la conexión a tierra de las masas. 
Para calcular la sensibilidad de los diferenciales utilizados ateniéndonos al valor de la 
resistencia a tierra prevista, se ha utilizado el apartado 2.8 de la instrucción MI-BT-
021, del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que indica: 
 
R = 50/Is 
 
Siendo: 
 
▪ R = Valor de la resistencia de tierra (Ohmios). 
 
▪ Is = Valor de la sensibilidad del interruptor (50 = Diferencia de potencial 
máximo de defecto en locales secos y 24 en sitios húmedos). 
 
Para una sensibilidad de 0.03 A, la resistencia máxima será de: 
 
R = 50/0.03 = 1.666,6 ohmios 
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Y para una sensibilidad de 0.3 A: 
 
R = 50/0.3 = 166,6 ohmios 
 
Teniendo en cuenta que se ha considerado una resistencia máxima de tierra de 20 
Ohmios, cabe reseñar que se trata de un valor sensiblemente inferior a los resultados 
previstos resultantes de los cálculos propuestos en la MI-BT-021. 
La distinción de colores de los conductores estará de acuerdo con la 
Instrucción MI-BT-023, apartado 63 
 
▪ Conductor de protección: listado verde-amarillo. 
 
▪ Conductor neutro: azul claro. 
 
▪ Conductores de fases: negro, gris o marrón. 
 
Los tubos protectores serán del tipo aislante normal, no propagador de la llama y 
dispondrán del diámetro adecuado al número de conductores y sección de los 
mismos. El diámetro de los tubos y sección de los conductores se especifica en las 
tablas de cálculo adjuntas. 
 
 
Figura 1: Esquema general de la instalación eléctrica. 
 
4 CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LA INSTALACIÓN: 
El objetivo, es iluminar perfectamente y bajo las necesidades correspondientes, cada 
una de las salas del interior de la industria y los pasillos. También de manera 
independiente, se pretende iluminar la parte exterior de la industria, tanto por la parte 
trasera como por la delantera, unos 1000 metros cuadrados de superficie exterior. 
Para ello, se seguirá el factor funcionalidad, y se pretende alcanzar un nivel visual 
adecuado para cada sala y parte del proceso productivo, evitándose 
deslumbramientos y contrastes negativos. 
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4.1 ALUMBRADO INTERIOR 
4.1.1 Necesidades de iluminación. 
Las necesidades, varían de unas salas a otras, dependiendo de su tamaño, y de su 
función y actividad a desarrollar en ella, ya que no es lo mismo una sala de control de 
calidad, donde se debe de ver y reconocer perfectamente, que una sala de cocción, 
donde con ver es suficiente. 
El nivel medio de iluminación (Em) necesario para cada dependencia es la siguiente: 
Tabla 1: Necesidades de iluminación en Lux por zona en m2. Fuente: Elaboración 
propia (2019) 
 ZONA   NIVEL LUMINOSO (Lux) 
DIMENSIÓN 
(m2) 
        
 OFICINA    500 10 
       
 TIENDA  500   
 
 
 
 
 
   11.25 
 LABORATORIO    500 6 
       
 SALA DE JUNTAS Y DESCANSO  300  13.5 
      
 BAÑO ADAPTADO    200 5 
       
 VESTUARIO MUJERES  200  9 
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 VESTUARIO HOMBRES    200 10 
       
 ALMACEN ETIQUETAS  200  6 
      
 PASILLOS ZONA NO PRODUCTIVA    200 
14.75 
(4.5/9.75) 
       
 RECEPCIÓN MATERIAS PRIMAS  300  8 
      
 LAVADO DE MATERIAL    300 6 
       
 LAVADO DE TRIPAS  300  6 
      
 ALMACÉN DE ESPECIAS    300  
      6 
 ALMACÉN DE TRIPAS  300  6 
      
 ALMACÉN DE MATERIA PRIMA    300 8 
       
 ALMACÉN PRODUCTO FINAL  300  13 
      
 SALA DE ENFRIADO Y SECADO    300 20 
       
 
SALA DE PICADO, MEZCLADO Y 
EMBUTIDO 
 300  20 
      
 SALA DE COCCIÓN    300 20 
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 PASILLOS DE LA ZONA PRODUCTIVA  200  
111 
(60/51) 
      
 
SALA DE ETIQUETADO Y CONTROL DE 
CALIDAD 
   500 59.50 
        
 
4.1.2 Luminarias a utilizar: 
Se va a utilizar varios tipos de luminarias, según las necesidades de iluminación y las 
características que tenga el local donde se van a instalar. 
Se van a poner tubos de led en las distintas partes de la industria. 
Tabla 2: Luminaria elegida. Fuente: Elaboración propia (2019) 
LUMINARIA TIPO POTENCIA 
(W) 
FLUJO 
LUMINOSO 
(lm) 
FACTOR DE 
POTENCIA 
CORREGIDO 
(φ) 
DIMENSIÓN 
(mm) 
Tubo led de 
bajo 
consumo 
LED 55 3500 0,95 1198X97 
 
4.1.3 Cálculo de las luminarias: 
El alumbrado se realiza según el Método de los lúmenes y se realiza el ejemplo con 
una de las salas. 
Primero se analiza las dimensiones del local o zona a iluminar, en este caso de la sala 
de recepción de materias primas. 
Por ejemplo: 
a = ancho (en m) = 4m 
b = largo (en m) = 2m 
H = alto (en m) = 3 m 
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Y se fija la altura del plano de trabajo h=0,85m. 
En segundo lugar, se determina el nivel de iluminancia en la sala, mediante una tabla 
de la cual se saca el valor y se hace una estimación por cada sala. 
 
Tabla 3: Iluminancia en Lux por tipo de local. 
Después se identifica que lámpara se va a utilizar, en este caso tubos de led de 55W. 
Posteriormente se calcula el índice del local (K), que se calcula de la siguiente manera 
K= A.B/H.(A+B) 
 
K= 4*2/0.85*(6) = 1.57 
 
CÁLCULO DE FU: 
 
En la siguiente tabla busco FU, los siguientes factores se añaden según el color y 
limpieza del suelo, techo y paredes. 
FACTOR REFLEXION DEL TECHO 
0.3 
FACTOR REFLEXION DE LAS PAREDES 
0.5 
FACTOR REFLEXION DEL SUELO 
0.3 
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(0.44 ES EL FACTOR DE UTILIZACION A USAR) Fu= 0.44 
• FLUJO LUMINOSO TOTAL NECESARIO: 
 
 
Donde: 
Em = nivel de iluminación medio (en LUX) 
Φ T = flujo luminoso que un determinado local o zona necesita (en LÚMENES) 
S = superficie a iluminar (en m2). 
Este flujo luminoso se ve afectado por unos coeficientes de utilización (CU) y de 
mantenimiento (Cm), que se definen a continuación: 
Cu = Coeficiente de utilización. Es la relación entre el flujo luminoso recibido por un 
cuerpo y el flujo emitido por la fuente 
luminosa. Lo proporciona el fabricante de la luminaria. 
Cm = Coeficiente de mantenimiento. Es el cociente que indica el grado de 
conservación de una luminaria. 
 
Φ T = 300*12m2 / 0.44*0.80= 10227,27 
 
• CÁLCULO DEL NÚMERO DE LUMINARIAS: 
 
 
Donde: 
NL = número de luminarias 
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T Φ = flujo luminoso total necesario en la zona o local 
L Φ = flujo luminoso de una lámpara (se toma del catálogo) 
n = número de lámparas que tiene la luminaria 
 
NL= 10227,27/1*3500 lúmenes= 2,92 = 3 Luminarias 
 
 
• EMPLAZAMIENTO DE LAS LUMINARIAS: 
 
 
 
NANCHO=((2/4)*3))1/2 
número de filas de luminarias que tienes a lo ancho del local 
 
NLARGO= 1,22* (4/3) = 1,62 
número de columnas de luminarias que tienes a lo largo del local 
 
a = ancho del local (en m) 
b = largo del local (en m) 
 
i. Resultados: 
Una vez realizado esto para cada una de las salas, salen los siguientes resultados, los 
cuales se muestran en las siguientes tablas. 
1. En primer lugar, cálculo de K: 
LAVADO DE TRIPAS 
K=4*1.5/0.85*(5.5) = 1.28 
ALMACÉN DE ESPECIAS 
K=4*1.5/0.85*(5.5) = 1.28 
ALMACÉN DE TRIPAS 
K= 4*2/0.85*(6) = 1.57 
ALMACÉN MATERIA PRIMA 
K=2*4/0.85*(6) = 1.57 
ALMACÉN PRODUCTO TERMINADO 
K= 3.5*4/0.85*(7.5) = 2.19 
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PASILLO 1 
K= 15*4/0,85*(19) = 3.72 
PASILLO 2 
K= 17*3/0.85*(20) = 3.00 
ENFRIADO 
K= 5.5*3.5/0.85*(9) =2.51 
MEZCLADO 
K= 3.5*6/0.85*(9.5) =2.60 
COCCIÓN 
K= 5.5*3.5/0.85*(9) =2.51 
ETIQUETADO 
K= 7*8.5/0.85*(15.5) =4.52 
VESTUARIO DE MUJERES: 
K= 2*5/0.85(7) = 1.68 
BAÑO ADAPTADO 
K= 2*2/0.85*(4) = 1.18 
VESTUARIO HOMBRES: 
K= 4*4/0.85*(8) = 2.35 
ALMACÉN ETIQUETAS: 
K= 2*3/0.85*(5) =1.41 
SALA DE JUNTAS: 
K= 3*4.5/0.85*(7.5) = 2.12 
TIENDA: 
K= 2.5*4.5/0.85*(7) = 1.89 
LABORATORIO: 
K= 1.5*4/0.85*5.5= 1.28 
OFICINA: 
K= 2.5*4/0.85*6.5= 1.81 
PASILLO ZONA NO PRODUCTIVA: 
K= 1.5*6.5/0.85*8= 1.43 
K=1*4.5/0.85*5.5= 0.96 
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2. Cálculo de FU: 
Tabla 4: Calculo de FU. Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 ZONA  FU 
      
 OFICINA   0.45 
     
 TIENDA 0.43 
   
 LABORATORIO   0.32 
     
 
SALA DE JUNTAS Y 
DESCANSO 0.45 
   
 BAÑO ADAPTADO   0.30 
     
 VESTUARIO MUJERES 0.39 
   
 VESTUARIO HOMBRES   0.46 
     
 ALMACEN ETIQUETAS  0.35 
   
 
PASILLOS ZONA NO 
PRODUCTIVA   0.53/049 
     
 
RECEPCIÓN MATERIAS 
PRIMAS 0.44 
   
 LAVADO DE MATERIAL   0.43 
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 LAVADO DE TRIPAS 0.39 
   
 ALMACÉN DE ESPECIAS   0.3 
     
 ALMACÉN DE TRIPAS 0.39 
   
 
ALMACÉN DE MATERIA 
PRIMA   0.39 
     
 
ALMACÉN PRODUCTO 
FINAL 0.47 
   
 
SALA DE ENFRIADO Y 
SECADO   0.49 
     
 
SALA DE PICADO, 
MEZCLADO Y EMBUTIDO 0.51 
   
 SALA DE COCCIÓN   0.49 
     
 
PASILLOS DE LA ZONA 
PRODUCTIVA 0.56/0.53 
   
 
SALA DE ETIQUETADO Y 
CONTROL DE CALIDAD   0.58 
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3. Cálculo del flujo luminoso total necesario (Φ T) y número de luminarias 
calculadas por sala y el número real: 
En esta parte se va a dar los resultados obtenidos al calcular el flujo luminoso total que 
se va a necesitar, y también se calcula el número de luminarias que son necesarias 
por sala, y el número real de ellas que se instalará. 
Tabla 5: Calculo de número de luminarias por salas. Fuente: Elaboración propia (2019) 
ZONA Φ T NL Nlreal 
OFICINA 13888,89 3,97 4 
TIENDA 16351,74 4,67 5 
LABORATORIO 11718,75 3,35 3 
SALA DE JUNTAS 10000,00 2,86 3 
BAÑO ADAPTADO 4166,67 1,19 1 
VESTUARIO MUJERES 5769,23 1,65 2 
VESTUARIO HOMBRES 5434,78 1,55 2 
ALMACÉN ETIQUETAS 4285,71 1,22 1 
PASILLO ZONA NO PRODUCTIVA 9,75 M2 6770,83 1,93 2 
PASILLO ZONA NO PRODUCTIVA 4,5 M2 4326,92 1,24 1 
RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 6818,18 1,95 2 
LAVADO MATERIAL 5113,64 1,46 1 
LAVADO TRIPAS 5113,64 1,46 1 
ALMACÉN DE ESPECIAS 7500,00 2,14 2 
ALMACÉN DE TRIPAS 5769,23 1,65 2 
ALMACÉN DE MATERIA PRIMA 7692,31 2,20 2 
ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 10372,34 2,96 3 
SALA DE ENFRIADO 15306,12 4,37 4 
SALA DE PICADO 14705,88 4,20 4 
SALA DE COCCIÓN 14705,88 4,20 4 
PASILLO ZONA PRODUCTIVA 67 M2 26785,71 7,65 8 
PASILLO ZONA PRODUCTIVA 51 M2 24056,60 6,87 7 
SALA DE ETIQUETADO 64116,38 18,32 18 
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4. Cálculo de las potencias: 
 
Tabla 6: Necesidades de fuerza por salas. Fuente: Elaboración propia (2019) 
ZONA POTENCIA 
(W) 
POTENCIA 
TOTAL (W) 
OFICINA 55 220 
TIENDA 55 275 
LABORATORIO 55 165 
SALA DE JUNTAS 55 165 
BAÑO ADAPTADO 55 55 
VESTUARIO MUJERES 55 110 
VESTUARIO HOMBRES 55 110 
ALMACÉN ETIQUETAS 55 55 
PASILLO ZONA NO PRODUCTIVA 9,75 M2 55 110 
PASILLO ZONA NO PRODUCTIVA 4,5 M2 55 55 
RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 55 110 
LAVADO MATERIAL 55 55 
LAVADO TRIPAS 55 55 
ALMACÉN DE ESPECIAS 55 110 
ALMACÉN DE TRIPAS 55 110 
ALMACÉN DE MATERIA PRIMA 55 110 
ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 55 165 
SALA DE ENFRIADO 55 220 
SALA DE PICADO 55 220 
SALA DE COCCIÓN 55 220 
PASILLO ZONA PRODUCTIVA 67 M2 55 440 
PASILLO ZONA PRODUCTIVA 51 M2 55 385 
SALA DE ETIQUETADO 55 990 
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4.2 ALUMBRADO EXTERIOR. 
4.2.1 Necesidades de iluminación. 
Las necesidades, varían, en este caso, serán en función de la zona que queremos 
iluminar. 
La parte delantera y la parte trasera de la fábrica son las zonas que principalmente 
queremos que estén iluminadas, en principio por temas de seguridad y funcionalidad. 
El nivel medio de iluminación (Em) necesario para cada una de las zonas es el 
siguiente: 
 
Tabla 7. Nivel luminoso por dimensión. Fuente: Elaboración propia (2019) 
ZONA NIVEL LUMINOSO (Lux) DIMENSIÓN (m2) 
PARTE DELANTERA 200 500 
PARTE TRASERA 200 500 
 
4.2.2 Luminarias a utilizar: 
Se va a utilizar un tipo de luminaria, que responde perfectamente a nuestras 
necesidades en estos áreas. 
Se dispondrá de focos de led en distintos puntos de las zonas exteriores. 
Tabla 8. Elección de luminaria. Fuente: Elaboración propia (2019) 
LUMINARIA TIPO POTENCIA 
(W) 
FLUJO 
LUMINOSO 
(lm) 
FACTOR DE 
POTENCIA 
CORREGIDO 
(φ) 
DIMENSIÓN 
(mm) 
Foco LED LED 200 2200 0,95 420x375x37 
 
4.2.3 Cálculo de las luminarias: 
El alumbrado se realiza según el Método de los lúmenes, y se realiza de la misma 
forma que se ha realizado el cálculo de las luminarias interiores. 
Se realiza para 500 metros cuadrados, es decir para la parte delantera en primer lugar, 
con unas necesidades de iluminación de 100 lux. 
El factor de mantenimiento depende del grado se suciedad ambiental y la frecuencia 
de limpieza. En este caso tomamos un valor Fm = 0,8 ya que se considera que está en 
un ambiente limpio. 
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El factor de uso se toma el valor de Fu = 0,63. 
Con estos valores, obtenemos un Φ T = 99206,35 
Para conocer el número de luminarias como en el apartado anterior, dividimos el valor 
del flujo luminoso total Φ T entre en flujo luminoso unitario Φ n. 
El número de luminarias requeridas para el alumbrado exterior es de 5 lámparas. 
La potencia necesaria serán las 5 lámparas por los 200 W de cada una de ellas. 
Haciendo un total de 1.000 W, es decir, 1 kW. 
Todo esto, se repite en la parte trasera de la misma forma, luego el total de potencia 
serían 2 kW. 
Tabla 9,10,11. Cálculo de luminarias, fuerza y necesidades de fuerza. Fuente: 
Elaboración propia (2019) 
ZONA Φ T NL NLreal 
Parte trasera 99206,35 4.51 5 
Parte delantera 99206,35 4.51 5 
Ahora calculamos las potencias: 
ZONA POTENCIA 
(W) 
POTENCIA 
TOTAL (W) 
PARTE DELANTERA 200 1000 
PARTE TRASERA 200 1000 
 
4.3 NECESIDADES DE FUERZA. 
También debemos saber la potencia eléctrica consumida y utilizada por la maquinaria 
instalada en nuestra industria. 
MÁQUINA UNIDADES POTENCIA 
(W) 
TIPO DE 
CORRIENTE 
UBICACIÓN 
BASCULA GRANDE 1 500 MONOFÁSICA CS2 
BASCULA DE PRECISIÓN 1 100 MONOFÁSICA CS2 
PICADORA 1 750 MONOFÁSICA CS1 
AMASADORA 1 550 TRIFÁSICA CS1 
ELEVADOR DE CARROS 1 1500 TRIFÁSICA CS1 
EMBUTIDORA 1 1500 TRIFÁSICA CS1 
GRAPADORA 1 1200 TRIFÁSICA CS1 
MARMITA DE COCCIÓN 1 12000 TRIFÁSICA CDP 
ENVASADORA 1 5000 TRIFÁSICA CDP 
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OTROS UNIDADES POTENCIA 
(W) /UND 
POTENCIA 
TOTAL (W) 
TIPO DE 
CORRIENTE 
UBICACIÓN 
ORDENADOR 3 65 195 MONOFÁSICA CS3 
TV 42` 1 236 236 MONOFÁSICA CS3 
IMPRESORA 
TINTA 
2 25,2 50,4 MONOFÁSICA CS3 
CÁMARAS 
FRIGORÍFICA 1 
1 1065 1065 TRIFÁSICA CS2 
CÁMARA 
FRIGORÍFICA 2 
1 907 907 TRIFÁSICA CS2 
CÁMARA 
FRIGORÍFICA 3 
1 1900 1900 TRIFÁSICA CS2 
PUERTAS 2 350 700 TRIFÁSICA CS2 
LUMINARIAS DE 
EMERGENCIA 
6 6 36 MONOFÁSICA CS2 
 
LA SUMA DE TODAS LAS POTENCIAS ES DE 28153,4W LO QUE SON 28,15 kW. 
4.4 NECESIDADES TOTALES DE POTENCIA. 
Una vez realizados todos los cálculos, vemos las necesidades de potencia totales 
necesarias, tanto para iluminación como para la maquinaria del interior de la industria. 
ELEMENTO POTENCIA 
(W) 
POTENCIA 
(kW) 
ALUMBRADO 
INTERIOR 
4510 4,51 
ALUMBRADO 
EXTERIOR 
2000 2 
MAQUINARIA 28153,4 28,15 
 
El total de las necesidades de fuerza es de 34,66 Kw. 
La potencia total contratada será de 28 Kw/h. 
Cuadro principal. 
El cuadro principal va a estar situado en la sala de etiquetado junto a una de las 
puertas de acceso a la industria, situado a 1,5 metros del suelo, en la pared. 
De él van a salir tres cuadros secundarios y dos cables trifásicos que van directos a la 
marmita de cocción y a la envasadora. 
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4.5 CUADROS SECUNDARIOS INSTALADOS. 
La instalación eléctrica, se divide en 3 cuadros secundarios, en los cuales, se reparten 
los consumos de la industria. 
Tabla 12. Descripción de los cuadros secundarios 1,2 y 3. Fuente: Elaboración propia 
(2019) 
CUADRO SECUNDARIO 1 
ZONA CONSUMO POTENCIA (W) POTENCIA (kW) 
Zona de picado  Iluminación 220 0.22 
Elementos 
eléctricos 
5500 5.5 
Zona de cocción Iluminación 220 0.22 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Zona de secado Iluminación 220 0.22 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Pasillo 51 m2 Iluminación 385 0.385 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Zona de etiquetado Iluminación 990 0.99 
Elementos 
eléctricos 
1200 1.2 
 
CUADRO SECUNDARIO 2 
ZONA CONSUMO POTENCIA (W) POTENCIA (kW) 
Zona de recepción. Iluminación 110 0.11 
Elementos 
eléctricos 
600 0.6 
Zona de lavado de 
material. 
Iluminación 55 0.055 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Zona de lavado de 
tripas. 
Iluminación 55 0.055 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Almacén de especias. Iluminación 110 0.11 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Almacén de tripas. Iluminación 110 0.11 
Elementos 
eléctricos 
1065 1.065 
Almacén de materias 
primas. 
Iluminación 110 0.11 
Elementos 907 0.907 
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eléctricos 
Almacén de producto 
final. 
Iluminación 165 0.165 
Elementos 
eléctricos 
1900 1.900 
Pasillo 60 m2 Iluminación 440 0.44 
Elementos 
eléctricos 
700 0.70 
 
CUADRO SECUNDARIO 3 
ZONA CONSUMO POTENCIA (W) POTENCIA (kW) 
Vestuario mujeres Iluminación 110 0.11 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Baño adaptado Iluminación 55 0.055 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Almacén de etiquetas Iluminación 55 0.055 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Vestuario hombres Iluminación 110 0.11 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Laboratorio Iluminación 165 0.165 
Elementos 
eléctricos 
65 0.065 
Oficina Iluminación 220 0.22 
Elementos 
eléctricos 
90.2 0.090 
Sala de juntas y 
descanso 
Iluminación 165 0.165 
Elementos 
eléctricos 
236 0.236 
Tienda Iluminación 275 0.275 
Elementos 
eléctricos 
90.2 0.090 
Pasillo 9,75 m2 Iluminación 110 0.11 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
Pasillo 4,5 m2 Iluminación 55 0.055 
Elementos 
eléctricos 
0 0 
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A parte de los cuadros secundarios, habrá dos tomas directas desde el cuadro 
principal de distribución, que llevarán corriente a la marmita de cocción y a la 
envasadora por individual. 
Ahora, se definen los circuitos que salen de cada cuadro secundario, los cuales 
componen la iluminación, los que componen la instalación de fuerza monofásica y 
trifásica y uno de reserva, importante destacar, que anteriormente se han definido 
cuales son los elementos que corresponden a los circuitos de corriente monofásica, y 
cuales a los circuitos de corriente trifásica. 
Tabla 13. Descripción de los circuitos de los cuadros secundarios 1,2 y 3. Fuente: 
Elaboración propia (2019) 
CIRCUITO CUADRO 
SECUNDARIO 1 
POTENCIA 
(W) 
POTENCIA (kW) 
C.1.1 ILUMINACIÓN 2035 2,035 
C.1.2 CIRCUITO 
MONOFÁSICO 
750 0.75 
C.1.3 CIRCUITO TRIFÁSICO 4750 4.75 
C.1.4 RESERVA - - 
 
CIRCUITO CUADRO 
SECUNDARIO 2 
POTENCIA 
(W) 
POTENCIA (kW) 
C.2.1 ILUMINACIÓN 1550 1.55 
C.2.2 CIRCUITO 
MONOFÁSICO 
600 0.6 
C.2.3 CIRCUITO TRIFÁSICO 4570 4.57 
C.2.4 RESERVA - - 
 
CIRCUITO CUADRO 
SECUNDARIO 3 
POTENCIA 
(W) 
POTENCIA (kW) 
C.3.1 ILUMINACIÓN 1360 1,36 
C.3.2 CIRCUITO 
MONOFÁSICO 
480 0.48 
C.3.3 CIRCUITO TRIFÁSICO - - 
C.3.4 RESERVA - - 
 
5 CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CIRCUITOS: 
CÁLCULO DE LAS SECCIONES. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Subanejo 6.3. Cálculo de las instalaciones  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
27 / 28 
Circuito
Potencia 
nominal   
(kW)
Longitud   
(m)
Tipo de 
corriente
Tipo de    
conductor
Sección 
adoptada 
(mm2)
Sección 
Propuesta  
(mm2)
Intensidad 
max. adm. 
Iz   (A)
Intensidad  
nominal   
(A)
Caida de 
tensión    
(%)
Protección 
mag-ter    
(A)
C1.1 ILUMINACIÓN CS1 2,035 83,65 Monofásica Un solo cable 2,5 1,5 16 11,56 5,02 15
C2.1 ILUMINACIÓN CS2 1,55 87,51 Monofásica Un solo cable 1,5 1,5 12 8,81 6,67 10
C3.1 ILUMINACIÓN CS3 1,36 57,16 Monofásica Un solo cable 1,5 1 12 7,73 3,82 10
C1.2 ENCHUFES MONOFÁSICO CS1 0,75 38,6 Monofásica Varios cables 1,5 0,5 12 4,26 1,42 10
C2.2 ENCHUFES MONOFÁSICO CS2 0,6 38,2 Monofásica Un solo cable 1,5 0,5 12 3,41 1,13 10
C3.3 ENCHUFES MONOFÁSICO CS3 0,48 58,7 Monofásica Un solo cable 1,5 0,5 12 2,73 1,39 10
C1.3 ENCHUFES TRIFÁSICO CS1 4,75 38,6 Trifásica Un solo cable 2,5 1,5 14 9,02 0,91 10
C2.3 ENCHUFES TRIFÁSICO CS2 4,57 38,2 Trifásica Un solo cable 2,5 1,5 14 8,68 0,86 10
C3.3 ENCHUFES TRIFÁSICO CS3 / / Trifásica Un solo cable 1,5 #N/A 10 #¡VALOR! 10
#N/A #¡DIV/0! #N/A
CP ACOMETIDA 34,66 30 Trifásica Un solo cable 50 35 85 65,83 0,26 80
CP3 CIRCUITO DESDE CDP A CS1 7,54 13,5 Trifásica Un solo cable 4 4 19 14,32 0,31 15
CP4 CIRCUITO DESDE CDP A CS2 6,72 1 Trifásica Un solo cable 4 2,5 19 12,76 0,02 15
CP5 CIRCUITO DESDE CDP A CS3 1,84 11 Trifásica Un solo cable 1,5 0,5 10 3,49 0,17 10
CP1 CIRCUITO DE CDP A MARMITA COCCIÓN 12 32,8 Trifásica Un solo cable 10 6 34 22,79 0,49 32
CP2 CIRCUITO DESDE CDP A ENVASADORA 5 10 Trifásica Un solo cable 1,5 1,5 10 9,50 0,41 10
#N/A #¡DIV/0! #N/A
En esta parte, vamos a calcular las secciones de los cables de los circuitos de la 
industria que se va a necesitar para cada circuito, desde la acometida hasta la 
iluminación de cada una de las salas. 
Tabla 14. Cálculo de las secciones y características eléctricas de la instalación. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS TOTALES NECESARIOS: 
Fundamental es, calcular, todos los elementos que van a componer la instalación 
eléctrica de la industria, empezando por los elementos de mando y control uno a uno, 
y acabando por los metros total de cable por secciones que van a ser utilizados. 
Se mayoran los materiales, debido a pérdidas, roturas, y fallos de cálculo. 
CABLE: 
• Sección 1,5 tiene 280,17 m de cable. 
• Sección 2,5 tiene 160.45 m de cable. 
• Sección 4 tiene 14.26 m de cable. 
• Sección 10 tiene 32.80 m de cable. 
• Sección 50 tiene 30 m de cable. 
APARAMENTA: 
INTERRUPTORES CONMUTADORES LUMINARIAS 
TUBO LED 
LUMINARIAS 
FOCO LED 
TOMA DE 
CORRIENTE 
MONOFÁSICO 
TOMA DE 
CORRIENTE 
TRIFÁSICO 
18 6 79 4 25 12 
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• 1 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 
• 3 CUADROS SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN. 
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1. Introducción. 
En el presente anejo, debido al tipo de proyecto que se va a realizar, que es una 
industria de fabricación artesanal de morcilla de sangre de cerdo y cebolla en Ampudia 
de Campos (Palencia), según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental (BOE de 11 de diciembre), esta industria está excluida de tener que realizar 
de obligado cumplimiento una evaluación ambiental ordinaria, y de ser sometida a 
evaluación ambiental simplificada debido a que no aparece en el anexo I ni anexo II de 
dicha ley, ni en cualquiera de las excepciones recogidas 
El objetivo del presente anejo será entonces conocer la situación medioambiental y 
valorar el impacto de la construcción de la industria y del funcionamiento posterior de 
dicha industria, por lo que se definirá y evaluará los impactos ambientales que pueden 
producirse a consecuencia del proyecto de una industria de fabricación artesanal de 
morcilla de sangre de cerdo y cebolla en Ampudia (Palencia). 
El proyecto consiste en construir una nave de 375 m2 de superficie en una parcela de 
2670 m2, para producir 1200 kilogramos de morcilla diarias, unos 220 días/año. 
El impacto es una alteración tanto positiva como negativa ocasionada por la 
introducción en el territorio de una actividad determinada, la cual interviene sobre el 
medio físico, biótico, y abiótico, y sobre las relaciones sociales y económicas del 
hombre con este medio. 
La mayoría son los siguientes: 
 
1. Vibraciones, ruidos, olores. 
 
2. Contaminación de medios acuáticos por vertidos y efluentes a ríos, arroyos y 
aguas. 
 
3. Consumo de fuentes y recursos naturales. 
 
4. Emisiones a la atmósfera de gases contaminantes. 
 
5. Producción de residuos peligrosos y no peligrosos. 
Una industria de morcilla no produce un gran impacto ambiental durante su 
construcción, pero si genera durante el proceso productivo residuos orgánicos 
contaminantes, como sangre, vísceras, aguas contaminadas con alta concentración 
orgánica etc. 
Para esta industria se va a estudiar principalmente: 
A. Agua. 
B. Vertidos. 
C. Emisiones atmosféricas. 
D. Residuos de sangres, vísceras etc. 
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E. Materias primas y recursos consumidos. 
2. Descripción de la documentación exigida. 
1) Descripción detallada y alcance de la actividad y de las instalaciones, los 
procesos productivos y el tipo de producto. 
La actividad de la industria se basa en la fabricación artesanal de morcilla de tipo León 
en Ampudia de campos en la provincia de Palencia. 
La producción está basada en una producción diaria de 1200 kilogramos de producto 
final, unos 220 días al año, también según las necesidades del mercado. 
En el proceso, se empieza con unos 1234,8 kg de materia prima, ya que las mermas 
son de entre 4-5%, luego esas mermas una parte es materia convertida en residuo. 
Se utilizan unas instalaciones totales de 375 m2, y la zona de fabricación está dividida 
en zonas, para dividir los procesos, y hacerlos más seguros y eficientes. 
2) Estado ambiental. 
El estado ambiental de la zona, es positivo, ya que no hay emisiones que superen los 
límites, no hay efluentes contaminantes para dentro de la fábrica que superen límites 
etc. 
La salud de los operarios de la fábrica no está amenazada, ni resentida ni hay riesgos 
apreciables, el proceso no emite agentes contaminantes ni tóxicos, ya que es una 
industria de elaboración de productos cárnicos. 
Los únicos problemas que afectan al estado ambiental, son el impacto visual de la 
instalación de la factoría, la producción de ruidos generados por la actividad normal de 
la fábrica, el tratado de aguas residuales y de aguas contaminadas por la actividad de 
la industria, en la fabricación, limpieza etc. 
-Agua: 
El agua es consumida en la actividad normal de fabricación, y en el proceso de 
limpieza y acondicionamiento y uso de las zonas. 
-Vertidos: 
Los vertidos que pueden emitirse, se realizan en redes diferentes, unas son de 
residuos y otras son redes pluviales. 
-Emisiones atmosféricas: 
Las emisiones de CO2, se verifican anualmente según el Real Decreto Ley 5/2004, en 
el cual se regula y controla las emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera. 
 
3) Recursos naturales, materias primas sustancias agua y energía empleadas 
o generadas en la instalación. 
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En principio, hay dos fases de consumo de recursos, una de ellas es la ejecución del 
proyecto, y la segunda que es la más importante en principio es la actividad industrial 
generada. 
Ejecución del proyecto, conlleva el consumo de recursos naturales como son agua, 
cemento, gravas, arena, ladrillos, maderas, cerámicas, baldosas, azulejos, acero, 
hierro y todo tipo de materiales de construcción que puedan utilizarse o requerirse. 
Actividad industrial, que conlleva el uso de recursos como son agua, gas, madera, 
materias primas, como son productos cárnicos, especias etc… 
La energía empleada en dicho proyecto, es electricidad, gas y madera, usada en las 
instalaciones de luz, calefacción, refrigeración, en la construcción de la fábrica etc. 
4) Fuentes generadoras de las emisiones de la instalación. 
Las fuentes que generan las emisiones, son la calefacción emitiendo gases de efecto 
invernadero como son el CO2, en segundo lugar, los procesos de cocción que emiten 
vapor de agua, y los procesos de limpieza que emiten aguas residuales. 
5) Tipo y cantidad de las emisiones previsibles al aire, al agua y al terreno. 
No cuantificable. 
6) Tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las 
emisiones procedentes de las instalaciones. 
No existe dicha tecnología en este tipo de industrias. 
7) Medidas relativas a la prevención, reducción y gestión de los residuos 
generados. 
Se proponen medidas como las siguientes para evitar, reducir o paliar las emisiones y 
los residuos que son procedentes de las instalaciones. 
-Reducir el consumo eléctrico, alternando horarios y trabajando siempre que se pueda 
con horas de luz natural. 
-Equipar las máquinas y equipos con sistemas que recojan efluentes y residuos 
procedentes de la fabricación. 
-Limpiar inmediatamente todo tras cada elaboración para reducir las altas 
concentraciones de residuos en el agua. 
-Identificar y controlar los residuos producidos. 
8) Sistemas y medios previstos para reducir y controlar las emisiones y los 
vertidos. 
Se propone, utilizar las máquinas de la mejor forma y la más eficiente. 
-Máquinas calificadas como eficientes energéticamente. 
-Continuos estudios de eficiencia energética. 
-Instalar sistemas de depuración de aguas simples pero efectivos. 
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-Investigación y control de nuevos métodos para reducir emisiones y vertidos. 
9) Los documentos establecidos en el R.D. 1254/1999 en caso de sustancias 
peligrosas. 
No existen sustancias peligrosas en dicha industria. 
3. Prácticas ambientales adoptadas por esta industria. 
En esta parte del anejo de memoria ambiental, vamos a describir las buenas prácticas 
ambientales, que va a utilizar esta fábrica, que en un futuro pueden ser modificadas, 
revisadas y ampliables, acorde avanza la tecnología y los sistemas de control y 
reducción de emisiones y residuos. 
La actividad de la fábrica produce residuos, pero la gestión de dicha fábrica contribuye 
y busca minimizarles y reducirles. 
-Se busca evitar envases y objetos contaminantes y que no sean reutilizables. 
-Se busca ser muy eficientes con el consumo de los recursos, agua y energía. 
-Se utiliza el menor número de agentes de limpieza agresivos y contaminantes, 
utilizando sí se puede los de producción ecológica y biodegradables. 
- Búsqueda continua en la eficiencia de máquinas y procesos. 
-Cero producciones de residuos y productos peligrosos. 
Vamos a ver paso a paso esas medidas adoptadas: 
➢ Compra y almacenamiento de materia prima. 
Dentro de esta operación, el poder comprar en el momento adecuado materias primas, 
y no tenerlo almacenado un largo periodo de tiempo y arriesgarnos a una 
podredumbre o deterioro por lo cual se producen residuos, se adopta el sistema de 
compra semanal de materias primas para evitar estos riesgos 
Los productos vienen en sacos reutilizables y se almacena en diferentes estancias. 
➢ Derrames y caídas. 
Las caídas y derrames son posibles a la hora de transportar materias primas en la 
fábrica o durante el proceso de fabricado por ejemplo al transportar las morcillas desde 
cocción a secado, alguna puede derramarse o agua procedente de ellas, entonces se 
aplicará un sistema de limpieza instantánea, para hacer eficiente el sistema de 
limpieza. El humedecimiento del suelo y paredes, es otra forma para evitar 
acumulación de polvo. 
➢ Uso y consumo de energía. 
Dentro de estos consumos, el estar al día y acogerse a las nuevas tecnologías, va a 
ser un factor clave en el ahorro y eficiencia energética. 
Importante la decisión de utilizar bombillas de bajo consumo, apagar las luces en las 
estancias no utilizadas, instalar sistemas si es posible de autoabastecimiento eléctrico, 
interruptores en todas las salas y cada 3 metros en los pasillos. 
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Otra de las medidas será la instalación de carteles y postes para concienciar con el 
apagado de luces en baños, salas etc… y que exista la posibilidad de cortar el 
suministro de forma parcial en la industria. 
➢ Uso y consumo de agua. 
El consumo de agua será controlado deforma, que habrá contadores añadidos en 
tomas de agua, y se concienciará de la reducción o eficiencia en su consumo en todas 
las zonas de la fábrica. 
➢ Producción y emisión de ruido. 
Dentro de las emisiones y producciones de ruido, se va a adoptar medidas como son 
la selección de maquinaria con bajas emisiones acústicas, conservación de 
maquinaría y mantenimiento preventivo, se respetará y protegerá a los operarios en 
las zonas con emisiones acústicas con sistemas y equipos de protección individual, y 
en el caso de tener que desplazarse por la fábrica con una carretilla, esta será 
eléctrica. 
➢ Producción y emisión de polvo. 
Dentro de las emisiones y producciones de polvo, se va a adoptar medidas como son 
la selección de maquinaria eficientemente, con equipos de limpieza implementados. 
Las vías de acceso de maquinaria y vehículos serán respetados siempre. 
Las lonas en camiones y remolques a la hora de traer materiales de construcción y de 
llevarse residuos generados en la obra serán utilizadas siempre. 
En caminos y zonas sin hormigonar o sin estar pavimentadas, la velocidad debe ser 
mínima. 
➢ Residuos procedentes del proceso productivo. 
Se gestionará de buena forma la compra de materias primas, para asegurar que la 
mayoría de lo comprado se utiliza en el proceso productivo, y que los residuos 
orgánicos generados sean mínimos. 
En el caso de producirse residuos de sangre, vísceras y sobrantes de producción, se 
depositarán en unos contenedores especiales que estarán ubicados en la industria, y 
después una empresa autorizada pasará a recogerlos cuando sea necesario. 
4. Conclusiones. 
El estudio realizado en esta memoria ambiental, de los efluentes, residuos, y 
emisiones producidas en la ejecución del proyecto, y en la fabricación, va a ser de 
mucha importancia para poder reducirlas y minimizarlas. 
➢ Los residuos generados se van a reducir constantemente. 
➢ El paisaje apenas se va a ver afectado. 
➢ La contaminación acústica va a ser seguida, controlada y en caso de pasarse 
reducirse adoptando medidas. 
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➢ La contaminación de las aguas va a ser seguida, controlada y en caso de 
pasarse reducirse adoptando medidas. 
➢ La contaminación ambiental va a ser seguida, controlada y en caso de pasarse 
reducirse adoptando medidas. 
➢ Existirá una continua búsqueda de nuevos materiales, nuevos productos e 
interés por los biodegradables y reutilizables. 
➢ Los residuos generados en el proceso productivo serán minimizados con una 
buena organización en la compra de materias primas y la producción. 
➢ Los residuos que se generen orgánicos serán depositados y después tratados 
por empresas gestoras de residuos autorizadas. 
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1. Introducción. 
En este anejo, se va a organizar las actividades que componen el proyecto. Cada una 
de las actividades, va a necesitar un tiempo determinado de realización, y en este tiempo 
se puede hacer una de ellas o varias a la vez simultáneamente. 
El organizarlo bien, hace que se consiga reducir tiempos y optimizarles. 
2. Diagrama PERT. 
El sistema representado por el diagrama PERT, se basa en las representaciones 
gráficas del proyecto mediante diagramas de flechas. La red se crea en el orden de 
realización de las actividades, las cuales, se representan por flechas. 
Para la realización, se estima previamente la forma de realización de las actividades 
necesarias, y, a cada una de ellas, se les asignará una letra. Hay actividades que 
necesariamente irán unas detrás de otras, sin embargo, alguna de ellas se podrá 
realizar de forma simultánea. 
2.1 Actividades: 
• Obtención de licencias y permisos. 
• Acondicionamiento del terreno. 
• Excavaciones de zanjas y pozos. 
• Saneamiento. 
• Cimentación. 
• Estructura. 
• Cubierta. 
• Soleras. 
• Cerramientos y tabiquería interior. 
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• Instalaciones. 
• Cerrajería y carpintería 
• Solados y alicatados. 
• Pinturas y remates. 
• Limpieza. 
• Recepción definitiva de la obra. 
2.2 Estimación de tiempos. Tiempo PERT. 
Cada actividad tendrá asignadas tres fechas que contabilicen la duración de los 
diferentes trabajos. 
La fecha más probable (m): Tiempo normal en el que la actividad puede llevarse a cabo 
y cuyo resultado se obtiene frecuentemente repitiendo la actividad muchas veces bajo 
las mismas circunstancias. 
La fecha pesimista (b): Es el tiempo máximo en el que la actividad puede tener lugar y 
cuyo resultado ocurre sólo en caso de mala suerte, ocurriendo toda clase de 
contratiempos. 
La fecha optimista (a): El tiempo mínimo en que podría ejecutarse la actividad si todo 
fuese extraordinariamente bien, sin contratiempos durante la fase de ejecución. 
Una vez obtenidas las 3 estimaciones, se calcula el tiempo PERT (D) según la siguiente 
fórmula 
Tiempo PERT= (a + 4*m + b) / 6 
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Tabla 1: Tiempos más probables, pesimistas, optimistas y PERT. Fuente: Elaboración 
propia (2019). 
 ACTIVIDAD a m b D (Pert) 
     
A. OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS 
 40 60 100 63.3 
     
B. ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO. 
 1 2 3 2 
     
C. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y 
POZOS. 
 1 2 5 2.32 
     
D. SANEAMIENTO. 
 2 3 7 3.5 
     
E. CIMENTACIÓN. 
 8 10 14 10.3 
      
 F. ESTRUCTURA. 5 8 15 8.6 
     
G. CUBIERTA. 
 3 4 8 4.5 
     
H. SOLERA 5 7 10 7.16 
      
I. CERRAMIENTO Y TABIQUERÍA 15 18 30 19.5 
     
J. INSTALACIONES. 
 11 15 30 16.83 
     
K. CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA 
 4 5 10 5.66 
     
L. SOLADOS Y ALICATADOS. 
 7 8 9 8 
     
M. PINTURAS Y REMATES. 
 2 3 4 3 
     
N. LIMPIEZA. 
 1 2 3 2 
     
O. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA 2 3 4 3 
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2.3 Estimación del orden de precedencia de las actividades.33 
Tabla 2: Orden en las actividades. Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
PRECEDENTE 
  
A NINGUNA 
  
B A 
  
C B 
  
D C 
  
E C 
  
F E 
  
G F 
  
H G 
  
I H 
  
J I 
  
K I 
  
L I 
  
M K,L 
  
N M 
  
O N 
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Tabla 3: Matriz del orden de las actividades. Fuente: Elaboración propia (2019). 
 ACTIVIDADES PRECEDENTES 
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Tabla: Cálculo de holguras. Fuente: Elaboración propia (2019). 
 ACTIVIDAD D (Pert) Ei Ej Li Lj Hij CC 
        
A. OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y 
PERMISOS 
 63.3 
0 0 0 63.3 0 CC 
        
B. 
ACONDICIONAMIENTO 
DEL TERRENO. 
 2 
63.3 63.3 63.3 65.3 0 CC 
        
C. EXCAVACIONES DE 
ZANJAS Y POZOS. 
 2.32 
65.3 65.3 65.3 67.62 0 CC 
        
D. SANEAMIENTO. 
 3.5 
67.62 67.62 67.62 71.12 0 CC 
        
E. CIMENTACIÓN. 
 10.3 
71.12 71.12 71.12 81.42 0 CC 
         
 F. ESTRUCTURA. 8.6 81.42 81.42 81.42 90 0 CC 
        
G. CUBIERTA. 
 4.5 
90 90 90 94.5 0 CC 
CC        
H. SOLERA 7.16 94.5 94.5 94.5 101.66 0  
         
I. 
CERRAMIENTO Y 
TABIQUERÍA 19.5 
101.66 101.66 101.66 121.16 0 CC 
        
J. INSTALACIONES. 
 16.83 
121.16 
 
121.16 121.16 138 0  
        
K. CERRAJERÍA Y 
CARPINTERÍA 
 5.66 
138 138 138 144 0 CC 
        
L. SOLADOS Y 
ALICATADOS. 
 8 
144 144 144 152 0 CC 
        
M. PINTURAS Y 
REMATES. 
 3 
152 152 152 155 0 CC 
        
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
MEMORIA. Anejo 8: Programación para la ejecución de las obras. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
11 / 13 
N. LIMPIEZA. 
 2 
155 155 155 158 0 CC 
        
O. RECEPCIÓN 
DEFINITIVA DE LA OBRA 3 
158 158 158 161 0 CC 
        
 
2.4 Representación del diagrama PERT. 
 
 
2.5 Diagrama PERT con los tiempos early y last. 
 
3. Diagrama de GANT. 
3.1 Establecimiento de tiempos y actividades. 
En esta parte se va a realizar una tabla en la cual se explican y detallan los tiempos 
de duración de cada tarea, con sus fechas de inicio y fechas de finalización. 
Los datos serán obtenidos con Excel. 
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Tabla 6: Inicio, final y duración de las actividades. Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
Finalmente se va a representar gráficamente estos tiempos de duración de cada 
actividad en días y fechas con su fecha de inicio y su fecha de finalización. 
 
Ilustración 1: Diagrama de Gantt de las actividades del proyecto. Fuente: Elaboración 
propia (2019). 
ACTIVIDAD FECHA INICIO DÍAS FECHA FIN
A OBTENCIÓN DE PERMISOS 01/01/2020 63 03/03/2020
B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 03/03/2020 2 05/03/2020
C EXCAVACIÓN DE POZOS Y ZANJAS 05/03/2020 2 07/03/2020
D SANEAMIENTO 07/03/2020 4 12/03/2020
E CIMENTACIÓN 07/03/2020 10 20/03/2020
F ESTRUCTURA 20/03/2020 9 02/04/2020
G CUBIERTA 02/04/2020 5 09/04/2020
H SOLERA 09/04/2020 7 20/04/2020
I CERRAMIENTO Y TABIQUERÍA 20/04/2020 20 13/05/2020
J INSTALACIONES 13/05/2020 17 03/06/2020
K CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA 13/05/2020 6 21/05/2020
L SOLADOS Y ALICATADOS 13/05/2020 8 25/05/2020
M PINTURAS Y REMATES 25/05/2020 3 27/05/2020
N LIMPIEZA 27/05/2020 2 29/05/2020
O RECEPCIÓN DE LA OBRA 01/06/2020 3 04/06/2020
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13/05/2020
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2
2
4
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9
5
7
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6
8
3
2
3
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CERRAMIENTO Y TABIQUERÍA
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RECEPCIÓN DE LA OBRA
DIAGRAMA DE GANTT
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4. Conclusiones. 
Se concluye finalmente que las obras comenzarán el 3 de Marzo de 2020, y finalizarán 
el 4 de Junio de 2020, unos 156 días si todo se cumple bajo la programación. 
Una de las actividades más costosas en tiempo será la obtención de las licencias y 
permisos por parte de las administraciones públicas, que tendrá un tiempo Pert de 63 
días de espera. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 9: Estudio de eficiencia energética. 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 1. MEMORIA 
Anejo 9: Estudio de eficiencia 
energética. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
MEMORIA. Anejo 9: Estudio de eficiencia energética. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
2 / 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
MEMORIA. Anejo 9: Estudio de eficiencia energética. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
3 / 9 
ÍNDICE ANEJO 9 
 
1.INTRODUCCIÓN. ........................................................................................... 5 
2. FACTORES QUE INFLUYEN. ....................................................................... 5 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ............................................................................ 6 
4. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 7 
5. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS MÁQUINAS DE LA INDUSTRIA. ......... 8 
6. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. ........................................... 8 
7. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS................................ 8 
8. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. ........ 8 
9. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA. ....................................................................................................... 9 
10. MEDIDAS GENERALES PARA ECONOMIZAR EL AGUA Y LA ENERGÍA 
EN LA INDUSTRIA. ............................................................................................ 9 
11. CONCLUSIONES. ........................................................................................ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
MEMORIA. Anejo 9: Estudio de eficiencia energética. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
4 / 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
MEMORIA. Anejo 9: Estudio de eficiencia energética. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
5 / 9 
1.Introducción. 
En el presente anejo, se propone como objetivo disminuir uno de los costes, más 
relevantes de nuestra industria por lo que es necesario incluir y desarrollar una serie 
de medidas que disminuyan la intensidad eléctrica asociada a un uso racional de la 
energía y a una reducción de los costes, obteniendo la gestión más eficiente. 
El estudio se basa principalmente en establecer reglas y procedimientos para cumplir 
con las exigencias básicas de ahorro de energía, aplicando el Código Técnico de la 
Edificación en concreto el Documento Básico de Ahorro de Energía y siguiendo el 
orden siguiente, empezando por el apartado HE.1, hasta el apartado HE.5. 
2. Factores que influyen. 
La eficiencia energética, se establece como un denominador común que viene 
establecido por una evaluación de los siguientes factores que determinan la eficiencia 
en el consumo de energía. 
-Innovación tecnológica. 
Se valora el grado de actuación de la industria en lo que se refiere a los medios 
técnicos aplicados en las instalaciones tanto de producción, como de servicios 
generales. 
-Mantenimiento de las instalaciones. 
Se determina el nivel de sensibilidad existente en la empresa en el mantenimiento de 
los diferentes equipamientos utilizados con objeto de alcanzar el óptimo rendimiento 
desde el punto de vista de la eficiencia energética 
-Cultura y educación energética. 
Se analiza el nivel de información existente en la organización, la formación interna y 
la policía de empresa en el ámbito de la eficiencia energética. 
-Control y análisis energético. 
Se analiza el nivel de gestión de gasto energético, a través de la aplicación de 
métodos de medición y la implantación de procesos administrativos adecuados. 
El factor que destacar es el de mantenimiento de las instalaciones, ya que un buen 
mantenimiento hace que no se produzcan tantas averías, y el rendimiento de 
funcionamiento de los equipos y las instalaciones sea el más eficiente. 
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Las luminarias tendrán un mantenimiento de acuerdo con la normativa vigente, de 
manera que cada un determinado tiempo se cambiaran las luces y se limpiaran al 
menos una vez al mes, manteniendo de esta forma el factor previsto de iluminación de 
0.9. 
3. Ámbito de aplicación. 
En la industria, las actividades que mayor consumo de energía demandan son las 
máquinas de procesos y las luminarias, por lo que es necesario presentar las mejoras 
que se pueden implantar a las máquinas e instalaciones y estudiar las ventajas que 
nos ofrecen. 
EQUIPO MEJORAS CONSECUENCIAS 
Motores eléctricos Disminución de la 
potencia de 
arranque (mediante curva 
de arranque 
controlada por rampa) 
Optimización de la 
potencia de 
contrato, reduciendo el 
coste 
de la factura. 
Motores de alto 
rendimiento 
Motores especiales de 
alto 
rendimiento 
Disminución del consumo 
eléctrico. 
Máquinas de frio 
industrial 
Reaprovechamiento del 
calor que se 
lanza a la atmosfera. Este 
calor iría 
destinado a ACS, 
climatización…etc. 
Reducción del consumo 
eléctrico y reducción del 
coste 
en la factura. 
Iluminación  Colocación de reductores 
de tiempo 
de uso, incorporando 
temporizadores 
y detectores de presencia. 
Reducción del consumo 
eléctrico. 
Iluminación exterior Optimización del consumo 
mediante 
lámparas compactas de 
bajo consumo 
Reducción del consumo 
eléctrico. 
Iluminación interior por 
Fluorescentes 
Este tipo de lámparas 
tardan un rato 
en ponerse a punto, pero 
ofrecen una 
buena iluminación a lo 
largo de toda la 
jornada laboral. 
Reducción del consumo 
eléctrico. 
Iluminación interior por 
LED 
Este tipo de luminaria se 
encuentra en 
Disminución del consumo 
eléctrico y de la potencia. 
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el sector de oficinas y 
aseos. Son 
lámparas de bajo 
consumo y ofrecen 
larga durabilidad. 
Agua Se instalará un limitador 
de caudal y 
grifos monomandos 
especiales. 
Reducción del consumo 
de 
agua de la industria 
Evaporadores en 
cámaras frigoríficas 
Se automatizará el 
descarche en los 
evaporadores, mediante la 
puesta en 
marcha de resistencias. 
Reducción del consumo 
eléctrico. 
4. Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. 
El consumo energético que presenta una instalación de iluminación dentro de una 
industria es considerable, ya que, dependiendo del tamaño, tipo de industria y clima 
donde se ubique la industria variará mucho unas de otras. El consumo puede oscilar 
entre un 25% y se puede reducir el consumo entre un 20 y 85 % dependiendo del 
empleo de componentes más eficaces al utilizar la luz natural. 
 4.1 Productos de construcción. 
Las lámparas fluorescentes se utilizarán en la industria cuando en aquellos lugares 
donde sea necesaria una luz de buena calidad, contando con un elemento auxiliar que 
regule la intensidad de luz al paso de la corriente, que es el balasto; este será un 
balasto electrónico de alta frecuencia, el cual permite adaptar el nivel de iluminación a 
las necesidades, mejorando la eficiencia. 
Este tipo de lámparas se utilizarán en aquellos espacios que se requiera luz artificial 
habitual, ya que su coste es mayor al convencional. La luz natural no se puede aplicar 
en los procesos de producción ya que podría afectar a la calidad y homogeneidad del 
producto final. 
En el caso de zonas de descarga, expedición y pasillos, lugares donde no es 
necesaria un elevado rendimiento de luz se pueden usar lámparas de descarga de alta 
presión. 
En el sector donde se encuentran las oficinas, baños, sala de reunión, laboratorio etc., 
se utilizarán lámparas de LED de bajo consumo y halógenas. 
El color de las paredes, serán claros, tales como amarillo, azul claro entre otros, así 
maximizamos el aprovechamiento de luz ya que refleja hasta un 80% de la luz 
suministrada. 
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5. Eficiencia energética de las máquinas de la industria. 
La maquinaria, como otros consumos de energía en la industria está obligada a 
superar unas revisiones periódicas, ya que un mal estado de dicha puede hacer que el 
gasto energético aumente de una forma exponencial, con lo que el gasto de la 
industria aumente. 
El mantenimiento preventivo y el cambio por nueva maquinaria, debe ser cada 10-15 
años para evitar estos problemas. 
6. Limitación de la demanda energética. 
Los edificios construidos, ya sean naves, edificios, u otros, deben de disponer de una 
envolvente que posea unas características que permitan disminuir la demanda 
energética necesaria para alcanzar las necesidades requeridas para el óptimo térmico 
en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
condensaciones en la superficie e intersticios, que puedan deteriorar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para acotar las 
pérdidas o ganancias de calor para evitar así problemas higrotérmicos. 
En estos cálculos, según la normativa se excluyen las instalaciones industriales, como 
talleres y edificios agrícolas no residenciales, por lo que la edificación de este proyecto 
está exenta del campo de aplicación, atendiendo a la exigencia básica, luego no 
tenemos que realizar ningún cálculo ni justificación. 
7. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
Los edificios deben de disponer de instalaciones térmicas adecuadas para 
proporcionar y satisfacer las necesidades térmicas de los inquilinos, pudiéndose 
regular el rendimiento y el funcionamiento. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del 
edificio. 
8. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
En edificaciones con precisión de demanda de ACS, de climatización o demás en los 
que se establezca en el CTE, una parte de dichas necesidades será cubierta por la 
captación, almacenamiento y empleo de energía solar a baja temperatura. Esta 
energía empleada se encuentra adecuada a la radiación solar global y a la demanda 
del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán que considerarse 
como mínimos, sin prejuicio de valores y que favorezcan la sostenibilidad, de acuerdo 
con las características propias del lugar y del ámbito territorial.  
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9. Contribución fotovoltaica mínima de agua caliente sanitaria.  
En determinadas edificaciones se debe incorporar un sistema de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica, mediante procedimientos 
fotovoltaicos para el uso propio o suministro de la red. 
Según el artículo 1.1 de la sección HE-5, solo tendrán que llevar a cabo esta parte las 
naves de almacenamiento y distribución siempre que superen los 5000 m2 de 
superficie construida, por lo que en nuestro caso estamos exentos de realizarlo.  
10. Medidas generales para economizar el agua y la energía en la industria. 
CALDERA: 
En la caldera y los quemadores se debe de realizar limpiezas y revisiones periódicas 
por técnicos cualificados. 
Las inspecciones se basarán principalmente en controlar las luces de alarma, controlar 
fugas en tuberías, válvulas acoples etc. 
INSPECCIÓN 
-Tanque de expansión y alimentación. 
-En caso de fuga, llamar al técnico. 
-Se debe de comprobar la eficiencia de combustión y ajuste de la proporción aire-
combustible del quemador. 
-Garantizar el aislamiento de tuberías. 
 
11. Conclusiones. 
El estudio de eficiencia energética realizado permite conocer los puntos en los cuales 
debemos de prestar especial atención a la hora de realizar el mantenimiento de la 
industria, a la hora de trabajar en ella etc. 
Conocer y establecer medidas para ahorrar y mejorar eficientemente las instalaciones, 
ya sea en luz, en horas de máquina, revisiones y limpiezas periódicas etc., hará que la 
industria sea mucho más eficiente tanto energéticamente como económicamente. 
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1. Introducción. 
El presente anejo, va a tratar el tema de la gestión de los residuos del 
acondicionamiento de la parcela de ubicación de la industria y de la construcción de 
dicha industria. 
Se redacta en base a cumplir el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición. Este estudio realiza una 
estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 
Se considera residuos de la construcción y de la demolición aquellos generados en 
terrenos urbanizables y sean cuantificables. Son inertes, de diferentes composiciones, 
constituidos por ejemplo por tierras y áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, 
restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, ladrillos, cristal, plásticos, 
yesos, ferrallas, maderas y, en general, todos los desechos que se producen por el 
movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras de 
infraestructura, así como los generados por la demolición o reparación de 
edificaciones antiguas. 
El objetivo es reducirlos constantemente y establecer medidas y alternativas para 
realizar una eficiente gestión ambiental de los residuos. 
2. Identificación de los residuos. 
La identificación de residuos se va a hacer en función de una estimación que existe y 
está publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (corrección de errores de la 
Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
-RCDs (Residuos de Construcción y Demolición) de Nivel I: residuos generados por el 
desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas 
en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de 
tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
-RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
Casi todos son inertes, no reaccionan ni químicamente, ni físicamente ni se degradan 
solos, ni afectan nada, sólo contaminan, y no se consideran los que no superan un 
metro cúbico, y no suelen ser peligrosos. 
La siguiente tabla, muestra los diferentes residuos producidos sobre todo en este caso 
en la construcción, y los clasifica bajo códigos que representan la composición de 
dichos residuos, y así saber si tiene contaminantes peligrosos o no para poder actuar 
de la mejor manera posible. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
MEMORIA. Anejo 10: Estudio para la gestión de los residuos. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
6 / 12 
 
Código RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN 
De naturaleza  pétrea 
17 01 01 Hormigón 
17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1) 
17 02 02 Vidrio 
17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 
De  naturaleza  no  pétrea 
17 02 01 Madera 
17 02 03 Plástico 
17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 
17 03 01 (5) 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) 
17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8) 
17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 (9) 
Potencialmente  peligrosos  y  otros 
15 01 06 Envases mezclados 
15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 
17 04 10 * 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 
NOTAS : 
17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 
17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 
17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 
17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
Obtenido del colegio oficial de arquitectos de Asturias. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
MEMORIA. Anejo 10: Estudio para la gestión de los residuos. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
7 / 12 
3. Estimación de residuos generados. 
La estimación de la cantidad de RCD generados en una obra, es una tarea de vital 
importancia, que el Real Decreto 105/2008, obliga incluirlo en el Estudio de Gestión de 
RCD’s. Es una tarea importante, ya que, aunque es una estimación teórica de los 
residuos que se van a generar en un futuro no muy lejano, se debe de conseguir que 
los resultados que se obtengan sean los más cercanos a la realidad, ya que 
dependiendo de esta estimación de la realidad se van a tomar, medidas de prevención 
de residuos, operaciones de reutilización, valoración o eliminación, medidas de 
separación, el presupuesto total de la gestión de los RCD’s en la obra 
Estimación de residuos en obra nueva: 
La siguiente tabla muestra los metros cúbicos de residuos producidos en obra nueva. 
CONCEPTO % m3 
TERRENOS 0,4099 153,7125 
CIMENTACIONES 0,0202 7,575 
ESTRUCTURAS 0,0181 6,7875 
FÁBRICAS 0,0146 5,475 
CUBIERTAS 0,0045 1,6875 
REVESTIMIENTOS 0,0078 2,925 
OTROS 0,0028 1,05 
TOTALES 0,4779 179,2125 
Esta tabla muestra los envases producidos en la obra nueva. 
CONCEPTO % m3 
TERRENOS 0,0071 2,6625 
CIMENTACIONES 0,0262 9,825 
ESTRUCTURAS 0,0022 0,825 
FÁBRICAS 0,0129 4,8375 
CUBIERTAS 0,0012 0,45 
REVESTIMIENTOS 0,0298 11,175 
OTROS 0,0044 1,65 
TOTALES 0,0838 31,425 
4. Destino y reutilización de los residuos generados. 
En esta parte es importante saber de que forma se van a gestionar y reutilizar los 
residuos generados en el proyecto para administrarlos de forma adecuada. 
Residuos de acero 
Se originan fundamentalmente en la colocación de armaduras metálicas en 
estructuras, y como residuos de envases de latas en los que se suministran pinturas, 
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disolventes, etcétera. En el caso de los residuos provenientes de las estructuras de 
hormigón armado, son de fácil separación mediante métodos electromagnéticos o 
correcto almacenamiento en un contenedor durante la obra, teniendo gran posibilidad 
de reutilización en la misma. En el caso de las latas en los que queda inevitablemente 
restos de pinturas, es conveniente primero agotar el resto de pintura en la obra y 
también, no mezcladas con otros residuos por su carácter de peligrosidad, 
recogiéndolas en un contenedor específico. 
Residuos de hierro 
Debido a su durabilidad, se pueden reutilizar en la misma obra o en otras, e 
igualmente, se pueden valorizar en plantas de reciclado. 
Residuos de cobre 
Se genera fundamentalmente en la ejecución de instalaciones (tuberías de fontanería 
y cableado eléctrico). Tiene grandes posibilidades de reciclado por su gran durabilidad, 
su demanda y su bajo coste frente al cobre de origen natural. Si se efectúa su 
recogida selectiva y se puede considerar puro, su fundición y tratamiento son fáciles. 
Residuos de aluminio 
Se encuentra en su mayor parte en productos de cerrajería y carpintería metálica en la 
nuestra industria. Tiene una capacidad de reciclado elevada, debiéndose efectuar 
previamente su separación de los productos férricos. Además, existe una gran 
demanda de este producto gracias a la importancia de su industria de transformación y 
la amplia gama de productos en los que se utiliza. Sin embargo, debe primar su 
reutilización en la misma obra o en otras. 
Residuos de latón o bronce 
Suelen ser latas con que se suministran las pinturas o como elementos de carpintería 
y cerrajería (pomos, herrajes). 
Residuos de asfalto sin alquitrán 
En construcción se originan fundamentalmente en la colocación de sistemas de 
impermeabilización de cubiertas y muros de sótanos. Se pueden reciclar como asfalto 
o como masa de relleno en la propia obra o fuera de ella, en una central, mediante 
procesos en frío o en caliente. Se ha de efectuar una recogida selectiva eficiente que 
no deteriore el material. Para ello, es necesario efectuar un pretratamiento de 
separación de otros materiales adheridos en la zona de contacto, fundamentalmente 
restos de aislamientos térmicos (fibra de vidrio, poliestirenos...) o capas separadoras 
(geotextiles, morteros...). Posteriormente se ha de efectuar un triturado para conseguir 
un tamaño uniforme para su utilización en otras mezclas.  
Residuos de áridos y piedras naturales 
Se originan fundamentalmente en la fabricación de hormigones en obra. Para reducir 
su consumo se aconseja utilizar hormigón triturado o mezclas bituminosas de firmes 
recicladas. Se dispondrán en contenedores junto con otros residuos inertes similares, 
como las tierras, para transportarlas y depositarias en vertederos de obras. 
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Residuos de piedras, mármoles y pizarras 
Las pizarras se encuentran en pavimentos. Se deben reutilizar si tienen calidad 
suficiente o en el proceso de fabricación de piedras artificiales. Las piedras y 
mármoles fundamentalmente se encuentran en pavimentos aplacados. Estos pueden 
incorporarse a la fabricación de gravas o piedras artificiales. En cualquier caso, como 
material inerte puede emplearse en rellenos. 
Residuos de cerámica 
Es muy usual el recorte de estas piezas o el hacer rozas para facilitar el paso de las 
instalaciones, por lo que se aconseja acondicionar un espacio para su almacenaje con 
el fin de ser reutilizados en la misma obra o en otras. Si no es viable su reciclado se 
pueden almacenar como escombros o restos de obra junto a otros RCD inertes 
(áridos, tierras.) pudiéndose depositar en vertederos controlados de tierras y 
escombros. Si son de gres, este también puede ser reciclado, aunque el proceso es 
más complicado dada su diversidad y su pequeña cantidad. Así, en última instancia, 
se puede utilizar como material de relleno o de almacenamiento en vertederos de 
escombros controlados. 
Residuos de hormigón  
Es el material predominante en las cimentaciones y estructuras. Se puede reciclar 
como árido para hormigón nuevo, pero para ello, necesita estar limpio de residuos de 
albañilería, así como de maderas, metales y plásticos. También se puede emplear en 
la modificación del paisaje en el que se forman zonas ajardinadas o en obras civiles 
disponiéndose como subbases de carreteras o relleno de terraplenes. En función del 
tipo de obra y el uso posterior del residuo, el tratamiento de trituración será diferente. 
También se podría reciclar en elementos de hormigón prefabricados, como vigas, 
pilares, viguetas, paneles, tuberías o piezas de mobiliario urbano. En última instancia 
se podría depositar en cubas junto a otros escombros inertes y llevarlos a un vertedero 
de tierras y escombros. 
Residuos de yeso/escayola 
Se suelen generar en la fase de revestimientos: guarnecidos y enlucidos. Debe 
evitarse revestir con yeso elementos de hormigón (pilares, muros, viguetas...) ya que 
su contenido en sulfato inutiliza a éstos como componentes de un nuevo hormigón. Se 
deben almacenar en vertederos de escombros. 
 
Residuos de madera 
Principalmente proceden de actividades de encofrado, embalaje y transporte de 
materiales (palés) o restos de carpinterías deterioradas. En el caso de que lleven 
algún tratamiento químico han de gestionarse como un residuo especial Se han de 
eliminar los elementos metálicos (puntillas principalmente). Tiene diferentes 
posibilidades de valorización, desde la reutilización, hasta el aprovechamiento 
energético por combustión controlada. 
Residuos de P.V.C. 
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Se originan en la instalación de tuberías, láminas de impermeabilización de cubiertas y 
carpinterías. En general, se ha de almacenar en contenedores especiales para su 
traslado a gestores autorizados. Su reciclado es dificultoso, y normalmente se destina 
a la fabricación de revestimientos de suelos de industrias y garajes y para proteger el 
cableado eléctrico. Si no se pudiera gestionar así, se debe depositar en vertederos 
especiales. 
Residuos de policarbonato, polietileno, poliestireno, poliuretano... 
Se suelen generar en forma de residuos de envases en la construcción de obras de 
nueva planta. Como se suelen generar en el lugar de acopio y suministro de 
productos, el propio proveedor del material puede recogerlos y reutilizarlos. Sin 
embargo, los plásticos de construcción no son reciclados por estar muy degradados y 
contaminados. Por ello sería conveniente disponer en obra una cuba específica para 
poder retirar estos y hacer más viable su valorización. 
Residuos de vidrio 
En obra de nueva planta apenas se genera, si acaso rotura de lunas o moldeados por 
una manipulación incorrecta. En cualquier caso, podría segregarse en un contenedor 
de vidrio, donde los residuos y restos pueden ser reciclados por fusión simple. 
Residuos de caucho 
En el sector de la construcción no se suele generar este residuo, salvo en algunos 
productos sellantes, como material de impermeabilización. Se pueden recuperar en 
plantas de reciclaje, como aislantes del calor y del ruido, etc. Fundamentalmente se 
suelen recuperar en el proceso de fabricación de firmes de carreteras. 
Residuos de fibras minerales 
Son principalmente la fibra de vidrio que se utiliza en accesorios y tuberías de 
saneamientos, calderería y como aislante. Las fibras son irritantes para la piel, ojos y 
mucosas por lo que deben tomarse precauciones al colocarlas y manipularlas. Se 
puede efectuar su recogida y almacenamiento selectivos para trasladarlos 
posteriormente a un gestor de residuos autorizado. 
 
5. Medidas para planificación y optimización de la gestión de los 
residuos procedentes de la ejecución del proyecto y 
acondicionamiento del terreno. 
Se han tenido en cuenta en el proyecto, las diferentes alternativas de generación de 
residuos en la ejecución del proyecto, y se va a optar por aquellas que generan el 
menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, 
además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto 
ambiental. 
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Para generar el menor volumen posible en la fase de construcción y de explotación, el 
constructor va a asumir la organización y planificación en la obra del suministro, acopio 
y gestión de materiales y residuos. 
Se van a adoptar las siguientes medidas para optimizar esa gestión de residuos 
generados en obra: 
• El hormigón suministrado será directamente de la central de hormigones 
ubicada en el mismo municipio. Los sobrantes, se utilizarán en partes de la 
obra como hormigones de limpieza, relleno de huecos, base de soleras etc. 
• Las excavaciones van a ser exactas a lo que se necesita, atendiendo a los 
planos de localización, cimentación, y a la profundidad exacta, tal como marca 
el estudio Geotécnico que corresponde. 
• Se va a evitar que se produzcan residuos de naturaleza pétrea como grava, 
arena, piedra, de forma que el proveedor, tendrá que llevarse lo que no se 
utilice. 
• Los materiales, que contengan elementos como mezclas bituminosas, se van a 
suministrar justas, y lo que sobre se devolverá. Antes de colocarlos y 
ajustarlos, se planificará dicha ejecución, para evitar fallos y hacerlo de manera 
exacta. 
• Los elementos fabricados de madera se van a replantear con un oficial de 
carpintería para optimizar el uso de dichos y minimizar tanto los residuos como 
el consumo, como el gasto final. 
• Los elementos metálicos usados, se suministrarán exactos, o con un poco de 
sobrante, que, en caso de sobrar, serán devueltos o vendidos. 
• Se va a solicitar, que todos los materiales, vengan con el menor número de 
embalajes, publicidad, plásticos, envases, y que de ser imposible minimizarlos, 
puedan ser reutilizados y devueltos. 
Podrán utilizarse o establecerse otras medidas durante el proceso complementarias, 
surgidas en el momento o espontáneamente, que reduzcan o minimicen la producción 
de residuos, y esto se le comunicará verbalmente o por escrito al director de obra y de 
ejecución para que tenga conocimiento de ello y se registre. 
Estas medidas no pueden reducir la calidad de los materiales o interferir en su utilidad 
y no van a interferir en el proceso de ejecución de la obra. 
6. Conclusiones. 
Se ha estimado en el estudio se ha realizado una estimación de generación de 
residuos, la cual estima que se generarán 179,21 metros cúbicos de residuos en la 
obra nueva, y 31,41 metros cúbicos de envases y otros. 
Los residuos se generan en grandes cantidades en la actividad de la construcción, por 
lo que se debe de planificar adecuadamente la gestión intermedia y final de los 
mismos por anticipado, ya que una mala gestión, haría que se produjeran muchos más 
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residuos, y que acaben con un mal tratamiento, en vertederos, y la prioridad es 
reutilizar todos aquellos que se puedan. 
Para ello se han propuesto siete medidas directas para reducir en grandes 
proporciones los residuos generados en la obra, y se ha abierto la opción de ir 
añadiendo medidas de planificación, ahorro y control de residuos. 
No realizar un correcto estudio y planificación hace que se pierda y desaproveche 
energía, material y dinero. 
Por lo tanto, es importante legal y económicamente realizar un correcto y eficiente 
estudio de gestión de los residuos generados en la obra. 
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1. introducción 
De acuerdo con lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, se elabora el plan de control de la calidad 
de ejecución de la obra. 
El plan de control de calidad de la obra será revisado por el director de ejecución de la 
obra, el cual podrá realizar cualquier modificación cuando lo considere oportuno 
teniendo en cuenta las características del proyecto, las instrucciones del director de 
obra, lo estipulado en el pliego de condiciones, así como las normas y reglamentos 
vigentes. A todo ello, debemos incluir la obligación por parte del director de ejecución 
de la obra de garantizar también el cumplimiento de dicho plan. 
Para comprobar el cumplimiento de las exigencias básicas por parte de los materiales, 
será necesaria la realización de una serie de controles. 
2. Generalidades 
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de 
la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. Cuando en el desarrollo de las obras 
intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo 
la coordinación del director de obra. 
Durante la construcción de las obras, el director de obra y el director de la ejecución de 
la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
1. Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren 
a las obras. 
2. Control de ejecución de la obra 
3. Control de la obra terminada. 
2.1 Control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
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El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá control de la documentación de los suministros, control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y control mediante 
ensayos. 
2.1.1. Control de la documentación de los suministros. 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
1- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
2- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
3- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
2.1.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
• Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 
en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 
• Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
2.1.3. Control de recepción mediante ensayos. 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
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La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 
el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
2.2. Control de ejecución de la obra. 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como 
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores. 
3. Documentación del seguimiento de la obra 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, 
los controles de la ejecución y de la obra terminada: 
1. El director de la ejecución recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
2. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 
3. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 
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4. Listado mínimo de pruebas de las cuales se debe dejar constancia. 
4.1 Cimentación. 
4.1.1 Cimentaciones directas 
• Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación: 
Estudio Geotécnico. 
Nivel de apoyo de la cimentación. 
Nivel freático y las condiciones hidrogeológicas. 
Resistencia y humedad del terreno. 
No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, 
corrientes subterráneas que puedan producir socavación arrastres, etc. 
• Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construcción: 
Los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto. 
Las resistencias son las indicadas en el proyecto. 
• Comprobaciones durante la ejecución: 
Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de 
agresividad potencial. 
Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias 
según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
Control de materias primas, dosificación de los hormigones y hormigón armado según 
EHE, Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos. 
Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 
Control de diámetros, recubrimientos, solapes y disposición general de armaduras. 
Comprobación del proceso de vertido compactación curado y vibrado del hormigón, así 
como juntas de hormigonado y retracción. 
Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes definidos en 
este DB y en la Instrucción EHE. 
• Comprobaciones finales: 
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El resultado final de las observaciones y controles se incorporará a la documentación 
de la obra. 
4.1.2. Acondicionamiento del terreno. 
• Excavación: 
Control de movimientos en la excavación. 
Control del material de relleno y del grado de compacidad. 
• Gestión de agua: 
Control del nivel freático 
Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 
hidráulicas. 
• Mejora o refuerzo del terreno: 
Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
4.2. Estructura de acero. 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
• El proyecto define y justifica la solución estructural aportada. 
• El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su 
aceptación, con independencia del realizado por el constructor. 
• Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos 
se especifican en este DB SE-C, así como los resultados que de ella se deriven, 
han de quedar registradas documentalmente en la documentación final de obra. 
Control de calidad de los materiales: 
• Certificado de calidad del material. 
• Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 
características no avaladas por el certificado de calidad. 
• Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 
prestigio reconocido para materiales singulares. 
• Control de calidad de la fabricación: 
Control de la documentación de taller, según la documentación del proyecto, que 
incluirá: 
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• Memoria de fabricación 
• Planos de taller 
• Plan de puntos de inspección 
Control de calidad de la fabricación: 
• Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
• Cualificación del personal 
• Sistema de trazado adecuado 
Control de calidad de montaje: 
Control de calidad de la documentación de montaje elaborada por el montador, que 
deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. 
Y consta, al menos, de: 
• Memoria de montaje 
• Planos de montaje 
• Plan de puntos de inspección 
Asimismo, se comprobará las tolerancias de posicionamiento: 
Control de calidad del montaje 
• Control de medios empleados, y que el personal encargado de cada operación 
posee la cualificación adecuada. 
4.3. Estructuras de fábrica. 
• Recepción de materiales: 
La recepción de cementos y hormigones, y la ejecución y control de éstos, 
Se encuentra regulado en documentos específicos. 
Piezas: Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o 
categoría II) de las piezas. 
Arenas: Comprobación de almacenamiento, e inspección ocular o toma de muestras. 
• Cementos y cales 
• Morteros secos preparados y hormigones preparados. 
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Comprobación de dosificación y resistencia. 
• Control de fábrica: 
Tres categorías de ejecución: 
Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con 
ensayos previos y control diario de ejecución. 
Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con 
certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 
Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
• Morteros y hormigones de relleno 
Control de dosificación, mezclado y puesta en obra. 
Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. 
• Armadura: 
Control de recepción, almacenamiento y puesta en obra. 
• Protección de fábricas en ejecución: 
Protección contra daños físicos. 
Protección de la coronación. 
Mantenimiento de la humedad. 
Protección contra heladas. 
Arriostramiento temporal. 
Limitación de la altura de ejecución por día. 
4.4. Cerramientos y particiones. 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
• Suministro y recepción de productos: 
Se comprobará la existencia de marcado CE. Corresponden a los especificados en 
proyecto y con las características exigidas. 
• Control de ejecución en obra: 
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Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, 
a la ejecución de los posibles puentes térmicos como frentes de forjado y encuentro 
entre cerramientos, y a los integrados en los cerramientos, como pilares, contornos de 
huecos y cajas de persianas sellado de acristalamientos, etc. 
Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos 
singulares). 
Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el 
agua. 
4.5. Instalaciones eléctricas 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y 
justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el 
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado 
CE. 
• Control de ejecución en obra: 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación, apoyos, tierras, 
etc. 
Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y 
soportes. 
Situación de puntos y mecanismos. 
Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo 
y potencia). 
Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
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Cuadros generales: 
• Aspecto exterior e interior. 
• Dimensiones. 
• Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 
automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
• Fijación de elementos y conexionado. 
Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
Pruebas de funcionamiento: 
• Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
• Disparo de automáticos. 
• Encendido de alumbrado. 
• Circuito de fuerza. 
• Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
4.6. Instalaciones de fontanería. 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y 
justifica la solución de fontanería aportada. 
• Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado 
CE. 
• Control de ejecución en obra: 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Punto de conexión con la red general y acometida. 
Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
Pruebas de las instalaciones: 
- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe 
variar en, al menos, 4 horas. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
MEMORIA. Anejo 11: Planificación para el control de calidad de la ejecución. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
14 / 16 
- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no 
debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos 
estimados en funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su 
salida y en los grifos, dentro de los cuales distinguimos: 
• Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
• Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la 
conexión). 
• Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías se comprobará la grifería, las 
cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
• Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
4.7. Instalación de protección contra incendios. 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y 
justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de 
manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en 
Caso de Incendio. 
• Suministro y recepción de productos: 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 
Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido 
en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
• Control de ejecución en obra: 
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
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Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así 
como su ubicación y montaje. 
Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y 
sujeción. 
Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y 
sprinklers: características y montaje. 
Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
4.8. Instalaciones de saneamiento. 
4.8.1 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
• El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
4.8.2 Suministro y recepción de productos: 
• Se comprobará la existencia de marcado CE. 
• Se comprobará dimensionado de los tubos según proyecto. 
Control de ejecución en obra: 
• Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
• Punto de conexión con la red general y acometida 
• Instalación general interior: características de tuberías. 
• Pruebas de las instalaciones: 
 
▪ Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas 
▪ Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 
▪ Comprobación de pendientes y ejecución de juntas y piezas especiales. 
▪ Supervisión de sistemas de sujeción en tramos suspendidos. 
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▪ Control de ventilaciones. 
▪ Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
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1. Introducción. 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro 
de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 
de la parte I del CTE). 
La normativa para aplicar es DB –HR: Protección frente al ruido y la Ley 5/2009 de 
4 de junio del Ruido de Castilla y León. 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, utilizará y mantendrá de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 
ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y 
para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
2.  Perturbaciones por ruidos. 
Los niveles máximos de ruido establecidos para zonas industriales son los 
siguientes: 
Tabla 1. niveles máximos de ruido. Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
 Niveles ruido Niveles ruido Vibraciones Impulsos 
 ambiente ambiente continuas máximos/día 
 exterior (db) interior (db) (K) (K) 
     
Día 70 55 8 128 
     
Noche 55 40 8 128 
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La medición del ruido se deberá realizar con sonómetro que cumpla con la Norma 
UNE 20-464-90, y se llevará a cabo, tanto para los ruidos emitidos como para los 
transmitidos, en el lugar en que el nivel sea más alto y cuando las molestias sean 
más acusadas. 
Las condiciones de medida serán las siguientes: 
a) Las medidas en el exterior de la fábrica se realizarán a 1,2 metros sobre 
el suelo y a 1,5 metros de la fachada o línea de la propiedad de las 
actividades posiblemente afectadas. 
 
b) Las medidas en el interior de la nave, se realizarán por lo menos a 1 
metro de distancia de las paredes, a 1,5 metros sobre el suelo, y 
aproximadamente a 1,5 metros de las ventanas, o en todo caso en el 
centro de la habitación. Las medidas se realizarán con las puertas y 
ventanas cerradas, con el objetivo de que el ruido de fondo sea el 
mínimo posible. 
3.  Aislamiento acústico de las edificaciones. 
En nuestro caso, el Proyecto cumple con la norma vigente indicada en el punto 1 y 
no supera los límites máximos establecidos de decibelios. 
Las dependencias de nuestra fábrica poseen el aislamiento necesario para evitar la 
transmisión al exterior o al interior de otras dependencias, del exceso de nivel 
sonoro que se origine en su interior. 
A fin de evitar transmisión de ruido y vibraciones, producidas por las distintas 
instalaciones y equipos que las componen, en las dependencias de nuestro 
Proyecto, las instalaciones y los equipos cumplirán las exigencias al respecto 
señaladas en sus reglamentaciones específicas. 
Las instalaciones, así como cualquier otro servicio de la fábrica, se instalarán con 
precauciones de ubicación y aislamiento, garantizando así un nivel de transmisión 
sonora no superior a los límites máximos autorizados. 
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3.1. Elementos constructivos. 
Se relacionan a continuación los valores del aislamiento a ruido aéreo de los 
elementos constructivos verticales, los valores del aislamiento global a ruido aéreo 
de las fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y 
el nivel de ruido de impacto de los elementos constructivos horizontales y 
horizontales-inclinados. 
3.1.1. Elementos constructivos verticales. 
▪ Particiones interiores: 
En las dependencias de ambos vestuarios, en la de oficinas, y laboratorio, se 
proyecta una tabiquería de ladrillo hueco doble, que proporciona un aislamiento a 
ruido aéreo R de 35 dBA. 
▪ Fachadas 
Los números del cerramiento del edificio consistirán en bloques de arcilla con una 
capa de mortero monocapa. El aislamiento a ruido aéreo proporcionado por dichos 
bloques es superior a 50 dBA. 
3.1.2. Elementos constructivos horizontales-inclinados. 
▪ Cubierta 
La cubierta de la nave está realizada con panel de chapa de acero, en perfil 
comercial, prelacada en el exterior, y galvanizada en el interior, el cual proporciona 
un aislamiento a ruido aéreo R de 50 dBA. 
4. Conclusiones. 
Los materiales empleados en la obra se han escogido teniendo en cuenta sus 
características para ofrecer el mayor aislamiento acústico, adaptándose a la norma y a 
cumplir con los objetivos de mejora de la calidad de vida de los trabajadores de dicha 
industria. 
Otro de los objetivos, es reducir al máximo las emisiones de ruidos al exterior, para no 
causar contaminación acústica en el municipio ni alterar el ecosistema de alrededor. 
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1. Introducción. 
En el presente documento, se encuentra el cálculo del nivel de riesgo de incendios 
que presenta la industria, así como las medidas oportunas que se han tomado para 
minimizar los riesgos y establecer unos niveles de seguridad aceptables. Para el 
cálculo se ha seguido la normativa descrita en el reglamento de seguridad contra 
incendios en establecimientos industriales: R.D. 2267/2004, de 3 de Diciembre. 
El Documento Básico “Seguridad en caso de incendio” del CTE queda excluido para 
los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial, donde será de aplicación el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en 
este caso, el R.D. 2267/2004. 
Este reglamento tiene por objetivo establecer y definir los requisitos que deben 
satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones 
de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y 
para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y 
posibilitar su extinción con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el 
incendio pueda producir a personas o bienes. 
Las prescripciones del reglamento aprobado por el R:D: 2267/2004 son de aplicación, 
a partir de su entrada en vigor, a los nuevos establecimientos industriales que se 
construyen o implantan y a los ya existentes que se trasladan, cambian o modifican 
su actividad, así como también en aquellos establecimientos industriales en los que 
se producen ampliaciones o reformas que impliquen un aumento de su superficie 
ocupada o un aumento del nivel de riesgo intrínseco. 
2. Caracterización del establecimiento industria en función de la 
seguridad contra incendios. 
2.1. Características de la Industria por su configuración y relación con el 
entorno. 
 
Según la clasificación establecida en el anexo 1 (caracterización de los 
establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios), la planta 
a la que se refiere el presente proyecto se encuentra dentro de la clasificación TIPO 
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C (el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está a una distancia 
mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha 
distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios 
susceptibles de propagar el incendio.) 
2.2. Características de la Industria por el nivel de riesgo intrínseco. 
2.2.1. Sectores de incendio 
Se considera que el “sector de incendio” de la industria es el espacio del edificio 
cerrado por elementos resistentes al fuego. 
Nuestra industria no es necesaria sectorizarla. 
2.2.2. Fórmulas empíricas. 
Expresión general: 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evaluará calculando la 
siguiente expresión, que determina la intensidad de la carga de fuego, ponderada y 
corregida, de dicho sector de incendio: 
Dónde 
QS= densidad de carga del fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Gi = masa, en kg. De cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área 
de incendio (incluido materiales constructivos combustibles). 
qi = poder calorífico, en MU/kg o Mca/kg. De cada uno de los combustibles (i) que 
existen en el sector del incendio. 
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la activación) 
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
= coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 
producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. Cuando 
existen varias actividades en el mismo sector se tomará como factor de riesgo de 
activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que 
dicha actividad ocupe menos de la superficie del sector. 
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A = superficie construida del sector del incendio o superficie ocupada del área de 
incendio en m2. 
De las tablas 1.1 (grado de peligrosidad de los combustibles) y 1.2 (valores de 
densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales y riesgo de 
activación asociado), del anexo 1 se obtienen los valores de Ci y R respectivamente. 
 
Como alternativa a la formula anterior se puede evaluar la densidad de carga de 
fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes 
expresiones: 
Para actividades de producción, transformación, recepción o cualquier otra 
distinta al almacenamiento: 
Dónde: 
Qs, Ci, Ra y A = tienen el mismo significado que en la formula anterior. 
qsi = densidad de carga de fuego de cada zona del proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector del incendio (i) en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego en 
m2 
Para actividades de almacenamiento: 
Dónde: 
qvi = carga de fuego aportado cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
 
hi = altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en metros. 
Si= superficie ocupada en planta por cada zona de diferente tipo de 
 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. 
 
2.3. Nivel de riesgo intrínseco por sectores. 
Tras obtener la densidad de fuego ponderada y corregida, en la tabla 1.3 (nivel de 
riesgo intrínseco), se obtiene el nivel de riesgo de incendio intrínseco. 
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Tabla 1. Zona de no producción. Fuente: Elaboración propia. 2019 
 Actividad qsi (MJ/m2) Si (m2) Ci Ra 
          
 Oficina 600  10,7  1,3  1,5  
          
 vestuarios 600  16,03  1,3  1  
          
 Aseos 500  3,2  1,3  1,5  
          
 
Almacén de 
etiquetas 
300 
 
4.2 
 
1.3 
 
1 
 
 
 
    
         
          
 Tienda 300  10,89  1,3  1  
          
 Sala de juntas 600  10,4  1,3  1.5  
          
 Laboratorio 500  10,68  1,3  1.5  
          
 Recepción 600  10,68  1,3  1  
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Tabla 2. Zona de producción. Fuente: elaboración propia. 2019 
 
Actividad  qsi (MJ/m2)  Si (m2)  Ci  Ra 
              
 
Zona de 
  
800 
  
270,19 
  
1,3 
  
1,5 
 
          
 
fabricación 
         
              
              
               
En ambas zonas, el nivel de riesgo es bajo. 
2.3.1. Nivel de riesgo intrínseco de la Industria. 
Una vez conocidos los riesgos de cada zona, hay que ponderarlos para conocer el 
riesgo intrínseco de toda la industria. 
El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores y/o áreas de incendio 
de un establecimiento industrial, a los efectos de la aplicación de este reglamento, se 
evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de 
fuego, ponderada y corregida. Qsl de dicho edificio industrial. 
 
Dónde: 
Qc = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en 
MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
Qsl = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores 
o áreas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que 
componen el edificio industrial, en m2. 
En la industria, el nivel de riesgo es bajo. 
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3.  Dimensionamiento de la instalación contra incendios. 
Una vez conocido el nivel de riesgo intrínseco de toda la industria ya se pueden 
dimensionar los elementos de seguridad contra incendios y cumplir con la normativa 
descrita. 
Para ello, se debe seguir el Anexo II (requisitos constructivos de los establecimientos 
industriales según su configuración, ubicación y nivel de riego intrínseco). 
3.1. Sectores de incendio. 
La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se 
indica en la tabla 2.1. Del Anexo II. Se comprueba que la industria cumple todos los 
requisitos necesarios de superficie de sector con respecto a la norma. 
Al tener la industria una configuración tipo C, el establecimiento no debe superar los 
6000 m2. La industria cumple con la norma. 
3.2. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos. 
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se 
definen determinado la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501 – 
1 para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor 
el marcado “CE”. 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES. 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo 
portante se definen por el tiempo en minutos, durante el cual dicho elemento debe 
mantener la estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado 
conforme a la UNE 23093. 
Para industrias con nivel de riesgo intrínseco bajo y del tipo C, con planta sobre 
rasante, la estabilidad al fuego es EF – 30. Este dato se cumple en la industria. 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO. 
Al ser una industria con nivel de riesgo intrínseco bajo y configuración tipo C, no se 
exigen elementos constructivos de cerramiento. 
3.3. Evacuación de la Industria. 
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Se tiene en cuenta este epígrafe de evacuación de la industria para toda la nave, 
tanto en la zona de elaboración como en la zona de oficinas. 
3.3.1. Ocupación. 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 
industriales, se determinará la ocupación de los mismos, P, deducida de la siguiente 
expresión: 
P = 1,10 x p.(cuando p ≤ 100) 
Donde “p” es el número de personas que constituyen la plantilla que ocupa el sector 
de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento 
de la actividad. 
La industria posee una plantilla compuesta por 3 personas, Por tanto: 
P = 1,10 x 3 = 3.3 
A efectos de cálculo considero 3 personas. 
3.3.2. Tiempo de evacuación. 
El tiempo teórico necesario para realizar la evacuación total del edificio estará 
condicionado por las salidas previstas. 
Considerando un flujo unitario de evacuación por salidas de 20 personas/m por 
minuto, y una anchura total de una puerta de 1metro, el tiempo de evacuación será: 
3.3.3. Elementos de evacuación. 
La nave dispone de cuatro salidas. Una salida por la parte de la oficina, una salida 
por la parte destinada a la transformación y otras dos salidas por los distintos 
almacenes. 
 
Se dispondrán puertas de eje de giro vertical y fácil apertura manual, cuya anchura 
será por lo menos igual a P/200, siendo P el número de personas máximo en dicha 
zona y nunca inferior a 0,8m. 
3.3.4. Señalización de los elementos de evacuación. 
Las salidas del recinto estarán convenientemente señalizadas. Se dispondrán 
señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo 
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origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida 
o la señal que indica. Se utilizarán las señales definidas en la norma UNE 23033-
23034 y 81501. 
3.3.5. Ventilación y eliminación de humos y de gases de la combustión en los edificios 
industriales. 
No será necesario desarrollar ninguna medida de acuerdo con la legislación. 
3.3.6. Almacenamiento. 
No será necesario desarrollar ninguna medida de acuerdo con la legislación. 
3.3.7. Instalaciones técnicas de servicio de los establecimientos industriales. 
Las instalaciones de los servicios eléctrico (incluyendo generación propia, 
distribución toma, cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de 
energía térmica procedente de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo 
almacenamiento y distribución del combustible, aparatos o equipos de consumo y 
acondicionamiento térmico), las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de empleo 
de energía mecánica (incluyendo generación, almacenamiento, distribución y 
aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de 
movimiento de materiales, manutención y elevadores de los establecimientos 
industriales, cumplirá los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que 
específicamente las afectan. 
En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer 
en funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la 
corriente eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave que se 
encuentre. 
3.3.8. Riesgo de fuego forestal. 
No será necesario desarrollar ninguna medida de acuerdo con la legislación. 
4. Requisitos de la instalación contra incendios. 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, 
la ejecución la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, 
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cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios, aprobado por el RD. 1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de 
abril de 1998 sobre normas de procedimientos y desarrollo del mismo. 
4.1. Sistemas automáticos de detención de incendios. 
No se colocarán porque, aunque se dan actividades de producción montaje, 
transformación o reparación ubicados en edificios de tipo C, con nivel de riesgo 
intrínseco alto, su superficie total construida es inferior a 2000 m2. 
4.2. Sistemas manuales de alarma de incendio. 
Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en cada zona distinta de la 
Industria. El objetivo de estos es hacer posible la transmisión de una señal de alarma 
a los ocupantes del edificio. 
Estos sistemas manuales serán pulsadores alarma, estando debidamente protegidos 
para evitar falsas alarmas, señalizados y descrita su funcionalidad. La distancia entre 
los distintos pulsadores no es superior a 25 metros. 
4.3. Sistemas de comunicación de alarma. 
No será necesario desarrollar ninguna medida de acuerdo con la legislación. 
4.4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
4.4.1. Hidrantes exteriores. 
Para una industria tipo C de nivel de riesgo intrínseco bajo una superficie construida 
inferior a 2500m2 no es necesaria la colocación de hidrantes exteriores. 
4.5. Extintores de incendio. 
Según la norma, se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores 
de incendio de los establecimientos industriales. 
Si la clase de fuego del sector de incendio es A, se determinará la dotación de 
extintores de CO2 de 5kg de capacidad para uso exclusivo en cuadros eléctricos. 
Según la legislación, cada extintor cubrirá un área máxima de 600m2 para un grado 
de riego intrínseco del sector de incendio bajo, 400 m2 para un grado de riesgo 
intrínseco del sector de incendio medio y 300 m2 para un grado de riesgo intrínseco 
del sector de incendio alto. Los extintores de CO2 solo serán usados en los cuadros 
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eléctricos por lo que se colocarán al lado de los cuadros de protección y mando, 
secundarios, etc. 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 
probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de 
evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de 
modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el 
suelo. 
Se instalará un extintor en la zona de fabricación y otro en la zona de no fabricación. 
4.5.1. Sistemas de bocas de incendio equipadas. 
No será necesaria la instalación de sistemas de bocas de incendio equipadas. 
4.5.2. Sistemas de columna seca. 
No será necesaria, según la legislación vigente, la instalación se sistemas de columna 
seca. 
4.5.3. Sistema de rociadores automáticos de agua. 
No será necesaria, según la legislación, la instalación de sistemas rociadores de agua 
en esta industria. 
4.6. Alumbrado de emergencia 
Se dispondrá de una línea de alumbrado de emergencia formada por baterías de 
acumuladores, utilizándose un suministro exterior para proceder a su carga, que 
entrarán en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación 
por debajo del 70% de su valor nominal. Funcionaran durante una hora a partir del 
instante del fallo para facilitar el desaloje de la planta por parte de los operarios. 
Se han elegido dos modelos de luminaria de emergencia (tubo lineal fluorescente) 
según la superficie cubierta por cada luminaria. Ambos modelos están fabricados 
según las normas de obligado cumplimiento UNE – EN 60 598.2.22, UNE 20 392 – 
93, cuyas características principales son las que se presentan en la tabla a 
continuación: 
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Tabla 3. Luminaria de emergencia. Fuente: elaboración propia. 2019 
 
 Modelo luminaria  NTF-6-S  NTF-8301 S 
          
 Lúmenes    170   360  
          
 Autonomía  1h  1h 
      
 Lámparas de emergencia    6W   8W  
          
 Superficie cubierta  34 m2   72 m2  
          
 
Otras características comunes de las luminarias son las siguientes: 
▪ Luminarias no permanentes con señalización. 
▪ Alimentación a 220V. 
▪ Tiempo de carga: 24 horas. 
▪ Dimensiones: 405 x 134 x 134 m. 
4.7. Señalización. 
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así 
como la de los medios de protección contra incendios de utilización anual, cuando 
sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el reglamento de señalización de los centros de trabajo, 
aprobado por el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
El objeto de la señalización es informar y orientar, así como facilitar y agilizar la 
evacuación de la industria en caso de incendio. 
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Deben disponerse señales indicativas de dirección de recorridos que deben seguirse 
desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente 
visible la salida. Se dispondrán a una altura de 1,7 m desde el suelo. 
En cada una de las puertas pondrá “SALIDA”. 
Deben señalarse los medios de protección contra incendios de utilización manual. 
5. Medidas generales de prevención. 
Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la fábrica por el riesgo de incendio 
que ello conlleva. Para que esta prohibición llegue a surtir efecto se señalizaran todas 
las zonas y accesos a la fábrica de forma visible. 
Habrá revisiones periódicas de los equipos eléctricos y de protección contra 
incendios. El personal recibirá instrucciones precisas de utilización de los equipos 
contra incendios. 
Se cumplirán las normas ITC - BT- 22 e ITC – 23, de protección de equipos y 
máquinas contra sobretensiones y sobreintensidades para lo cual la interrupción de 
este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las 
sobreintensidades previsibles. 
6. Conclusiones 
Proteger la vida de las personas contra el fuego en caso de incendio y reducir los 
riesgos de pánico facilitando la evacuación o la puesta a salvo de los ocupantes y la 
intervención de los servicios de bomberos, es una obligación. 
Para ello se han de respetar una serie de normas a cumplir en la construcción de un 
edificio en función de su uso. La normativa clasifica los edificios en función de su 
destino, de su tamaño y de su accesibilidad. 
Por lo tanto es fundamental diseñar una instalación de protección contra incendios 
(PCI), compuesto por una serie de equipos e instalaciones para evitar daños a los 
ocupantes, intentar la no propagación del fuego en el sector afectado, reducir la 
perdida de bienes materiales y facilitar operaciones de rescate y extinción. 
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1.Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
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1.1 Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, 
debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el 
artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del 
Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 
presas. 
  
 
1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto 
a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el 
contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
son: 
•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 
falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad 
de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
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1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 
de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y 
las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, 
siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
2. Datos generales 
 
2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto 
del presente estudio, se reseñan: 
•  Promotor: Miguel Angel Fernández Alvarez 
•  Autor del proyecto: Carlos Fernández Izquierdo 
•  Constructor - Jefe de obra: Antonio Perez Garrido 
•  Coordinador de seguridad y salud: Julián Garcia Belmonte 
  
 
2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 
plan de seguridad y salud. 
•  Denominación del proyecto: proyecto de industria de fabricación artesanal de 
morcilla de sangre de cerdo y cebolla en Ampudia (Palencia) 
•  Plantas sobre rasante: 1 
•  Plantas bajo rasante: 0 
•  Presupuesto de ejecución material: 176.196,06 
•  Plazo de ejecución: 5 meses 
•  Núm. máx. operarios: 10 
  
 
2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del 
entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que 
pudieran causar. 
•  Dirección: avenida valladolid, Ampudia (Palencia) 
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•  Accesos a la obra: existen dos accesos 
•  Topografía del terreno: llana, simple 
•  Edificaciones colindantes: ninguna 
•  Servidumbres y condicionantes: ninguna 
•  Condiciones climáticas y ambientales: Clima mediterráneo-comntinental 
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 
señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas 
oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para 
evitar posibles accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el 
mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las 
que se aprecie algún desperfecto. 
 
2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
2.4.1. Cimentación. 
Zapatas aisladas de hormigón y acero con viga de atado de 40x40. 
2.4.2. Estructura de contención. 
No es necesaria. 
2.4.3. Estructura horizontal. 
Acero S275J0 
2.4.4. Fachadas. 
Bloques de termoarcilla de las siguientes dimensiones 300x190x240. Zócalo de piedra 
de revestimiento a lo largo de la fábrica de morcilla de un metro de altura. 
2.4.5. Soleras y forjados sanitarios. 
Solera de 20 cm de espesor. 
2.4.6. Cubierta. 
Panel tipo sándwich. 
2.4.7. Instalaciones. 
Fontanería, saneamiento, electricidad y frio. 
 
3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 
por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 
de emergencias de la obra. 
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Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de 
los centros sanitarios más próximos. 
3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado. 
Su contenido mínimo será: 
•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
•  Gasas estériles 
•  Algodón hidrófilo 
•  Vendas 
•  Esparadrapo 
•  Apósitos adhesivos 
•  Tijeras 
•  Pinzas y guantes desechables 
  
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 
ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
  
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
Centro de salud Villarramiel 
Santa María, S/N BAJO, 34350 Villarramiel, 
Palencia 
979 83 70 53 
29,50 km 
Comunicación a los 
equipos de 
salvamento 
emergencias 
Santa maria s/n, Villarramiel, Palencia 
112 
29,50 km 
 
  
La distancia al centro asistencial más próximo Santa María, S/N BAJO, 34350 
Villarramiel, Palencia se estima en 89 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 
4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en 
la materia. 
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Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 
4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además 
de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el 
calzado. 
 
4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la 
obra 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 
equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y 
cubiertos, preferentemente desechables. 
 
5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación, se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 
colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 
los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
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•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles 
de la obra 
•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos. 
•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión 
de una persona cualificada, debidamente instruida. 
•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 
•  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
•  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 
reducida, inferior a 20 km/h 
  
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de 
la obra 
•  Casco de seguridad homologado. 
•  Casco de seguridad con barboquejo. 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
•  Cinturón portaherramientas 
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•  Guantes de goma 
•  Guantes de cuero. 
•  Guantes aislantes 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
•  Botas de caña alta de goma 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Faja antilumbago. 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos. 
5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas 
y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
•  Incendios 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las 
líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua 
•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 
intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estancas 
•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de 
vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
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•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo 
de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 
aparato o herramienta 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Guantes dieléctricos. 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 
•  Comprobadores de tensión. 
•  Herramientas aislantes. 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Ropa de trabajo reflectante. 
  
 
5.1.2. Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de fragmentos o de partículas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la 
obra 
•  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
•  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 
previamente a la excavación 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Guantes de cuero. 
•  Ropa de trabajo reflectante. 
  
 
5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
 
5.2.1. Cimentación 
Riesgos más frecuentes 
•  Inundaciones o filtraciones de agua 
•  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
•  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
•  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  
 
5.2.2. Estructura 
Riesgos más frecuentes 
•  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
•  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
•  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  
 
5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
•  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
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•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
•  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  
 
5.2.4. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
•  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas 
o soportes 
•  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
•  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones 
de seguridad 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Calzado con suela antideslizante 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
5.2.5. Particiones 
Riesgos más frecuentes 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas 
o soportes 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Casco de seguridad homologado. 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de cuero. 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Faja antilumbago. 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos. 
  
 
5.2.6. Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
•  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
•  Incendios y explosiones 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor 
•  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
•  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
•  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 
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•  Comprobadores de tensión. 
•  Herramientas aislantes. 
  
 
5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 
obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia. 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no 
estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
 
5.3.1. Puntales 
•  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado 
en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
•  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 
utilizarse. 
•  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados. 
 
5.3.2. Torre de hormigonado 
•  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 
indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada". 
•  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante 
barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m. 
•  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las 
torres de hormigonado durante sus cambios de posición. 
•  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán 
con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con 
el fin de lograr la posición más segura y eficaz. 
 
5.3.3. Escalera de mano 
•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros. 
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•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos 
o a personas. 
•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 
ladrillos, bovedillas o elementos similares. 
•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75% respecto al plano horizontal. 
•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical. 
•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, 
no en los largueros. 
•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 
5.3.4. Visera de protección 
•  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente 
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 
•  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 
•  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución. 
 
 
5.3.6. Plataforma suspendida 
•  Se realizará una inspección antes de iniciar cualquier actividad en el andamio, 
prestando especial atención a los cables, a los mecanismos de elevación, a los 
pescantes y a los puntos de amarre. 
•  Se verificará que la separación entre el paramento vertical de trabajo y la cara del 
andamio es inferior a 0,3 m, y que las pasarelas permanecen niveladas. 
•  No se utilizarán pasarelas de tablones entre las plataformas de los andamios 
colgantes. 
•  Se utilizará el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída, asegurándolo a la 
línea de vida independiente. 
•  No se realizarán trabajos en la vertical de la plataforma de andamios colgantes. 
 
5.3.7. Andamio multidireccional 
•  Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la 
dirección y supervisión de una persona cualificada. 
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•  Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y 
seguridad y las referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en 
materia de andamios. 
•  Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. 
•  Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, 
serán adecuadas para el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para 
permitir la circulación con seguridad. 
 
5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, conforme a los siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
  
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
5.4.1. Pala cargadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 
•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
•  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
•  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 
para garantizar la estabilidad de la pala 
 
5.4.2. Retroexcavadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 
•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
•  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 
sobre la máquina en el sentido de la marcha. 
•  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 
zona de mayor altura. 
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•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
 
5.4.3. Camión de caja basculante 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 
•  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 
5.4.4. Camión para transporte 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 
inmovilización debajo de las ruedas 
•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la 
cabina 
 
5.4.5. Camión grúa 
•  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en 
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 
•  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 
•  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y 
revisado. 
•  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga. 
 
5.4.6. Montacargas 
•  El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando 
este acto debidamente documentado. 
•  Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos 
y las puertas de acceso al montacargas. 
•  Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la 
plataforma. 
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•  Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma 
para retirar la carga. 
•  El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del 
montacargas y permanecerá cerrado con llave. 
•  Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas. 
•  La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose 
mediante un cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser 
superada. 
•  La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún 
caso por los laterales de la misma. 
•  Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como 
andamios para efectuar cualquier trabajo. 
•  La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que 
provocará la parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo. 
•  Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la 
plataforma en caso de rotura del cable de suspensión. 
 Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta 
resistente sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja. 
• Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que 
estarán asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la 
plataforma no se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la plataforma 
si no están todas cerradas. 
 
5.4.7. Hormigonera 
•  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 
previa desconexión de la energía eléctrica 
•  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
•  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
•  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
•  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 
tierra, asociados a un disyuntor diferencial 
•  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra 
•  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o 
de los bordes de los forjados 
 
5.4.8. Vibrador 
•  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
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•  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 
discurra por zonas de paso 
•  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
•  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos 
operarios 
•  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 
elementos inestables 
•  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 
cables 
•  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², 
siendo el valor límite de 5 m/s² 
 
5.4.9. Martillo picador 
•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten 
ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 
•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha. 
•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
5.4.10. Maquinillo 
•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
•  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 
de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 
•  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la 
carga contra el extremo superior de la pluma. 
•  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante. 
•  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 
•  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
 
MEMORIA. Anejo 14: Estudio de seguridad y salud. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
22 / 30 
•  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de 
hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 
•  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones 
del fabricante 
•  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 
material. 
•  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 
5.4.11. Sierra circular 
•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y 
para elementos de madera discos de sierra. 
•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios. 
•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas antipolvo y gafas. 
 
5.4.12. Sierra circular de mesa 
•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
•  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
•  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y 
secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que 
éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 
• La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que 
no se pueda acceder al disco 
•  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 
acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, 
y la proyección de partículas 
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•  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 
ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
•  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 
tierra 
•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
•  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 
5.4.13. Cortadora de material cerámico 
•  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
•  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
•  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 
5.4.14. Equipo de soldadura 
•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura. 
•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 
de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 
•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo 
el área de trabajo. 
•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con 
los ojos al descubierto. 
 
5.4.15. Herramientas manuales diversas 
•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 
•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas. 
•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 
•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares. 
•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 
tierra 
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•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 
•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 
eléctricos. 
• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no 
se podrán usar con las manos o los pies mojados. 
•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la 
legislación vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos. 
 
6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para 
evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 
6.1. Caídas al mismo nivel 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
6.2. Caídas a distinto nivel. 
•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 
•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
6.3. Polvo y partículas 
•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 
que se genere polvo o partículas. 
 
6.4. Ruido 
•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
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6.5. Esfuerzos 
•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas. 
 
6.6. Incendios 
•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 
incendio. 
 
6.7. Intoxicación por emanaciones 
•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 
•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
 
7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, 
así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, 
y de las normas de la buena construcción. 
 
7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se montarán marquesinas en los accesos. 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Casco de seguridad homologado. 
•  Guantes y botas de seguridad. 
•  Uso de bolsa portaherramientas. 
  
 
7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se evitará la generación de polvo de cemento. 
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Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
  
 
7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes dieléctricos. 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 
7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
  
 
7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes y botas de seguridad. 
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8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores 
de reparación y mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 
8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán 
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 
8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 
normativa vigente en cada materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 
técnico competente en la materia. 
 
8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar 
tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de 
protección adecuados. 
9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
•  Disposición de plataformas voladas. 
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•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
  
 
10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 
primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 
de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración 
de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del 
operario a un centro de asistencia médica. 
 
11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 
recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 
materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para 
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de 
seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la 
situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
 
12. Normativa y legislación aplicable. 
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención y Riesgos Laborales. 
- R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (B.O.E. 25-10-97). 
- R.D. 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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- Estatuto de los trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad y Salud (O.M. de 09-3-71, B.O.E. del 16-3-71). 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas (O.M. 
20-5-52) (B.O.E. 15-6-52), modificada por la orden de 10 de diciembre de 1953, 
B.O.E. 22-12-53. 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) 
(B.O.E. 5/7/8) (9-9-70). 
- Reglamento Electrónico de Baja Tensión (R.D. 842/2002, de 2 de agosto) 
(B.O.E. 18-9-02). 
Norma 8.3-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y 
Terminación de Obras Fijas en vías fuera de poblado (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18- 
9-87). 
- Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23- 
3-60). 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido R.D. 286/2006, de 10 de marzo. 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
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trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Ampudia a       de              de  
Fdo: Carlos Fernández Izquierdo  
Alumno de grado en Ingeniería de las Indústrias Agrarias y Alimentarias. 
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1. Introducción. 
El objetivo para estudiar en este anejo será estudiar los elementos económicos que 
intervendrán, tales como el valor neto, tasa de retorno etc. 
En primer lugar, saber el total de la inversión principal, nos facilitará mucho las cosas. 
Habrá que analizar diferentes supuestos, como son, empezar la inversión con 
financiación propia, con préstamos etc. 
En segundo lugar, hay que hacer una previsión de costos y gastos, e ingresos, para 
después comprobar si el proyecto es viable económicamente o no. 
La inversión la define tres parámetros: 
- Pago de la inversión: Es el número de unidades monetarias que el inversor debe 
desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar como tal. 
- Vida útil del proyecto: Número de años estimados durante los cuales la inversión 
genera rendimientos. 
- Flujos de caja: Resultado de efectuar la diferencia entre los cobros y pagos, ya sean 
ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de la vida útil del proyecto. 
Para la realización de este estudio económico se estudiarán dos posibilidades: 
- Financiación propia. 
- Financiación ajena  con préstamo y subvención. 
El estudio se realiza con el programa Valproin, el cual calculará cuál de las dos 
opciones es más rentable. 
 
2. Criterios de evaluación. 
2.1. Valor actual neto (VAN) 
El valor actual neto es la cantidad monetaria que resulta de regresar los flujos del 
futuro hacia el presente con una tasa de descuento, es decir, indica la ganancia o la 
rentabilidad neta generada por el proyecto. El proyecto se acepta siempre y cuando el 
VAN sea mayor o igual a cero, en caso contrario se rechaza. 
El VAN se calcula de la siguiente manera: 
 
Siendo: 
Qt= flujos de caja en cada periodo t 
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K= tipo de interés 
A= valor de desembolso inicial de la inversión 
n = número de periodos considerado 
2.2. Tasa interna de retorno (TIR) 
La tasa interna de retorno es aquella que hace igual a cero el valor de un flujo de 
beneficios netos, es decir, tipo de interés que haría que el VAN fuera nulo. 
Para aceptar o rechazar el proyecto se fundamenta en que si la TIR es menor que la 
tasa de descuento se debe rechazar el proyecto, en caso contrario se acepta. 
El cálculo del TIR se realiza mediante la siguiente ecuación: 
 
Siendo: 
Qt= flujos de caja en cada periodo t 
A= valor inicial de la inversión 
2.3. Plazo de recuperación o Payback 
Es un criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un 
determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión 
inicial mediante los flujos de caja. Resulta muy útil cuando se quiere realizar una 
inversión de elevada incertidumbre y de esta forma tendremos una idea del tiempo que 
tendrá que pasar para recuperar el dinero que se ha invertido. La inversión es más 
interesante cuando menor es el plazo de recuperación. 
La forma de calcularlo es mediante la suma acumulada de los flujos de caja, hasta que 
ésta iguale a la inversión inicial 
3. Consideraciones previas. 
3.1 Vida útil del proyecto. 
La vida útil del proyecto se estima en 20 años, hasta que las instalaciones se queden 
obsoletas, la maquinaria tendrá una vida útil de aproximadamente 10 años, hasta que 
las pase lo mismo o dejen de ser rentables. 
El establecimiento de esta vida útil para ambos se debe a los avances tecnológicos, la 
obsolescencia programada y a las nuevas tecnologías y nuevos avances en los 
procesos de fabricación. 
Se considera el año como base o periodo de tiempo en el que se computan los flujos 
de caja. 
3.2 Financiación. 
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La financiación del proyecto será ajena según el promotor, pero existen ayudas y 
subvenciones dirigidas por el Ayuntamiento del municipio Ampudia de Campos, de 
entre 12.000€-20.000€. 
La financiación ajena, será con un banco con un interés del 4%. 
4. Pagos de la inversión. 
4.1 Pagos ordinarios. 
4.1.1. Permisos y licencias 
Se supone un 0,5 % del presupuesto general, por lo que supone: 1546,40€ 
4.2. Inversión en el año 10. 
En este año se prevé la renovación de la maquinaria. Se estima un incremento de su 
valor del 10 % con respecto a su valor en el año 0. 
La inversión ascenderá a: 
- Maquinaria:  33886,36 + 21 % IVA (7116,14) = 41002,5€ 
4.3. Gastos corrientes. 
4.3.1. Electricidad 
El consumo medio anual será el siguiente: 
Se contratan 28kW/h, luego; 
28kW/h x 8h diarias x 220 días/año= 49280 kW/año. 
El precio de la luz en cuota fija es de 0,125 €/kW/h 
Luego son 6160€ /kW año. 
4.3.2. Agua 
Las necesidades de agua serán de 1,5 m3/h por lo general, luego 12 m3/día, y con un 
precio de 0.65€/m3: 
1.5 m3/h x 8 h/día x 220 días/año x 0.65 €/m3 = 1716€/año. 
4.3.3. Impuestos. 
Se paga en impuestos 1470€ anuales, de IBI etc. 
4.3.4. Personal 
El coste anual estimado de los trabajadores empleaos incluidos los costes de 
seguridad social es: 65000 €/año. 
4.3.5. Materia prima y materias auxiliares. 
El coste de la materia prima y productos auxiliares se analiza en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 y 2: Cantidades y costes anuales de materias primas y auxiliares. Fuente: 
Elaboración propia (2019). 
MATERIA PRIMA O 
AUXILIAR 
CANTIDAD ANUAL 
(KG) 
PRECIO 
(€/KG) 
COSTE TOTAL 
ANUAL (€) 
SANGRE DE CERDO 41580 0,78 32432,4 
CEBOLLA 158004 0,75 118503 
MANTECA 44352 3,6 159667,2 
AJO 13860 0,92 12751,2 
SAL 5266,8 0,19 1000,692 
PIMENTON DE LA VERA 6237 5,55 34615,35 
PIMIENTA NEGRA 970,2 3,62 3512,124 
OREGANO 554,4 7,5 4158 
TOMILLO 554,4 0,95 526,68 
PEREJIL 277,2 0,8 221,76 
 
TOTAL COSTE ANUAL MATERIAS PRIMAS 367.388,406€ 
MATERIA AUXILIAR CANTIDAD ANUAL 
(UNIDADES) 
PRECIO 
(€/UND) 
COSTE TOTAL 
ANUAL (€) 
TRIPAS 396.000 0.30 118800 
GRAPAS 3.036.000 0.001 3036 
ETIQUETAS 1.540.000 0.005 7700 
BOLSAS 1.056.000 0.02 21120 
OTROS - - 1300 
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TOTAL COSTE ANUAL MATERIAS AUXILIARES  150.656€ 
 
4.3.6. Analíticas de laboratorio. 
Todos los experimentos y analíticas realizadas en el laboratorio requieren de una 
partida del presupuesto, que se refleja en aproximadamente 600€/año. 
4.3.7. Varios. 
Se estima un coste anual correspondiente a gastos de teléfono, material de oficina, 
internet etc. de 2100 €/año. 
4.3.8. Seguros. 
Se establece un 1 % del presupuesto de ejecución material, es decir, 3092,80 €/año 
4.3.9. Publicidad 
Se estima un coste anual en publicidad (creación y mantenimiento de página web, 
participación en ferias alimentarias, cartelería,…) de 1200 €/año. 
4.3.10. Basuras y reciclaje. 
Se estiman unos 200€ anuales por la recogida de basuras y residuos para su reciclaje 
y tratamiento. 
4.4 Total de pagos ordinarios. 
Tabla 3: Pagos ordinarios por conceptos. Fuente: Elaboración propia (2019). 
CONCEPTO PAGO ANUAL 
Permisos y licencias 1546,40€ 
Electricidad 6160€ /kW año. 
Agua 1716€/año. 
Personal 65000 €/año. 
Materia prima 367.388,406€ 
Materias auxiliares. 150.656€ 
Analíticas de laboratorio. 600€/año 
Varios. 2100 €/año. 
Seguros. 3092,80 €/año 
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Publicidad 1200 €/año. 
Basuras y reciclaje. 200€ 
Impuestos. 1470€ 
4.2 Pagos extraordinarios. 
Los pagos extraordinarios serán aquellos que se producen cuando se reponga la 
maquinaria, como estimamos que la vida útil de la maquinaria es de diez años, cada 
diez años reponemos maquinaria lo que supondrá un gasto extra. 
5. Cobros. 
5.1 Cobros ordinarios. 
Son los cobros que se obtienen por la venta de productos fabricados. 
La estimación predice que la producción irá aumentando los primeros años, 
comenzando por el 25% en el año 1, 40% en el año 2, 65% en el año 3 y 90% en el 
año 4) hasta alcanzar el 100% en el quinto año desde su implantación. Este 
incremento de ventas será consecuencia de la expansión de nuestro producto debido 
a la calidad y a la publicidad llevada a cabo en medios de comunicación 
El envase para comercializar son morcillas envasadas en bolsas al vacío o frescas 
directamente etiquetadas, de 200 gramos, el precio fijado será de 4 euros el kilogramo 
(4€/KG). 
La morcilla se vende a distribuidores a 0,60 €/Und. 
Como se realizan estimando unos 1.320.000 morcillas/año, eso son 792.000€ 
ingresados por venta de morcilla anualmente a partir del quinto año. 
Año 1: 25% de la producción: 198.000 €/año 
Año 2: 40% de la producción: 316.800 €/año 
Año 3: 65% de la producción: 514.800€/año 
Año 4: 90% de la producción: 712.800 €/año 
Año 5 y siguientes: 100% de la producción: : 792.000 €/año 
5.2 Cobros extraordinarios. 
Se deben al valor residual de la venta de maquinaria y obra civil. 
Año 10. 
En el año 10 se alcanza el final de la vida útil de la maquinaria, por lo tanto se 
producirá un cobro por su venta igual al 10% de su valor original. 
30.805,78 € x 0,10= 3080,58€ 
Año 20. 
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En el año 20 se alcanza el final de la vida útil de la maquinaria, por lo tanto se 
producirá un cobro por su venta igual al 10% de su valor original. 
30.805,78 € x 0,10= 3080,58€ 
 
Año 25 
En el año 25 de nuevo se obtiene el cobro por el valor residual de la maquinaria. 
3080,58€x2= 6.161,15 
6. Evaluación económica. 
Los apartados anteriores recogen toda la información necesaria para realizar la 
evaluación económica, sus resultados se exponen a continuación y demuestran que el 
proyecto es viable, pues el VAN es positivo y el TIR es superior a la tasa de 
actualización. 
1. VAN > 0 
2. TIR superior a la tasa de actualización 
Los siguientes cálculos se hacen en base a las siguientes tasas anuales y de 
actualización y se ha calculado como media del IPC y tasas de precios pagados y 
percibidos por los suministradores. 
A) 1ª OPCIÓN: FINANCIACIÓN PROPIA SIN AYUDAS NI PRÉSTAMOS. 
Tabla 4: Datos económicos del proyecto. Fuente: Elaboración propia (2019). 
DATOS DEL PROYECTO 
Vida del proyecto 25 años 
Pago de la inversión 244.331,34 
Desembolso inicial 244.331,34 
 
Estructura de los flujos de caja (en unidades monetarias corrientes) 
Tabla 5: Flujos de caja. Fuente: Elaboración propia (2019). 
        
Año 
COBROS 
PAGOS (Incluida 
inversión) 
FLUJOS 
INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O 
   
244.331,34 
   
1 201.682,80 
 
613.013,87 
 
- 40.744,00 -452.075,07 
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411.331,07 
2 328.694,56 
 
626.746,43 
 -
298.051,87 
41.502,88 -339.554,74 
3 544.063,45 
 
640.786,61 
 
-96.723,16 42.275,89 -138.999,05 
4 767.330,35 
 
655.141,33 
 
112.189,03 43.063,29 69.125,73 
5 868.447,44 
 
669.817,61 
 
198.629,83 43.865,37 154.764,46 
6 884.601,68 
 
684.822,67 
 
199.779,02 44.682,38 155.096,63 
7 901.056,41 
 
700.163,86 
 
200.892,55 45.514,61 155.377,94 
8 917.817,22 
 
715.848,73 
 
201.968,49 46.362,34 155.606,15 
9 934.889,80 
 
731.884,96 
 
203.004,84 47.225,86 155.778,98 
10 952.279,95 3.703,98 748.280,43 38.445,07 169.258,44 48.105,46 121.152,98 
11 969.993,58 
 
765.043,19 
 
204.950,40 49.001,45 155.948,95 
12 988.036,71 
 
782.181,46 
 
205.855,25 49.914,13 155.941,13 
13 1.006.415,47 
 
799.703,66 
 
206.711,81 50.843,80 155.868,01 
14 1.025.136,09 
 
817.618,38 
 
207.517,71 51.790,79 155.726,92 
15 1.044.204,94 
 
835.934,43 
 
208.270,51 52.755,42 155.515,09 
16 1.063.628,49 
 
854.660,79 
 
208.967,71 53.738,01 155.229,70 
17 1.083.413,35 
 
873.806,64 
 
209.606,71 54.738,90 154.867,80 
18 1.103.566,23 
 
893.381,40 
 
210.184,83 55.758,44 154.426,39 
19 1.124.093,98 
 
913.394,67 
 
210.699,31 56.796,97 153.902,35 
20 1.145.003,58 8.907,08 933.856,27 
 
220.054,39 57.854,84 162.199,55 
21 1.166.302,12 
 
954.776,24 
 
211.525,88 58.932,41 152.593,47 
22 1.187.996,84 
 
976.164,86 
 
211.831,98 60.030,05 151.801,93 
23 1.210.095,10 
 
998.032,61 
 
212.062,49 61.148,14 150.914,35 
24 1.232.604,43 
 
1.020.390,25 
 
212.214,18 62.287,05 149.927,13 
25 1.255.532,46 
 
1.043.248,73 
 
212.283,73 63.447,17 148.836,56 
 
Inflación (%)  1,90 
 Incremento de cobros 
(%)  
1,86 
 Incremento de pagos 2,24 
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(%)  
 
RESULTADOS: 
TIR Tasa Interna de Rendimiento (%) = 6,47 
Tasa de actualización = 5 
Valor actual neto = 240.360,48 
Tiempo de recuperación= 19 años 
Relación beneficio/inversión= 0,98 
6.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
El análisis de sensibilidad consiste en determinar la influencia que tienen posibles 
variaciones de los valores de los parámetros que definen la inversión (pago de 
inversión, vida del proyecto, etc.) sobre los índices que miden la rentabilidad financiera 
del proyecto (VAN o TIR). 
Estos parámetros son el pago de la inversión, los flujos de caja y la vida del proyecto, 
y para cada uno de ellos se tomarán distintas fluctuaciones que se espera que puedan 
sufrir con respecto a los valores considerados en case a las expectativas creadas. Así, 
se obtiene un conjunto de combinaciones posibles, cada una de las cuales tendrá su 
valoración económica, La combinación que reúna el mínimo pago de inversión, 
máximo flujo de caja y máxima vida útil, proporcionará la mayor rentabilidad posible 
del proyecto, mientras que la que reúna el máximo pago de inversión, mínimo flujo de 
caja y mínima vida útil, hará que el proyecto alcance su mínima rentabilidad. 
Considerando una tasa de actualización del 5% y teniendo en cuenta las siguientes 
variaciones se realizará el estudio de sensibilidad: 
 Variación de la inversión. Los presupuestos se encuentran suficientemente 
actualizados, por lo que no se prevé que el pago de la inversión vaya a experimentar 
grandes variaciones. No obstante, se considera una variación de la inversión de un 5 
%. 
 Variación de los flujos de caja. Las variaciones en los precios inciden directamente 
en el valor de los flujos de caja, por lo que, para estimar la fluctuación a tener en 
cuenta en el análisis de sensibilidad, se estudian las oscilaciones que suelen 
producirse en el precio de los lácteos. De este modo, se escoge un valor de variación 
de flujos de caja del 3%. 
Disminución de la vida útil del proyecto. Se considera una reducción de la vida útil del 
proyecto de 5 años. 
Los valores resultantes de las situaciones estudiadas se presentan a continuación en 
el siguiente árbol de consecuencias. 
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inversión flujos
(en %)
-3,00
3,00
20
-5,00
5,00
238.036,29
VAN
Variación
de la
3,00
-3,00
Variación
de los
Vida
del
proyecto
E
(en %)
5,85
TIR
20
Clave(años)
F
5,59
6,80
7,05
25
A
G
D
Clave TIR
B
F
Clave
G
6,00
D
E
7,19
7,05
6,95
6,80
B
H
F
C 102.211,25
82.735,95
77.778,11
Proyecto
H
A
B
C
25
20
58.302,81
242.684,67
H 6,95
G
5,75
5,59
C
A
E
7,19
5,75
VAN
213.603,16
25
267.117,80
25
20
D
242.684,67
82.735,95
238.036,29
5,85
58.302,81
213.603,16
77.778,11
102.211,25
267.117,80
6,00
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Se puede observar por ejemplo que la situación E es la más favorable y la D la menos 
favorable, la inversión es viable en todas las situaciones estudiadas, puesto que la TIR 
es superior al pago de oportunidad del 5% y el valor del VAN es positivo en todas 
ellas. 
Relación entre VAN y Tasa de actualización 
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B) 2ª OPCIÓN: FINANCIACIÓN AJENA CON PRÉSTAMO Y CON 
SUBVENCIÓN. 
 
Tabla 6: Datos económicos del proyecto. Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
DATOS DEL PROYECTO 
Vida del proyecto 25 años 
Pago de la inversión 244.331,34 
Desembolso préstamo 146.598,80 
 
Estructura de los flujos de caja (en unidades monetarias corrientes) 
 
Tabla 7: Flujos de caja. Fuente: Elaboración propia (2019).  
        
Año 
COBROS 
PAGOS (Incluida 
inversión) 
FLUJOS 
INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O 
 
158.598,80 
 
244.331,34 
   
1 201.682,80 
 
613.013,87 18.074,30 
-
429.405,37 
40.744,00 -470.149,37 
2 328.694,56 
 
626.746,43 18.074,30 
-
316.126,17 
41.502,88 -357.629,05 
3 544.063,45 
 
640.786,61 18.074,30 
-
114.797,47 
42.275,89 -157.073,35 
4 767.330,35 
 
655.141,33 18.074,30 94.114,72 43.063,29 51.051,43 
5 868.447,44 
 
669.817,61 18.074,30 180.555,53 43.865,37 136.690,16 
6 884.601,68 
 
684.822,67 18.074,30 181.704,71 44.682,38 137.022,33 
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7 901.056,41 
 
700.163,86 18.074,30 182.818,24 45.514,61 137.303,63 
8 917.817,22 
 
715.848,73 18.074,30 183.894,19 46.362,34 137.531,85 
9 934.889,80 
 
731.884,96 18.074,30 184.930,54 47.225,86 137.704,68 
10 952.279,95 3.703,98 748.280,43 56.519,37 151.184,14 48.105,46 103.078,67 
11 969.993,58 
 
765.043,19 
 
204.950,40 49.001,45 155.948,95 
12 988.036,71 
 
782.181,46 
 
205.855,25 49.914,13 155.941,13 
13 1.006.415,47 
 
799.703,66 
 
206.711,81 50.843,80 155.868,01 
14 1.025.136,09 
 
817.618,38 
 
207.517,71 51.790,79 155.726,92 
15 1.044.204,94 
 
835.934,43 
 
208.270,51 52.755,42 155.515,09 
16 1.063.628,49 
 
854.660,79 
 
208.967,71 53.738,01 155.229,70 
17 1.083.413,35 
 
873.806,64 
 
209.606,71 54.738,90 154.867,80 
18 1.103.566,23 
 
893.381,40 
 
210.184,83 55.758,44 154.426,39 
19 1.124.093,98 
 
913.394,67 
 
210.699,31 56.796,97 153.902,35 
20 1.145.003,58 8.907,08 933.856,27 
 
220.054,39 57.854,84 162.199,55 
21 1.166.302,12 
 
954.776,24 
 
211.525,88 58.932,41 152.593,47 
22 1.187.996,84 
 
976.164,86 
 
211.831,98 60.030,05 151.801,93 
23 1.210.095,10 
 
998.032,61 
 
212.062,49 61.148,14 150.914,35 
24 1.232.604,43 
 
1.020.390,25 
 
212.214,18 62.287,05 149.927,13 
25 1.255.532,46 
 
1.043.248,73 
 
212.283,73 63.447,17 148.836,56 
 
Inflación (%)  1,90 
 Incremento de cobros 
(%)  
1,86 
 Incremento de pagos 
(%)  
2,24 
 
RESULTADOS: 
TIR Tasa Interna de Rendimiento (%) = 6,92 
Tasa de actualización = 5 
Valor actual neto = 271.983,58 
Tiempo de recuperación= 18 años 
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Relación beneficio/inversión= 3,17 
-ANÁLISIS DE SENSIBILID: 
 
inversión flujos
(en %)
-3,00
3,00
20
-5,00
5,00
5,00
269.659,39
Análisis de sensibilidad
VAN
Variación
de la
3,00
-3,00
Tasa de actualización para el análisis ……….……...….…………
Variación
de los
Vida
del
proyecto
E
(en %)
6,30
TIR
20
Clave(años)
F
6,00
7,25
7,53
25
A
G
D
Clave TIR
B
F
Clave
G
6,44
D
E
7,66
7,53
7,39
7,25
B
H
F
C 133.834,35
114.359,05
109.401,22
Proyecto
H
A
B
C
25
20
89.925,91
274.307,77
H 7,39
G
6,15
6,00
C
A
E
7,66
6,15
VAN
245.226,26
25
298.740,90
25
20
D
274.307,77
114.359,05
269.659,39
6,30
89.925,91
245.226,26
109.401,22
133.834,35
298.740,90
6,44
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Relación entre VAN y Tasa de actualización 
                       
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Valor de los flujos anuales 
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7. Conclusiones. 
La viabilidad de dicho proyecto se mide utilizando dos medidores, que son el VAN que 
es el valor actual neto y el TIR que es la tasa interna de rendimiento. 
Ambos estiman los flujos de caja de la industria, es decir cobros menos pagos netos. 
Importante es también en este caso analizar la relación coste-beneficio, el importe a 
invertir y el tiempo que tardamos en recuperarlo. 
En este proyecto se ha propuesto dos alternativas, la primera que es realizar el 
proyecto con financiación propia, y la segunda que es realizar el proyecto con 
financiación ajena de un préstamo, y con una subvención de 12.000€ recibida del 
ayuntamiento del municipio. 
Una vez realizadas ambas, vemos que el proyecto es viable puesto que el VAN es 
positivo y el TIR superior a la tasa de actualización en los tres casos. Para la 
evaluación recordamos que se han considerado las siguientes condiciones: 
Tasa de actualización 5,0% 
Tasa de inflación 1,90%, 
Tasa de incremento de cobros 1,86% 
Tasa de incremento de pagos 2,24% 
Interés del préstamo bancario 4% de interés a devolver en 10 años el 60% del capital 
invertido. 
FINANCIACIÓN TASA DE 
ACTUALIZACIÓN 
TASA INTERNA 
DE 
RENDIMIENTO 
VALOR 
ACTUAL 
NETO 
TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN 
RELACIÓN 
BENEFICIO/INVERSIÓN 
PROPIA 5% 6,47 240.360,48 19 años 0,98 
CON 
PRÉSTAMO Y 
SUBVENCIÓN 
5% 6,92 271.983,58 18 años 3,17 
 
Analizando estos resultados de ambos tipos de financiación, vemos que aquella que 
cuenta con la subvención, es la que mayor TIR tiene, por lo que nos ofrece una mayor 
rentabilidad respecto a la financiación propia con un TIR menor. 
Luego la financiación que se elegirá será la financiación ajena con préstamo y con 
subvención. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
1 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado 
de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Incluye la carga a dumper. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros y sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes 
de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 
 
 
mq01exn020b 
mo113 
 
0,383 h Retroexcavadora hidráulica 48,420 
sobre neumáticos, de 115 kW. 
0,253 h Peón ordinario construcción. 17,280 
18,54 
4,37 
 %  2,000 % Costes directos 22,910 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 23,370 
0,46 
0,700 
   Total por m³ ............: 24,07 
  Son VEINTICUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m³.  
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Num. Código Ud Descripción Total 
2 ADE010b m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado 
de fondos y laterales a mano, con extracción 
de las tierras. Carga a dumper de los 
materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros y sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes 
de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
 
 
mq01exn020b 
mo113 
 
0,342 h Retroexcavadora hidráulica 48,420 
sobre neumáticos, de 115 kW. 
0,263 h Peón ordinario construcción. 17,280 
16,56 
4,54 
 %  2,000 % Costes directos 21,100 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 21,520 
0,42 
0,650 
 
Total por m³ ............: 22,17 
Son VEINTIDOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
3 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm; Incluye la carga a dumper. Incluye: Replanteo en el 
terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de 
árboles ni el transporte de los materiales retirados. 
 
mq01pan010a 0,021 h Pala cargadora sobre 40,130 0,84 
  neumáticos de 120 kW/1,9 m³.   
mo113 0,008 h Peón ordinario construcción. 17,280 0,14 
% 2,000 % Costes directos 0,980 0,02 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 1,000 0,030 
 
Total por m² ............: 1,03 
Son UN EURO CON TRES CÉNTIMOS por m². 
4 ADT010 m³ Transporte de tierras con dumper de los 
productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
dentro de la obra. Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 
esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de 
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la 
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
 
mq04dua020a 0,398 h Dumper de descarga frontal de 
1,5 t de carga útil. 
5,250 2,09 
% 2,000 % Costes directos 2,090 0,04 
 complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 2,130 0,060 
 
Total por m³ ............: 2,19 
Son DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m³. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
5 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento 
de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. 
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del 
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. 
Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la 
solera. 
 
mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para 
soleras. 
0,040 0,08 
mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 1,350 1,62 
   Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN   
   10080.   
mt10haf010nga 0,105 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 76,880 8,07 
   fabricado en central.   
mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno 2,010 0,10 
   expandido, según UNE-EN   
   13163, mecanizado lateral   
   recto, de 30 mm de espesor,   
   resistencia térmica 0,8   
   m²K/W, conductividad térmica   
   0,036 W/(mK), para junta de   
   dilatación.   
mq06vib020 0,084 h Regla vibrante de 3 m. 4,660 0,39 
mq06cor020 0,082 h Equipo para corte de juntas 9,480 0,78 
   en soleras de hormigón.   
mq06bhe010 0,004 h Camión bomba estacionado en 169,730 0,68 
   obra, para bombeo de   
   hormigón.   
mo112 0,082 h Peón especializado 17,590 1,44 
   construcción.   
mo020 0,076 h Oficial 1ª construcción. 18,560 1,41 
mo113 0,076 h Peón ordinario construcción. 17,280 1,31 
mo077 0,038 h Ayudante construcción. 17,530 0,67 
% 2,000 % Costes directos 16,550 0,33 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 16,880 0,510 
Total por m² ............: 17,39 
Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por m². 
  PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y CEBOLLA EN AMPUDIA 
(PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 16: Justificación de precios. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
5 / 91 
 
 
Num. Código Ud Descripción Total 
 
6 ASA010 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón 
en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima 
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo 
de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de 
bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con marco 
y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación 
con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 
granular. 
Incluso mortero para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. 
Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los 
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos 
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del 
codo de PVC en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético 
y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt10hmf010kn 0,220 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
101,650 22,36 
mt04lma010b 122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 0,230 28,06 
  elaboración mecánica para   
  revestir, 25x12x5 cm, para   
  uso en fábrica protegida   
  (pieza P), densidad 2300   
  kg/m³, según UNE-EN 771-1.   
mt08aaa010a 0,025 m³ Agua. 1,500 0,04 
mt09mif010ca 0,085 t Mortero industrial para 33,860 2,88 
  albañilería, de cemento,   
  color gris, categoría M-5   
  (resistencia a compresión 5   
  N/mm²), suministrado en   
  sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 4,950 4,95 
  mm.   
mt09mif010la 0,051 t Mortero industrial para 41,790 2,13 
  albañilería, de cemento,   
  color gris, con aditivo   
  hidrófugo, categoría M-15   
  (resistencia a compresión 15   
  N/mm²), suministrado en   
  sacos, según UNE-EN 998-2.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt11var100 
 
1,000 Ud 
 
Conjunto de elementos 
 
8,250 
 
8,25 
  necesarios para garantizar el   
  cierre hermético al paso de   
  olores mefíticos en arquetas   
  de saneamiento, compuesto   
  por: angulares y chapas   
  metálicas con sus elementos   
  de fijación y anclaje, junta   
  de neopreno, aceite y demás   
  accesorios.   
mt11tfa010d 1,000 Ud Marco y tapa de fundición, 107,100 107,10 
  70x70 cm, para arqueta   
  registrable, clase B-125   
  según UNE-EN 124.   
mt01arr010a 0,766 t Grava de cantera, de 19 a 25 7,230 5,54 
  mm de diámetro.   
mq01ret020b 0,133 h Retrocargadora sobre 36,430 4,85 
  neumáticos, de 70 kW.   
mo020 1,796 h Oficial 1ª construcción. 18,560 33,33 
mo113 1,710 h Peón ordinario construcción. 17,280 29,55 
% 2,000 % Costes directos 249,040 4,98 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 254,020 7,620 
Total por Ud ............: 261,64 
Son DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
7 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios 
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de 
PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC 
en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt10hmf010kn 0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
101,650 21,85 
mt04lma010b 122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 0,230 28,06 
  elaboración mecánica para   
  revestir, 25x12x5 cm, para   
  uso en fábrica protegida   
  (pieza P), densidad 2300   
  kg/m³, según UNE-EN 771-1.   
mt08aaa010a 0,025 m³ Agua. 1,500 0,04 
mt09mif010ca 0,085 t Mortero industrial para 33,860 2,88 
  albañilería, de cemento,   
  color gris, categoría M-5   
  (resistencia a compresión 5   
  N/mm²), suministrado en   
  sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt11var130 1,000 Ud Colector de conexión de PVC, 37,500 37,50 
  con tres entradas y una   
  salida, con tapa de registro.   
mt09mif010la 0,051 t Mortero industrial para 41,790 2,13 
  albañilería, de cemento,   
  color gris, con aditivo   
  hidrófugo, categoría M-15   
  (resistencia a compresión 15   
  N/mm²), suministrado en   
  sacos, según UNE-EN 998-2.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt11var100 
 
1,000 Ud 
 
Conjunto de elementos 
 
8,250 
 
8,25 
  necesarios para garantizar el   
  cierre hermético al paso de   
  olores mefíticos en arquetas   
  de saneamiento, compuesto   
  por: angulares y chapas   
  metálicas con sus elementos   
  de fijación y anclaje, junta   
  de neopreno, aceite y demás   
  accesorios.   
mt11tfa010d 1,000 Ud Marco y tapa de fundición, 107,100 107,10 
  70x70 cm, para arqueta   
  registrable, clase B-125   
  según UNE-EN 124.   
mt01arr010a 0,766 t Grava de cantera, de 19 a 25 7,230 5,54 
  mm de diámetro.   
mq01ret020b 0,133 h Retrocargadora sobre 36,430 4,85 
  neumáticos, de 70 kW.   
mo020 1,676 h Oficial 1ª construcción. 18,560 31,11 
mo113 1,626 h Peón ordinario construcción. 17,280 28,10 
% 2,000 % Costes directos 277,410 5,55 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 282,960 8,490 
Total por Ud ............: 291,45 
Son DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS por Ud. 
 
8 ASI020 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de 
salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 
mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. 
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de 
sujeción. 
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt11sup030a 1,000 Ud Sumidero sifónico de PVC, de 12,650 
salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla de PVC 
12,65 
  de 200x200 mm.  
mt11var020 1,000 Ud Kit de accesorios de montaje, 0,750 0,75 
  piezas especiales y elementos  
  de sujeción, para  
  saneamiento.  
mo008 0,303 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 5,79 
% 2,000 % Costes directos 19,190 0,38 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 19,570 0,590 
  Total por Ud ............: 20,16 
Son VEINTE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
9 CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
 
mt10hmf011fb 1,050 m³ 
 
mo045 0,089 h 
 
mo092 0,179 h 
 
% 2,000 % 
Hormigón de limpieza 
HL-150/B/20, fabricado en 
central. 
Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
Costes directos 
complementarios 
66,000 69,30 
 
19,370 1,72 
 
18,290 3,27 
 
74,290 1,49 
3,000 % Costes indirectos 75,780 2,270 
Total por m³ ............: 78,05 
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m³. 
10 CHH030 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido desde camión para formación de zapata de cimentación. 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
 
mt10haf010nga 1,100 m³ 
mo045 0,051 h 
 
mo092 0,303 h 
 
% 2,000 % 
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
Costes directos 
complementarios 
76,880 84,57 
19,370 0,99 
 
18,290 5,54 
 
91,100 1,82 
3,000 % Costes indirectos 92,920 2,790 
Total por m³ ............: 95,71 
Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
por m³. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
11 CHH030b m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido desde camión para formación de viga entre zapatas. 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
 
mt10haf010nga 1,100 m³ 
mo045 0,071 h 
 
mo092 0,283 h 
 
% 2,000 % 
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
Costes directos 
complementarios 
76,880 84,57 
19,370 1,38 
 
18,290 5,18 
 
91,130 1,82 
3,000 % Costes indirectos 92,950 2,790 
Total por m³ ............: 95,74 
Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m³. 
 
12 e1 und Cuadro de distribución principal 
 
Sin descomposición 388,398 
3,000 % Costes indirectos 388,398 11,652 
Total por und ............: 400,05 
Son CUATROCIENTOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por und. 
 
13 e2 und Cuadro de distribución secundaria y elementos 
 
Sin descomposición 
 
 
364,320 
  3,000 % Costes indirectos 364,320 10,930 
  Total por und ............: 375,25 
  Son TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON  
  VEINTICINCO CÉNTIMOS por und.  
14 e3 und Foco led exterior, de dimensiones 420x375x37 
mm, con una potencia de 200 w. 
 
Sin descomposición 
 
232,388 
3,000 % Costes indirectos 232,388 6,972 
Total por und ............: 239,36 
Son DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS por und. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
15 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
en perfil plano, con taladro central biselado, 
de 370x400 mm y espesor 30 mm, con 
4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 50 cm de 
longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye los cortes, los despuntes, la 
preparación de bordes, las pletinas, las piezas 
especiales y los elementos auxiliares de 
montaje. 
 
 
mt07ala011k 
 
 
 
 
mt07aco010c 
 
34,854 kg Pletina de acero laminado 1,340 
UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y 
montada en taller, para colocar con 
uniones soldadas en obra. 
4,930 kg Ferralla elaborada en taller 0,810 
46,70 
 
 
 
 
3,99 
  
 
 
mq08sol020 
 industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de 
varios diámetros. 
0,015 h Equipo y elementos auxiliares 3,190 
 
 
 
0,05 
  
mo047 
 para soldadura eléctrica. 
0,756 h Oficial 1ª montador de 19,370 
 
14,64 
  
mo094 
 estructura metálica. 
0,756 h Ayudante montador de 18,290 
 
13,83 
  
% 
 estructura metálica. 
2,000 % Costes directos 79,210 
 
1,58 
   complementarios 
3,000 % Costes indirectos 80,790 
 
2,420 
   Total por Ud ............: 83,21 
  Son 
Ud. 
OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por  
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
16 EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en pilares 
formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de 
hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso 
de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, 
los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de 
arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
 
mt07ala010eab 1,000 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
mq08sol020 0,015 h 
mo047 0,015 h 
mo094 0,015 h 
% 2,000 % 
Acero laminado UNE-EN 10025 
S275J0, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones 
estructurales, de las series 
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 
UPN, acabado con imprimación 
antioxidante. Trabajado y 
montado en taller, para 
colocar con uniones soldadas 
en obra. 
Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 
Oficial 1ª montador de 
estructura metálica. 
Ayudante montador de 
estructura metálica. 
Costes directos 
complementarios 
0,970 0,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,190 0,05 
19,370 0,29 
18,290 0,27 
1,580 0,03 
3,000 % Costes indirectos 1,610 0,050 
Total por kg ............: 1,66 
Son UN EURO CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por kg. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
17 EAT030 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas 
formadas por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, fijadas a las cerchas con uniones 
soldadas en obra. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las 
cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, los casquillos 
y los elementos auxiliares de montaje, pero no 
incluye la chapa o panel que actuará como 
cubierta. 
 
 
mt07ala245a 
 
 
 
 
 
 
 
mq08sol010 
 
1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 0,860 
S275JR, para correa formada 
por pieza simple, de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM y UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, trabajado en taller, para 
colocar en obra mediante soldadura. 
0,035 h Equipo de oxicorte, con 7,360 
0,86 
 
 
 
 
 
 
 
0,26 
  
mo047 
 acetileno como combustible y oxígeno como 
comburente. 
0,035 h Oficial 1ª montador de 19,370 
 
0,68 
  
mo094 
 estructura metálica. 
0,020 h Ayudante montador de 18,290 
 
0,37 
  
% 
 estructura metálica. 
2,000 % Costes directos 2,170 
 
0,04 
   complementarios 
3,000 % Costes indirectos 2,210 
 
0,070 
   Total por kg ............: 2,28 
  Son DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por kg.  
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Num. Código Ud Descripción Total 
18 EAV010 kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en vigas formadas 
 por piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM o UPN, acabado con imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra, a 
una altura de más de 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, 
a partir del peso obtenido en báscula oficial 
de las unidades llegadas a obra, el peso de 
las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
 
mt07ala010eab 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 0,970 0,97 
  S275J0, en perfiles laminados  
  en caliente, piezas simples,  
  para aplicaciones  
  estructurales, de las series  
  IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o  
  UPN, acabado con imprimación  
  antioxidante. Trabajado y  
  montado en taller, para  
  colocar con uniones soldadas  
  en obra.  
mq08sol020 0,018 h Equipo y elementos auxiliares 3,190 0,06 
  para soldadura eléctrica.  
mo047 0,019 h Oficial 1ª montador de 19,370 0,37 
  estructura metálica.  
mo094 0,011 h Ayudante montador de 18,290 0,20 
  estructura metálica.  
% 2,000 % Costes directos 1,600 0,03 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 1,630 0,050 
  Total por kg ............: 1,68 
Son UN EURO CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por kg. 
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19 FFM010 m² Ejecución de hoja exterior de 7 cm de espesor 
de fábrica, en cerramiento de medianera, de 
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. Incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución 
de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Definición de los planos de medianera 
mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las 
aristas. Colocación de las piezas por hiladas 
a nivel. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la 
fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros. 
 
 
mt04lvc010g 
 
 
 
 
mt08aaa010a 
 
18,900 Ud Ladrillo cerámico hueco 0,200 
doble, para revestir, 33x16x7 
cm, para uso en fábrica protegida (pieza 
P), densidad 810 kg/m³, según UNE-EN 
771-1. 
0,004 m³ Agua. 1,500 
3,78 
 
 
 
 
0,01 
 mt09mif010cb 
 
 
 
 
mq06mms010 
 0,012 t Mortero industrial para 30,980 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado a 
granel, según UNE-EN 998-2. 
0,045 h Mezclador continuo con silo, 1,730 
0,37 
 
 
 
 
0,08 
  
mo021 
 para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 
0,393 h Oficial 1ª construcción en 18,560 
 
7,29 
  
mo114 
 trabajos de albañilería. 
0,209 h Peón ordinario construcción 17,280 
 
3,61 
  
% 
 en trabajos de albañilería. 
3,000 % Costes directos 15,140 
 
0,45 
   complementarios 
3,000 % Costes indirectos 15,590 
 
0,470 
 
Total por m² ............: 16,06 
Son DIECISEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m². 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
20 FFM030 m² Ejecución de hoja exterior de 24 cm de 
espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de bloque cerámico 
aligerado machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. 
Incluso replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 
enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros. 
 
mt02btr020cc 17,850 Ud 
 
 
 
 
 
 
mt08aaa010a 0,007 m³ 
mt09mif010cb 0,038 t 
 
 
 
 
mq06mms010 0,143 h 
 
mo021 0,494 h 
mo114 0,288 h 
% 3,000 % 
Bloque cerámico aligerado 
machihembrado, 30x19x24 cm, 
para revestir, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), 
densidad 859 kg/m³, piezas 
especiales: media, terminación, 
esquina, ajuste, remate base y 
remate esquina. Según UNE-EN 
771-1. 
Agua. 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a granel, 
según UNE-EN 998-2. Mezclador 
continuo con silo, para 
mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. Oficial 
1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 
Peón ordinario construcción 
en trabajos de albañilería. 
Costes directos 
complementarios 
0,520 9,28 
 
 
 
 
 
 
1,500 0,01 
30,980 1,18 
 
 
 
 
1,730 0,25 
 
18,560 9,17 
17,280 4,98 
24,870 0,75 
3,000 % Costes indirectos 25,620 0,770 
Total por m² ............: 26,39 
Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por m². 
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Num. Código Ud Descripción Total 
21 ICA030 Ud Calentador instantáneo a gas butano y 
 propano, para el servicio de A.C.S., mural 
vertical, para uso interior, cámara de 
combustión estanca y tiro forzado, encendido 
electrónico a red eléctrica, sin llama 
piloto, con bajo nivel de emisiones de NOx, 
control termostático de temperatura, pantalla 
táctil a color, caudal de A.C.S. 12 l/min, 
potencia de A.C.S. de 4,1 a 20,7 kW, 
eficiencia al 100% de carga nominal 90%, 
eficiencia al 30% de carga nominal 91%, 
eficiencia energética clase A, perfil de 
consumo M, dimensiones 575x335x180 mm, peso 
13 kg, con dispositivo de control de 
evacuación de los productos de la combustión 
y control de llama por sonda de ionización, 
sin incluir el conducto para evacuación de 
los productos de la combustión. Incluso 
soporte y anclajes de fijación a paramento 
vertical, llave de corte de esfera, 
latiguillos flexibles. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en 
paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato y accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de agua. 
Conexión a la red eléctrica y de tierra. 
Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt38cgj015ab 1,000 Ud Calentador instantáneo a gas 649,900 649,90 
  butano y propano, para el   
  servicio de A.C.S., mural   
  vertical, para uso interior,   
  cámara de combustión estanca   
  y tiro forzado, encendido   
  electrónico a red eléctrica,   
  sin llama piloto, con bajo   
  nivel de emisiones de NOx,   
  control termostático de   
  temperatura, pantalla táctil   
  a color, caudal de A.C.S. 12   
  l/min, potencia de A.C.S. de   
  4,1 a 20,7 kW, eficiencia al   
  100% de carga nominal 90%,   
  eficiencia al 30% de carga   
  nominal 91%, eficiencia   
  energética clase A, perfil de   
  consumo M, dimensiones   
  575x335x180 mm, peso 13 kg,   
  con dispositivo de control de   
  evacuación de los productos   
  de la combustión y control de   
  llama por sonda de   
  ionización.   
mt37sve010c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 5,950 5,95 
  niquelado para roscar de   
  3/4".   
mt38tew010a 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm 2,850 5,70 
  y 1/2" de diámetro.   
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para 1,450 1,45 
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mo004 2,185 h Oficial 1ª calefactor. 19,110 41,76 
mo103 2,185 h Ayudante calefactor. 17,500 38,24 
% 2,000 % Costes directos 743,000 14,86 
  complementarios   
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Num. Código Ud Descripción Total 
  
3,000 % Costes indirectos 757,860 
 
22,740 
Total por Ud ............: 780,60 
Son por SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
Ud. 
 
 
22 IEC010b Ud Suministro e instalación en el interior de 
hornacina mural,de caja de protección y medida CPM3-S4, de hasta 63 
A de intensidad, para 2 contadores trifásicos, formada por una 
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo 
de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35cgp010E 1,000 Ud Caja de protección y medida 304,670 304,67 
  CPM3-S4, de hasta 63 A de   
  intensidad, para 2 contadores   
  trifásicos, formada por una   
  envolvente aislante,   
  precintable, autoventilada y   
  con mirilla de material   
  transparente resistente a la   
  acción de los rayos   
  ultravioletas, para   
  instalación empotrada.   
  Incluso equipo completo de   
  medida, bornes de conexión,   
  bases cortacircuitos y   
  fusibles para protección de   
  la derivación individual.   
  Normalizada por la empresa   
  suministradora. Según UNE-EN   
  60439-1, grado de   
  inflamabilidad según se   
  indica en UNE-EN 60439-3, con   
  grados de protección IP43   
  según UNE 20324 e IK09 según   
  UNE-EN 50102.   
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 5,440 16,32 
  160 mm de diámetro exterior y   
  3,2 mm de espesor, según   
  UNE-EN 1329-1.   
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 3,730 3,73 
  110 mm de diámetro exterior y   
  3,2 mm de espesor, según   
  UNE-EN 1329-1.   
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para 1,480 1,48 
  instalaciones eléctricas.   
mo020 0,301 h Oficial 1ª construcción. 18,560 5,59 
mo113 0,301 h Peón ordinario construcción. 17,280 5,20 
mo003 0,502 h Oficial 1ª electricista. 19,110 9,59 
mo102 0,502 h Ayudante electricista. 17,500 8,79 
% 2,000 % Costes directos 355,370 7,11 
  complementarios   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
3,000 % 
 
Costes indirectos 362,480 
 
10,870 
 Total por Ud ............: 373,35 
Son TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
por Ud. 
 
23 IEG010 Ud Suministro e instalación de centralización de 
contadores sobre paramento vertical, en cuarto de contadores, 
compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra 
de 160 A; unidad funcional de embarrado general de la concentración 
formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad 
formada por 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 1 
módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos 
y módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional 
de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de 
tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de 
protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 
módulo. 
Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las 
derivaciones individuales a sus correspondientes bornes y 
embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y 
nivelación del conjunto prefabricado. Fijación de módulos al 
conjunto prefabricado. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35con050a 1,000 Ud Módulo de interruptor general 135,230 135,23 
  de maniobra de 160 A (III+N),   
  homologado por la empresa   
  suministradora. Incluso   
  cableado y accesorios para   
  formar parte de la   
  centralización de contadores.   
mt35con080 1,000 Ud Módulo de embarrado general, 106,020 106,02 
  homologado por la empresa   
  suministradora. Incluso   
  pletinas de cobre,   
  cortacircuitos, cableado y   
  accesorios para formar parte   
  de la centralización de   
  contadores.   
mt35con070 1,000 Ud Módulo de fusibles de 70,620 70,62 
  seguridad, homologado por la   
  empresa suministradora.   
  Incluso fusibles, cableado y   
  accesorios para formar parte   
  de la centralización de   
  contadores.   
mt35con040b 1,000 Ud Módulo de servicios generales 107,580 107,58 
  con módulo de fraccionamiento   
  y seccionamiento, homologado   
  por la empresa   
  suministradora. Incluso   
  cableado y accesorios para   
  formar parte de la   
  centralización de contadores.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt35con010a 
  
1,000 Ud Módulo para ubicación de tres 61,300 
 
61,30 
  contadores monofásicos,  
  homologado por la empresa  
  suministradora. Incluso  
  cableado y accesorios para  
  formar parte de la  
  centralización de contadores.  
mt35con010b  1,000 Ud Módulo para ubicación de tres 75,130 75,13 
  contadores trifásicos,  
  homologado por la empresa  
  suministradora. Incluso  
  cableado y accesorios para  
  formar parte de la  
  centralización de contadores.  
mt35con020  1,000 Ud Módulo de reloj conmutador 59,500 59,50 
  para doble tarifa, homologado  
  por la empresa  
  suministradora. Incluso  
  cableado y accesorios para  
  formar parte de la  
  centralización de contadores.  
mt35con060  1,000 Ud Módulo de bornes de salida y 81,140 81,14 
  puesta a tierra, homologado  
  por la empresa  
  suministradora. Incluso  
  carril, bornes, cableado y  
  accesorios para formar parte  
  de la centralización de  
  contadores.  
mt35www010  1,000 Ud Material auxiliar para 1,480 1,48 
  instalaciones eléctricas.  
mo003  3,159 h Oficial 1ª electricista. 19,110 60,37 
mo102  3,159 h Ayudante electricista. 17,500 55,28 
%  2,000 % Costes directos 813,650 16,27 
  complementarios  
  3,000 % Costes indirectos 829,920 24,900 
  
Son 
Total por Ud ............: 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
854,82 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud. 
 
24 IEH010 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del 
cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35cun040aa 1,000 m 
 
 
 
 
 
 
mo003 0,010 h 
mo102 0,010 h 
% 2,000 % 
Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca 
según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC 
(V). Según UNE 
21031-3. 
Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos 
complementarios 
0,250 0,25 
 
 
 
 
 
 
19,110 0,19 
17,500 0,18 
0,620 0,01 
3,000 % Costes indirectos 0,630 0,020 
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Total por m ............: 0,65 
Son SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
25 IEH010b m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
 asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35cun040ab 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 0,400 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
0,40 
  clase Eca según UNE-EN 50575,  
  con conductor multifilar de  
  cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²  
  de sección, con aislamiento  
  de PVC (V). Según UNE  
  21031-3.  
mo003 0,010 h Oficial 1ª electricista. 19,110 0,19 
mo102 0,010 h Ayudante electricista. 17,500 0,18 
% 2,000 % Costes directos 0,770 0,02 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 0,790 0,020 
  Total por m ............: 0,81 
Son OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m. 
 
26 IEH010c m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del 
cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35cun040ac 1,000 m 
 
 
 
 
 
 
mo003 0,010 h 
mo102 0,010 h 
% 2,000 % 
Cable unipolar H07V-K, siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca 
según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC 
(V). Según UNE 
21031-3. 
Oficial 1ª electricista. 
Ayudante electricista. 
Costes directos 
complementarios 
0,630 0,63 
 
 
 
 
 
 
19,110 0,19 
17,500 0,18 
1,000 0,02 
3,000 % Costes indirectos 1,020 0,030 
Total por m ............: 1,05 
Son UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS por m. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
27 IEH010d m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
 asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35cun040ae 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 1,610 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
1,61 
  clase Eca según UNE-EN 50575,  
  con conductor multifilar de  
  cobre clase 5 (-K) de 10 mm²  
  de sección, con aislamiento  
  de PVC (V). Según UNE  
  21031-3.  
mo003 0,015 h Oficial 1ª electricista. 19,110 0,29 
mo102 0,015 h Ayudante electricista. 17,500 0,26 
% 2,000 % Costes directos 2,160 0,04 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 2,200 0,070 
  Total por m ............: 2,27 
Son DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m. 
 
28 IEH010e m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del 
cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35cun040ai 1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo 11,330 
su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego 
11,33 
  clase Eca según UNE-EN 50575,  
  con conductor multifilar de  
  cobre clase 5 (-K) de 50 mm²  
  de sección, con aislamiento  
  de PVC (V). Según UNE  
  21031-3.  
mo003 0,025 h Oficial 1ª electricista. 19,110 0,48 
mo102 0,025 h Ayudante electricista. 17,500 0,44 
% 2,000 % Costes directos 12,250 0,25 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 12,500 0,380 
  Total por m ............: 12,88 
Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
29 IEM020 Ud Interruptor unipolar (1P), gama básica, 
 
 intensidad asignada 10 AX, tensión asignada  
250 V, con tecla simple, de color blanco y  
marco embellecedor para 1 elemento, de color  
blanco; instalación empotrada.  
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación  
de su correcto funcionamiento.  
Criterio de medición de proyecto: Número de  
unidades previstas, según documentación  
gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el  
número de unidades realmente ejecutadas según  
especificaciones de Proyecto.  
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para 
mecanismo empotrado. 
 
mt33gbg100a 1,000 Ud Interruptor unipolar (1P) 3,080 
para empotrar, gama básica, 
intensidad asignada 10 AX, 
tensión asignada 250 V, según 
3,08 
  EN 60669.  
mt33gbg105a 1,000 Ud Tecla simple, para 1,690 1,69 
  interruptor/conmutador, gama  
  básica, de color blanco.  
mt33gbg950a 1,000 Ud Marco embellecedor para 1 1,940 1,94 
  elemento, gama básica, de  
  color blanco.  
mo003 0,191 h Oficial 1ª electricista. 19,110 3,65 
% 2,000 % Costes directos 10,360 0,21 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 10,570 0,320 
  Total por Ud ............: 10,89 
Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud. 
 
30 IEM030 Ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 
10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y 
marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación 
empotrada. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para 
mecanismo empotrado. 
 
mt33gbg200a 1,000 Ud Conmutador para empotrar, 
gama básica, intensidad 
asignada 10 AX, tensión 
asignada 250 V, según EN 
3,740 3,74 
  60669.   
mt33gbg105a 1,000 Ud Tecla simple, para 1,690 1,69 
  interruptor/conmutador, gama   
  básica, de color blanco.   
mt33gbg950a 1,000 Ud Marco embellecedor para 1 1,940 1,94 
  elemento, gama básica, de   
  color blanco.   
mo003 0,191 h Oficial 1ª electricista. 19,110 3,65 
% 2,000 % Costes directos 11,020 0,22 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 11,240 0,340 
  Total por Ud ............: 11,58 
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Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
31 IEM060 Ud Base de toma de corriente con contacto de 
 
 tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica,  
intensidad asignada 16 A, tensión asignada  
250 V, con tapa, de color blanco y marco  
embellecedor para 1 elemento, de color  
blanco; instalación empotrada.  
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación  
de su correcto funcionamiento.  
Criterio de medición de proyecto: Número de  
unidades previstas, según documentación  
gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el  
número de unidades realmente ejecutadas según  
especificaciones de Proyecto.  
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para 
mecanismo empotrado. 
 
mt33gbg510a 1,000 Ud Base de toma de corriente con 2,730 2,73 
  contacto de tierra (2P+T),  
  tipo Schuko, para empotrar,  
  gama básica, intensidad  
  asignada 16 A, tensión  
  asignada 250 V.  
mt33gbg515a 1,000 Ud Tapa para base de toma de 1,990 1,99 
  corriente con contacto de  
  tierra (2P+T), tipo Schuko,  
  gama básica, de color blanco.  
mt33gbg950a 1,000 Ud Marco embellecedor para 1 1,940 1,94 
  elemento, gama básica, de  
  color blanco.  
mo003 0,191 h Oficial 1ª electricista. 19,110 3,65 
% 2,000 % Costes directos 10,310 0,21 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 10,520 0,320 
  Total por Ud ............: 10,84 
Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
Ud. 
  PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y CEBOLLA EN AMPUDIA 
(PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 16: Justificación de precios. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
28 / 91 
 
 
Num. Código Ud Descripción Total 
 
32 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura 
metálica del edificio compuesta por 80 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 
35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar 
y 
2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero 
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto 
de separación 
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal 
de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado 
de las derivaciones. Conexión a masa de la red. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35ttc010b 111,000 m Conductor de cobre desnudo, 2,810 311,91 
   de 35 mm².  
mt35tte010b 2,000 Ud Electrodo para red de toma de 18,000 36,00 
   tierra cobreado con 300 µm,  
   fabricado en acero, de 15 mm  
   de diámetro y 2 m de  
   longitud.  
mt35tts010d 12,000 Ud Soldadura aluminotérmica del 7,000 84,00 
   cable conductor a cara del  
   pilar metálico, con doble  
   cordón de soldadura de 50 mm  
   de longitud realizado con  
   electrodo de 2,5 mm de  
   diámetro.  
mt35tts010b 2,000 Ud Soldadura aluminotérmica del 4,130 8,26 
   cable conductor a redondo.  
mt35tta020 2,000 Ud Punto de separación 15,460 30,92 
   pica-cable formado por  
   cruceta en la cabeza del  
   electrodo de la pica y  
   pletina de 50x30x7 mm, para  
   facilitar la soldadura  
   aluminotérmica.  
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para 1,150 1,15 
   instalaciones de toma de  
   tierra.  
mo003 3,412 h Oficial 1ª electricista. 19,110 65,20 
mo102 3,412 h Ayudante electricista. 17,500 59,71 
% 2,000 % Costes directos 597,150 11,94 
   complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 609,090 18,270 
   Total por Ud ............: 627,36 
Son SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
Ud. 
  PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y CEBOLLA EN AMPUDIA 
(PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 16: Justificación de precios. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
29 / 91 
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33 IFA010 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de 
agua potable de 2 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable de 
la empresa suministradora con la instalación 
general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios 
no registrables, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, 
colocada sobre lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve 
de enlace entre la acometida y la red; llave 
de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con 
mando de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera 
de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm 
de obra de fábrica construida con fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior 
con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición 
dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme 
existente, posterior reposición con hormigón 
en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, 
coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 
Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero de cemento. 
Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Montaje de la llave 
de corte. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del 
municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
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número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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mt10hmf010Mp 
 
0,261 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 69,130 
fabricado en central. 
18,04 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt01ara010 
 
0,229 
 
m³ 
 
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
 
12,020 
 
2,75 
mt37tpa012d 1,000 Ud Collarín de toma en carga de 2,090 2,09 
   PP, para tubo de polietileno,   
   de 40 mm de diámetro   
   exterior, según UNE-EN ISO   
   15874-3.   
mt37tpa011d 2,000 m Acometida de polietileno PE 1,790 3,58 
   100, de 40 mm de diámetro   
   exterior, PN=10 atm y 2,4 mm   
   de espesor, según UNE-EN   
   12201-2, incluso p/p de   
   accesorios de conexión y   
   piezas especiales.   
mt04lpv010a 36,000 Ud Ladrillo cerámico perforado 0,170 6,12 
   (panal), para revestir,   
   24x11,5x9 cm, para uso en   
   fábrica protegida (pieza P),   
   densidad 780 kg/m³, según   
   UNE-EN 771-1.   
mt08aaa010a 0,012 m³ Agua. 1,500 0,02 
mt09mif010ca 0,023 t Mortero industrial para 33,860 0,78 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, categoría M-5   
   (resistencia a compresión 5   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt09mif010la 0,026 t Mortero industrial para 41,790 1,09 
   albañilería, de cemento,   
   color gris, con aditivo   
   hidrófugo, categoría M-15   
   (resistencia a compresión 15   
   N/mm²), suministrado en   
   sacos, según UNE-EN 998-2.   
mt37aar010b 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 13,490 13,49 
   dúctil de 40x40 cm, según   
   Compañía Suministradora.   
mt37sve030e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 14,620 14,62 
   niquelado para roscar de 1   
   1/4", con mando de   
   cuadradillo.   
mt11var300 0,300 m Tubo de PVC liso, de varios 6,500 1,95 
   diámetros.   
mq05pdm010b 0,604 h Compresor portátil eléctrico 6,880 4,16 
   5 m³/min de caudal.   
mq05mai030 0,604 h Martillo neumático. 4,070 2,46 
mo020 2,296 h Oficial 1ª construcción. 18,560 42,61 
mo113 1,777 h Peón ordinario construcción. 17,280 30,71 
mo008 4,325 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 82,65 
mo107 2,170 h Ayudante fontanero. 17,500 37,98 
% 4,000 % Costes directos 265,100 10,60 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 275,700 8,270 
Total por Ud ............: 283,97 
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
34 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, 
 
 colocada superficialmente y fijada al  
paramento, formada por tubo de cobre rígido  
con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de  
diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje  
y sujeción a la obra, accesorios y piezas  
especiales, y demás material auxiliar.  
Totalmente montada, conexionada y probada.  
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  
fijación de tubo y accesorios. Realización de  
pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud  
medida según documentación gráfica de  
Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tca400e 1,000 Ud Material auxiliar para 0,490 0,49 
  montaje y sujeción a la obra   
  de las tuberías de cobre   
  rígido, de 26/28 mm de   
  diámetro.   
mt37tca010eg 1,000 m Tubo de cobre rígido con 12,620 12,62 
  pared de 1 mm de espesor y   
  26/28 mm de diámetro, según   
  UNE-EN 1057, con el precio   
  incrementado el 30% en   
  concepto de accesorios y   
  piezas especiales.   
mo008 0,160 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 3,06 
mo107 0,160 h Ayudante fontanero. 17,500 2,80 
% 2,000 % Costes directos 18,970 0,38 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 19,350 0,580 
  Total por m ............: 19,93 
Son DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
por m. 
 
35 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor. 
Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tvg400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de policloruro de 
vinilo clorado (PVC-C), de 32 
mm de diámetro exterior. 
0,320 0,32 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt37tvg010bg 
 
1,000 m 
 
Tubo de policloruro de vinilo 13,480 
clorado (PVC-C), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm 
y 2,4 mm de espesor, según 
 
13,48 
  UNE-EN ISO 15877-2, con el  
  precio incrementado el 30% en  
  concepto de accesorios y  
  piezas especiales.  
mo008 0,060 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 1,15 
mo107 0,060 h Ayudante fontanero. 17,500 1,05 
% 2,000 % Costes directos 16,000 0,32 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 16,320 0,490 
  Total por m ............: 16,81 
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por 
m. 
 
36 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de 
chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura 
máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 
tapa, racores de conexión y precinto. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37alb100b 1,000 Ud Contador de agua fría de 41,290 
lectura directa, de chorro 
simple, caudal nominal 2,5 
41,29 
  m³/h, diámetro 3/4",  
  temperatura máxima 30°C,  
  presión máxima 16 bar, apto  
  para aguas muy duras, con  
  tapa, racores de conexión y  
  precinto.  
mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para 2,100 2,10 
  instalaciones de calefacción  
  y A.C.S.  
mo004 0,451 h Oficial 1ª calefactor. 19,110 8,62 
% 2,000 % Costes directos 52,010 1,04 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 53,050 1,590 
  Total por Ud ............: 54,64 
Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud. 
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37 IFI005 m Tubería para instalación interior, empotrada 
 
 en la pared, formada por tubo de policloruro  
de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de  
diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de  
espesor. Incluso p/p de material auxiliar  
para montaje y sujeción a la obra, accesorios  
y piezas especiales. Totalmente montada,  
conexionada y probada.  
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  
fijación de tubo y accesorios. Realización de  
pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud  
medida según documentación gráfica de  
Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 mt37tvg400b  0,400 Ud Material auxiliar para 0,320 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de 
policloruro de vinilo clorado 
0,13 
 
mt37tvg010bc 
 (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior. 
1,000 m Tubo de policloruro de vinilo 11,410 
 
11,41 
 
 
 
 
 
 
mo008 
 clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15877-2, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
0,060 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 
 
 
 
 
 
 
1,15 
mo107  0,060 h Ayudante fontanero. 17,500 1,05 
%  2,000 % Costes directos 13,740 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 14,010 
0,27 
0,420 
  Total por m ............: 14,43 
 Son 
m. 
CATORCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por  
38 IFI005b m Tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-
C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
1,9 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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mt37tvg400a 
 
1,000 Ud Material auxiliar para 0,230 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro 
exterior. 
0,23 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt37tvg010ac 
 
1,000 m 
 
Tubo de policloruro de vinilo 8,180 
 
8,18 
  clorado (PVC-C), de 25 mm de  
  diámetro exterior, PN=16 atm  
  y 1,9 mm de espesor, según  
  UNE-EN ISO 15877-2, con el  
  precio incrementado el 10% en  
  concepto de accesorios y  
  piezas especiales.  
mo008 0,050 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 0,96 
mo107 0,050 h Ayudante fontanero. 17,500 0,88 
% 2,000 % Costes directos 10,250 0,21 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 10,460 0,310 
  Total por m ............: 10,77 
Son DIEZ EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m. 
 
39 IFI008 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37sve010b 1,000 Ud 
 
mt37www010 1,000 Ud 
mo008 0,050 h 
mo107 0,050 h 
% 2,000 % 
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 
1/2". 
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos 
complementarios 
4,130 4,13 
 
1,400 1,40 
19,110 0,96 
17,500 0,88 
7,370 0,15 
3,000 % Costes indirectos 7,520 0,230 
Total por Ud ............: 7,75 
Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud. 
 
40 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para 
cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, 
realizada con tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), para la 
red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o 
una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, 
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso 
llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de 
agua, de asiento plano, en montaje empotrado, p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo del 
recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt37tvg400k 
 
13,500 Ud 
 
Material auxiliar para 0,120 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de 
policloruro de vinilo clorado 
 
1,62 
  (PVC-C), de 16 mm de diámetro  
  exterior.  
mt37tvg010kg 13,500 m Tubo de policloruro de vinilo 5,090 68,72 
  clorado (PVC-C), de 16 mm de  
  diámetro exterior, PN=25 atm  
  y 1,8 mm de espesor, según  
  UNE-EN ISO 15877-2, con el  
  precio incrementado el 30% en  
  concepto de accesorios y  
  piezas especiales.  
mt37tvg400l 17,000 Ud Material auxiliar para 0,180 3,06 
  montaje y sujeción a la obra  
  de las tuberías de  
  policloruro de vinilo clorado  
  (PVC-C), de 20 mm de diámetro  
  exterior.  
mt37tvg010lg 17,000 m Tubo de policloruro de vinilo 7,440 126,48 
  clorado (PVC-C), de 20 mm de  
  diámetro exterior, PN=25 atm  
  y 2,3 mm de espesor, según  
  UNE-EN ISO 15877-2, con el  
  precio incrementado el 30% en  
  concepto de accesorios y  
  piezas especiales.  
mt37sva010g 2,000 Ud Llave de paso para empotrar, 15,360 30,72 
  de asiento plano, de 3/4" de  
  diámetro, calidad media.  
mo008 5,969 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 114,07 
mo107 5,969 h Ayudante fontanero. 17,500 104,46 
% 2,000 % Costes directos 449,130 8,98 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 458,110 13,740 
  Total por Ud ............: 471,85 
Son CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
por Ud. 
 
41 IFW070 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de 
dimensiones interiores 30x30x30, prefabricada de polipropileno, 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, 
con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula; previa 
excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los 
tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. 
Relleno del trasdós. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula. 
 
mt10hmf010Mm 0,054 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
73,130 3,95 
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 29,790 29,79 
  30x30x30 cm.   
mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,500 0,01 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt11arp050c 
 
1,000 Ud 
 
Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm, con 
cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. 
 
18,240 
 
18,24 
mt01arr010a 0,174 t Grava de cantera, de 19 a 25 7,230 1,26 
  mm de diámetro.   
mo020 0,501 h Oficial 1ª construcción. 18,560 9,30 
mo113 0,675 h Peón ordinario construcción. 17,280 11,66 
% 2,000 % Costes directos 74,210 1,48 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 75,690 2,270 
Total por Ud ............: 77,96 
Son SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por Ud. 
 
42 III155 Ud Suministro e instalación suspendida de 
luminaria lineal de techo, de chapa de acero, acabado 
termoesmaltado, de color blanco acabado mate texturizado, no 
regulable, serie Ice Line 2 LED UGR19 S, referencia 296304684001008 
"LLEDÓ", de 55 W, 
alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 1198x97x75 mm, con lámpara 
LED LED840, temperatura de color 4000 K, difusor microprismático de 
alta transparencia, índice de deslumbramiento unificado 19, índice 
de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 4432 lúmenes, 
grado de protección IP20, con kit de inicio y final de línea para 
luminaria lineal, referencia 296300000000K, elementos de fijación 
color blanco para instalación de luminaria suspendida, referencia 
2063000000000 y sistema con cable de acero para instalación de 
luminaria suspendida regulable en altura hasta 4 m, acabado cromado, 
referencia 2049000000000. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt34lle140o 1,000 Ud Luminaria lineal de techo, de 25,244 25,24 
  chapa de acero, acabado   
  termoesmaltado, de color   
  blanco acabado mate   
  texturizado, no regulable,   
  serie Ice Line 2 LED UGR19 S,   
  referencia 296304684001008   
  "LLEDÓ", de 46 W,   
  alimentación a 220/240 V y   
  50-60 Hz, de 50x2402x75 mm,   
  con lámpara LED LED840,   
  temperatura de color 4000 K,   
  difusor microprismático de   
  alta transparencia, índice de   
  deslumbramiento unificado 19,   
  índice de reproducción   
  cromática mayor de 80, flujo   
  luminoso 4432 lúmenes, grado   
  de protección IP20.   
mt34lle131a 1,000 Ud Kit de inicio y final de 1,809 1,81 
  línea para luminaria lineal,   
  referencia 296300000000K   
  "LLEDÓ", con regletas de   
  conexión.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
  
mt34lle132a 
 
 
 
mt34lle133a 
  
1,000 Ud Elementos de fijación color 0,326 
blanco para instalación de 
luminaria suspendida, referencia 
2063000000000 "LLEDÓ". 
1,000 Ud Sistema con cable de acero 1,027 
 
0,33 
 
 
1,03 
  
 
 
 
mo003 
 para instalación de luminaria suspendida 
regulable en altura hasta 1,5 m, acabado 
cromado, referencia 2049000000000 "LLEDÓ". 
0,015 h Oficial 1ª electricista. 19,110 
 
 
 
 
0,29 
 mo102  0,014 h Ayudante electricista. 17,500 0,25 
 %  2,000 % Costes directos 28,950 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 29,530 
0,58 
0,890 
   Total por Ud ............: 30,42 
  Son 
Ud. 
TREINTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por  
43 IOA020 Ud Suministro e instalación empotrada en pared en 
zonas comunes de luminaria de emergencia, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 
230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. 
Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de 
albañilería para instalaciones. 
 
mt34aem010d  1,000 Ud Luminaria de emergencia, con 41,730 
tubo lineal fluorescente, 6 W 
- G5, flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 
41,73 
  245x110x58 mm, clase II,  
  IP42, con baterías de Ni-Cd  
  de alta temperatura,  
  autonomía de 1 h,  
  alimentación a 230 V, tiempo  
  de carga 24 h. Incluso  
  accesorios y elementos de  
  fijación.  
mt34aem011  1,000 Ud Caja para empotrar en la 4,020 4,02 
  pared, para luminaria de  
  emergencia.  
mt34aem012  1,000 Ud Marco de empotrar, para 9,740 9,74 
  luminaria de emergencia.  
mo003  0,200 h Oficial 1ª electricista. 19,110 3,82 
mo102  0,200 h Ayudante electricista. 17,500 3,50 
%  2,000 % Costes directos 62,810 1,26 
  complementarios  
  3,000 % Costes indirectos 64,070 1,920 
  
Son 
Total por Ud ............: 
SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
65,99 
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44 IOD005 Ud Suministro e instalación en paramento 
 interior de sirena electrónica, de color 
rojo, con señal acústica, alimentación a 24 
Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y 
consumo de 14 mA. Incluso elementos de 
fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 
Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt41pig130 1,000 Ud Sirena electrónica, de color 35,790 35,79 
  rojo, con señal acústica,   
  alimentación a 24 Vcc,   
  potencia sonora de 100 dB a 1   
  m y consumo de 14 mA, para   
  instalar en paramento   
  interior, según UNE-EN 54-3.   
  Incluso elementos de   
  fijación.   
mo006 0,501 h Oficial 1ª instalador de 19,110 9,57 
  redes y equipos de detección   
  y seguridad.   
mo105 0,501 h Ayudante instalador de redes 17,500 8,77 
  y equipos de detección y   
  seguridad.   
% 2,000 % Costes directos 54,130 1,08 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 55,210 1,660 
Total por Ud ............: 56,87 
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por Ud. 
 
45 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso 
elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt41sny020t 1,000 Ud Placa de señalización de 
medios de evacuación, de 
poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 
7,300 7,30 
  mm, según UNE 23034. Incluso   
  elementos de fijación.   
mo113 0,221 h Peón ordinario construcción. 17,280 3,82 
% 2,000 % Costes directos 11,120 0,22 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 11,340 0,340 
 
Total por Ud ............: 11,68 
Son ONCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud. 
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46 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 
soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
mt41ixi010a 
 
 
 
 
 
 
 
mo113 
 
1,000 Ud Extintor portátil de polvo 41,830 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, con 
accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 
0,100 h Peón ordinario construcción. 17,280 
41,83 
 
 
 
 
 
 
 
1,73 
 %  2,000 % Costes directos 43,560 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 44,430 
0,87 
1,330 
   Total por Ud ............: 45,76 
  Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS por Ud. 
 
47 ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, 
de Ø 80 mm, color marrón, para recogida de aguas, formada por piezas 
preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante 
adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el 
exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para 
tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de 
los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36cap030d 1,100 m Bajante circular de PVC con 8,280 9,11 
  óxido de titanio de Ø 80 mm,   
  color marrón, según UNE-EN   
  12200-1. Incluso conexiones,   
  codos y piezas especiales.   
mt36cap031d 0,500 Ud Abrazadera para bajante 1,720 0,86 
  circular de PVC de Ø 80 mm,   
  color marrón, según UNE-EN   
  12200-1.   
mt11var009 0,030 l Líquido limpiador para pegado 12,220 0,37 
  mediante adhesivo de tubos y   
  accesorios de PVC.   
mt11var010 0,015 l Adhesivo para tubos y 18,620 0,28 
  accesorios de PVC.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mo008 
 
0,100 h 
 
Oficial 1ª fontanero. 
 
19,110 
 
1,91 
mo107 0,100 h Ayudante fontanero. 17,500 1,75 
% 2,000 % 
3,000 % 
Costes directos 
complementarios 
Costes indirectos 
14,280 
14,570 
0,29 
0,440 
 
Total por m ............: 15,01 
Son QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO por m. 
48 ISB021 m Bajante de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de fundición gris, de 100 mm de diámetro 
y 3,5 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de 
los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36bfg400b 1,000 Ud Material auxiliar para 0,910 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de fundición 
gris, de 100 mm de diámetro. 
0,91 
mt36bfg010p 1,000 m Tubo de fundición gris, de 20,120 20,12 
  100 mm de diámetro y 3,5 mm  
  de espesor, con extremo  
  abocardado y junta elástica,  
  según UNE-EN 877, con el  
  precio incrementado el 10% en  
  concepto de accesorios y  
  piezas especiales.  
mo008 0,562 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 10,74 
mo107 0,281 h Ayudante fontanero. 17,500 4,92 
% 2,000 % Costes directos 36,690 0,73 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 37,420 1,120 
  Total por m ............: 38,54 
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
49 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, 
 
 de desarrollo 250 mm, color marrón, unión  
pegada con adhesivo, para recogida de aguas,  
formado por piezas preformadas, fijadas con  
gafas especiales de sujeción al alero, con  
una pendiente mínima del 0,5%. Incluso  
soportes, esquinas, tapas, remates finales,  
piezas de conexión a bajantes y piezas  
especiales.  
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón  
y de la situación de los elementos de  
sujeción. Fijación del material auxiliar para  
montaje y sujeción a la obra. Montaje,  
conexionado y comprobación de su correcto  
funcionamiento.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud  
medida según documentación gráfica de  
Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36cap010edd 1,100 m 
 
 
 
 
 
 
mo008 0,200 h 
mo107 0,200 h 
% 2,000 % 
Canalón circular de PVC con 
óxido de titanio, de desarrollo 
250 mm, color marrón, unión 
pegada con adhesivo, según UNE-
EN 607. Incluso soportes, 
esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a 
bajantes y piezas especiales. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos 
complementarios 
6,210 6,83 
 
 
 
 
 
 
19,110 3,82 
17,500 3,50 
14,150 0,28 
3,000 % Costes indirectos 14,430 0,430 
Total por m ............: 14,86 
Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
m. 
 
50 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada 
con adhesivo. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de 
los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 
1,450 1,45 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt36tit010gc 1,050 m 
 
 
 
 
mt11var009 0,040 l 
 
mt11var010 0,020 l 
mo008 0,151 h 
mo107 0,075 h 
% 2,000 % 
 
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
Oficial 1ª fontanero. 
Ayudante fontanero. 
Costes directos 
complementarios 
 
10,610 11,14 
 
 
 
 
12,220 0,49 
 
18,620 0,37 
19,110 2,89 
17,500 1,31 
17,650 0,35 
3,000 % Costes indirectos 18,000 0,540 
Total por m ............: 18,54 
Son DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por m. 
 
51 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada 
con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de 
los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tit400c 1,000 Ud Material auxiliar para 0,620 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de PVC, serie 
B, de 50 mm de diámetro. 
0,62 
mt36tit010cc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 4,570 4,80 
  mm de diámetro y 3 mm de  
  espesor, según UNE-EN 1329-1,  
  con el precio incrementado el  
  10% en concepto de accesorios  
  y piezas especiales.  
mt11var009 0,025 l Líquido limpiador para pegado 12,220 0,31 
  mediante adhesivo de tubos y  
  accesorios de PVC.  
mt11var010 0,013 l Adhesivo para tubos y 18,620 0,24 
  accesorios de PVC.  
mo008 0,090 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 1,72 
mo107 0,045 h Ayudante fontanero. 17,500 0,79 
% 2,000 % Costes directos 8,480 0,17 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 8,650 0,260 
  Total por m ............: 8,91 
Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
52 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso 
líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la 
tubería y de la situación de los elementos de 
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tit400b 1,000 Ud Material auxiliar para 0,490 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de PVC, serie 
B, de 40 mm de diámetro. 
0,49 
mt36tit010bc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 3,580 3,76 
  mm de diámetro y 3 mm de  
  espesor, según UNE-EN 1329-1,  
  con el precio incrementado el  
  10% en concepto de accesorios  
  y piezas especiales.  
mt11var009 0,023 l Líquido limpiador para pegado 12,220 0,28 
  mediante adhesivo de tubos y  
  accesorios de PVC.  
mt11var010 0,011 l Adhesivo para tubos y 18,620 0,20 
  accesorios de PVC.  
mo008 0,080 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 1,53 
mo107 0,040 h Ayudante fontanero. 17,500 0,70 
% 2,000 % Costes directos 6,960 0,14 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 7,100 0,210 
  Total por m ............: 7,31 
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
53 ISD005d m Red de pequeña evacuación, colocada 
 
 superficialmente y fijada al paramento,  
formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de  
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el  
aparato con la bajante, el colector o el bote  
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso  
líquido limpiador, adhesivo para tubos y  
accesorios de PVC, material auxiliar para  
montaje y sujeción a la obra, accesorios y  
piezas especiales.  
Incluye: Replanteo del recorrido de la  
tubería y de la situación de los elementos de  
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del  
material auxiliar para montaje y sujeción a  
la obra. Montaje, conexionado y comprobación  
de su correcto funcionamiento. Realización de  
pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud  
medida según documentación gráfica de  
Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para 0,940 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de PVC, serie 
B, de 75 mm de diámetro. 
0,94 
mt36tit010dc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 6,900 7,25 
  mm de diámetro y 3 mm de  
  espesor, según UNE-EN 1329-1,  
  con el precio incrementado el  
  10% en concepto de accesorios  
  y piezas especiales.  
mt11var009 0,028 l Líquido limpiador para pegado 12,220 0,34 
  mediante adhesivo de tubos y  
  accesorios de PVC.  
mt11var010 0,014 l Adhesivo para tubos y 18,620 0,26 
  accesorios de PVC.  
mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 1,91 
mo107 0,050 h Ayudante fontanero. 17,500 0,88 
% 2,000 % Costes directos 11,580 0,23 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 11,810 0,350 
  Total por m ............: 12,16 
Son DOCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m. 
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54 ISD005e m Red de pequeña evacuación, colocada 
 
 superficialmente y fijada al paramento,  
formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de  
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el  
aparato con la bajante, el colector o el bote  
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso  
líquido limpiador, adhesivo para tubos y  
accesorios de PVC, material auxiliar para  
montaje y sujeción a la obra, accesorios y  
piezas especiales.  
Incluye: Replanteo del recorrido de la  
tubería y de la situación de los elementos de  
sujeción. Presentación de tubos. Fijación del  
material auxiliar para montaje y sujeción a  
la obra. Montaje, conexionado y comprobación  
de su correcto funcionamiento. Realización de  
pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud  
medida según documentación gráfica de  
Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tit400f 1,000 Ud Material auxiliar para 1,290 
montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de PVC, serie 
B, de 90 mm de diámetro. 
1,29 
mt36tit010fc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 9,440 9,91 
  mm de diámetro y 3,2 mm de  
  espesor, según UNE-EN 1329-1,  
  con el precio incrementado el  
  10% en concepto de accesorios  
  y piezas especiales.  
mt11var009 0,035 l Líquido limpiador para pegado 12,220 0,43 
  mediante adhesivo de tubos y  
  accesorios de PVC.  
mt11var010 0,018 l Adhesivo para tubos y 18,620 0,34 
  accesorios de PVC.  
mo008 0,120 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 2,29 
mo107 0,060 h Ayudante fontanero. 17,500 1,05 
% 2,000 % Costes directos 15,310 0,31 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 15,620 0,470 
  Total por m ............: 16,09 
Son DIECISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m. 
 
55 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, 
con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador, líquido 
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Incluye: Presentación en seco de los tubos. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt36bsj010aa 
 
1,000 Ud 
 
Bote sifónico de PVC, de 110 10,670 
 
10,67 
  mm de diámetro, con cinco  
  entradas de 40 mm de diámetro  
  y una salida de 50 mm de  
  diámetro, con tapa ciega de  
  acero inoxidable.  
mt36tie010fd 0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 6,140 4,30 
  mm de diámetro y 3,2 mm de  
  espesor, con extremo  
  abocardado, según UNE-EN  
  1329-1, con el precio  
  incrementado el 15% en  
  concepto de accesorios y  
  piezas especiales.  
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado 12,220 0,49 
  mediante adhesivo de tubos y  
  accesorios de PVC.  
mt11var010 0,080 l Adhesivo para tubos y 18,620 1,49 
  accesorios de PVC.  
mo008 0,251 h Oficial 1ª fontanero. 19,110 4,80 
mo107 0,125 h Ayudante fontanero. 17,500 2,19 
% 2,000 % Costes directos 23,940 0,48 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 24,420 0,730 
  Total por Ud ............: 25,15 
Son VEINTICINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud. 
 
56 LCO010 Ud Mosquitera enrollable de 1,5 m de anchura y 
1,7 m de altura, formada por cajón para recoger la tela, guías 
laterales y pieza inferior, de perfiles de aluminio lacado, tela de 
hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con 
fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. Incluso 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de 
fijación. Montaje de la mosquitera y de los accesorios. Sellado de 
juntas perimetrales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt25mos020h  2,550 m² Mosquitera enrollable formada 29,500 75,23 
  por cajón para recoger la  
  tela, guías laterales y pieza  
  inferior, de perfiles de  
  aluminio lacado, tela de  
  hilos de poliéster,  
  accesorios y complementos.  
mt15sja100  0,320 Ud Cartucho de masilla de 3,130 1,00 
  silicona neutra.  
mo011  1,031 h Oficial 1ª montador. 19,110 19,70 
%  2,000 % Costes directos 95,930 1,92 
  complementarios  
  3,000 % Costes indirectos 97,850 2,940 
  
Son 
Total por Ud ............: 
CIEN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud. 
100,79 
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Num. Código Ud Descripción Total 
57 LCP060 Ud Ventana de PVC, dos hojas correderas, 
 dimensiones 1500x1700 mm, compuesta de marco, 
hoja y junquillos, acabado estándar en las 
dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de 
anchura, soldados a inglete, que incorporan 
tres cámaras interiores, tanto en la sección 
de la hoja como en la del marco, para mejora 
del aislamiento térmico; galce con pendiente 
del 5% para facilitar el desagüe; con 
refuerzos interiores, juntas de estanqueidad 
de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; 
compuesta por marco, hojas, herrajes de 
colgar y apertura, elementos de estanqueidad 
y accesorios homologados, con clasificación a 
la permeabilidad al aire clase 3, según 
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad 
al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C2, según UNE-EN 12210, sin 
premarco cajón de persiana básico incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de 
PVC, con accionamiento manual con cinta y 
recogedor. Incluso patillas de anclaje para 
la fijación de la carpintería, silicona para 
sellado perimetral de las juntas exterior e 
interior, entre la carpintería y la obra. 
Incluye: Colocación de la carpintería. 
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final 
de las hojas. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
no incluye el recibido en obra de la 
carpintería. 
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mt24gen040jla 1,000 Ud Ventana de PVC, dos hojas 
correderas, dimensiones 
1500x1700 mm, compuesta de 
marco, hoja y junquillos, 
acabado estándar en las dos 
caras, color blanco, perfiles 
de 80 mm de anchura, soldados a 
inglete, que incorporan tres 
cámaras interiores, tanto en la 
sección de la hoja como en la 
del marco, para mejora del 
aislamiento térmico; galce con 
pendiente del 5% para facilitar 
el desagüe; con refuerzos 
interiores, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y 
herrajes; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); 
espesor máximo del 
acristalamiento: 28 mm, con 
clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 3, 
según UNE-EN 12207, 
clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 
6A, según UNE-EN 12208, y 
239,430 239,43 
 clasificación a la 
resistencia a la carga del 
viento clase C2, según UNE-EN 
 
12210, según UNE-EN 14351-1. 
mt25pco015aaaa 6,400 m² Persiana enrollable de lamas 56,650 362,56 
  de PVC, de 37 mm de anchura,  
  color blanco, equipada con  
  eje, discos, cápsulas y todos  
  sus accesorios, con cinta y  
  recogedor para accionamiento  
  manual, en carpintería de  
  aluminio o de PVC, incluso  
  cajón incorporado  
  (monoblock), de 166x170 mm,  
  de PVC acabado estándar, con  
  permeabilidad al aire clase  
  3, según UNE-EN 12207 y  
  transmitancia térmica mayor  
  de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN  
  13659.  
mt22www010a 1,088 Ud Cartucho de 290 ml de 5,290 5,76 
  sellador adhesivo  
  monocomponente, neutro,  
  superelástico, a base de  
  polímero MS, color blanco,  
  con resistencia a la  
  intemperie y a los rayos UV y  
  elongación hasta rotura 750%.  
mt22www050a 1,088 Ud Cartucho de 300 ml de 4,730 5,15 
  silicona neutra oxímica, de  
  elasticidad permanente y  
  curado rápido, color blanco,  
  rango de temperatura de  
  trabajo de -60 a 150°C, con  
  resistencia a los rayos UV,  
  dureza Shore A aproximada de  
  22, según UNE-EN ISO 868 y  
  elongación a rotura >= 800%,  
  según UNE-EN ISO 8339.  
mo018 1,520 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 28,61 
mo059 1,084 h Ayudante cerrajero. 17,580 19,06 
% 2,000 % Costes directos 660,570 13,21 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 673,780 20,210 
  Total por Ud ............: 693,99 
Son SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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58 LEC010 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo 
 decorado, realizado a base de espuma de PVC 
rígido y estructura celular uniforme, de una 
hoja corredera, dimensiones 1200x2100 mm, 
tapajuntas, color blanco. Incluso premarco de 
acero galvanizado con garras de anclaje a 
obra y tapajuntas, cerradura de seguridad, 
herrajes, espuma de poliuretano para relleno 
de la holgura entre marco y muro, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a 
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación 
de la puerta. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt24paa010sb 1,000 Ud Puerta de entrada a vivienda 792,400 792,40 
   de panel macizo decorado,   
   realizado a base de espuma de   
   PVC rígido y estructura   
   celular uniforme, de una hoja   
   abatible, dimensiones   
   1200x2100 mm, tapajuntas,   
   color blanco.   
mt26pec015b 1,000 Ud Premarco de acero 50,000 50,00 
   galvanizado, para puerta de   
   entrada de PVC de una hoja,   
   con garras de anclaje a obra.   
mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma 7,200 0,72 
   de poliuretano, de 22,5 kg/m³   
   de densidad, 140% de   
   expansión, 18 N/cm² de   
   resistencia a tracción y 20   
   N/cm² de resistencia a   
   flexión, conductividad   
   térmica 0,04 W/(mK), estable   
   de -40°C a 100°C; para   
   aplicar con pistola; según   
   UNE-EN 13165.   
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de 3,130 0,63 
   silicona neutra.   
mo020 0,505 h Oficial 1ª construcción. 18,560 9,37 
mo113 0,505 h Peón ordinario construcción. 17,280 8,73 
mo018 0,526 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 9,90 
mo059 0,273 h Ayudante cerrajero. 17,580 4,80 
% 2,000 % Costes directos 876,550 17,53 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 894,080 26,820 
Total por Ud ............: 920,90 
Son NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
por Ud. 
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59 LGA010 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje, 
formada por chapa plegada de acero galvanizado 
de textura acanalada, 300x200 cm, con bastidor 
de perfiles de acero laminado en frío, 
soldados entre sí y garras para recibido a 
obra. Apertura manual. Incluso poste de acero 
cincado para agarre o fijación a obra, juego 
de herrajes de colgar con pasadores de 
fijación superior e inferior para una de las 
hojas, cerradura y tirador a dos caras. 
Elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de 
fijación. Instalación de la puerta de garaje. 
Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
mt26pga010mg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mo020 
 
1,000 Ud Puerta abatible de dos hojas 1.204,980 
para garaje, formada por 
chapa plegada de acero galvanizado de 
textura acanalada, 300x200 cm, con bastidor 
de perfiles de acero laminado en frío, 
soldados entre sí y garras para recibido a 
obra, incluso poste de acero cincado para 
agarre o fijación a obra. 
Según UNE-EN 13241-1. 
0,363 h Oficial 1ª construcción. 18,560 
1.204,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,74 
 mo113  0,363 h Peón ordinario construcción. 17,280 6,27 
 mo018  0,846 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 15,92 
 mo059  0,846 h Ayudante cerrajero. 17,580 14,87 
 %  2,000 % Costes directos 1.248,780 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 1.273,760 
24,98 
38,210 
 
Total por Ud ............: 1.311,97 
Son MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud. 
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60 LGA010b Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, 
formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 
200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con 
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y 
garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego 
de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de 
la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26pga010ea 1,000 Ud Puerta abatible de una hoja 890,970 890,97 
  para garaje, formada por  
  chapa plegada de acero  
  galvanizado de textura  
  acanalada, 200x200 cm, con  
  acabado plastificado con PVC  
  (imitación madera), con  
  bastidor de perfiles de acero  
  laminado en frío, soldados  
  entre sí y garras para  
  recibido a obra, incluso  
  poste de acero cincado para  
  agarre o fijación a obra.  
  Según UNE-EN 13241-1.  
mo020 0,218 h Oficial 1ª construcción. 18,560 4,05 
mo113 0,218 h Peón ordinario construcción. 17,280 3,77 
mo018 0,508 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 9,56 
mo059 0,508 h Ayudante cerrajero. 17,580 8,93 
% 2,000 % Costes directos 917,280 18,35 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 935,630 28,070 
  Total por Ud ............: 963,70 
Son NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud. 
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61 LGA010c Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, 
formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 
200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con 
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y 
garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego 
de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de 
la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26pga010ea 1,000 Ud Puerta abatible de una hoja 890,970 890,97 
  para garaje, formada por  
  chapa plegada de acero  
  galvanizado de textura  
  acanalada, 200x200 cm, con  
  acabado plastificado con PVC  
  (imitación madera), con  
  bastidor de perfiles de acero  
  laminado en frío, soldados  
  entre sí y garras para  
  recibido a obra, incluso  
  poste de acero cincado para  
  agarre o fijación a obra.  
  Según UNE-EN 13241-1.  
mo020 0,218 h Oficial 1ª construcción. 18,560 4,05 
mo113 0,218 h Peón ordinario construcción. 17,280 3,77 
mo018 0,508 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 9,56 
mo059 0,508 h Ayudante cerrajero. 17,580 8,93 
% 2,000 % Costes directos 917,280 18,35 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 935,630 28,070 
  Total por Ud ............: 963,70 
Son NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud. 
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62 LGA010d Ud Puerta corredera de una hoja para garaje, 
formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 
200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con 
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y 
garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego 
de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de 
la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26pga010ea 1,000 Ud Puerta abatible de una hoja 890,970 890,97 
  para garaje, formada por  
  chapa plegada de acero  
  galvanizado de textura  
  acanalada, 200x200 cm, con  
  acabado plastificado con PVC  
  (imitación madera), con  
  bastidor de perfiles de acero  
  laminado en frío, soldados  
  entre sí y garras para  
  recibido a obra, incluso  
  poste de acero cincado para  
  agarre o fijación a obra.  
  Según UNE-EN 13241-1.  
mo020 0,218 h Oficial 1ª construcción. 18,560 4,05 
mo113 0,218 h Peón ordinario construcción. 17,280 3,77 
mo018 0,508 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 9,56 
mo059 0,508 h Ayudante cerrajero. 17,580 8,93 
% 2,000 % Costes directos 917,280 18,35 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 935,630 28,070 
  Total por Ud ............: 963,70 
Son NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud. 
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63 LGA010e Ud Puerta corredera de una hoja para garaje, 
formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 
200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con 
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y 
garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego 
de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de 
la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26pga010ea 1,000 Ud Puerta abatible de una hoja 890,970 890,97 
  para garaje, formada por  
  chapa plegada de acero  
  galvanizado de textura  
  acanalada, 200x200 cm, con  
  acabado plastificado con PVC  
  (imitación madera), con  
  bastidor de perfiles de acero  
  laminado en frío, soldados  
  entre sí y garras para  
  recibido a obra, incluso  
  poste de acero cincado para  
  agarre o fijación a obra.  
  Según UNE-EN 13241-1.  
mo020 0,218 h Oficial 1ª construcción. 18,560 4,05 
mo113 0,218 h Peón ordinario construcción. 17,280 3,77 
mo018 0,508 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 9,56 
mo059 0,508 h Ayudante cerrajero. 17,580 8,93 
% 2,000 % Costes directos 917,280 18,35 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 935,630 28,070 
  Total por Ud ............: 963,70 
Son NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud. 
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64 LGA020 Ud Puerta corredera suspendida para garaje, 
formada por chapa plegada de acero galvanizado 
de textura acanalada, 400x250 cm. Apertura 
manual. Incluso sistema de desplazamiento 
colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, 
tiradores, pasadores, cerradura de contacto, 
elementos de fijación a obra y demás accesorios 
necesarios. 
Elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles 
guía. Instalación de la puerta de garaje. 
Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos y guías. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
mt26pgc010l 
 
 
 
 
 
mo020 
 
1,000 Ud Puerta corredera suspendida 1.994,320 
para garaje, formada por 
chapa plegada de acero galvanizado de 
textura acanalada, 400x250 cm, incluso 
accesorios. Según UNE-EN 13241-1. 
0,604 h Oficial 1ª construcción. 18,560 
1.994,32 
 
 
 
 
 
11,21 
 mo113  0,604 h Peón ordinario construcción. 17,280 10,44 
 mo018  1,410 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 26,54 
 mo059  1,410 h Ayudante cerrajero. 17,580 24,79 
 %  2,000 % Costes directos 2.067,300 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 2.108,650 
41,35 
63,260 
   Total por Ud ............: 2.171,91 
  Son DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y  
UN CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
65 LIC010 m² Puerta industrial apilable para evitar 
contaminaciones cruzadas, e irán instaladas al principio de los dos 
pasillos de la zona de producción de la industria, de apertura 
rápida, de entre 4,5 y 5 m de altura máxima, formada por lona de 
PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, 
pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante 
atornillado en obra de fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, 
material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 
Colocación y anclaje del marco con la estructura de acero. Montaje 
de la puerta. Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. 
Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26pes020d 1,000 m² Puerta industrial apilable de 203,700 203,70 
  apertura rápida, de entre 4,5  
  y 5 m de altura máxima,  
  formada por lona de PVC,  
  marco y estructura de acero  
  galvanizado, cuadro de  
  maniobra, pulsador,  
  fotocélula de seguridad y  
  mecanismos, según UNE-EN  
  13241-1.  
mo011 0,463 h Oficial 1ª montador. 19,110 8,85 
mo080 0,463 h Ayudante montador. 17,530 8,12 
mo003 0,302 h Oficial 1ª electricista. 19,110 5,77 
% 2,000 % Costes directos 226,440 4,53 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 230,970 6,930 
  Total por m² ............: 237,90 
Son DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS por m². 
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Num. Código Ud Descripción Total 
66 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja 
 de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con pino país, barnizada en taller, 
con plafones de forma recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de pino país de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de pino país de 70x10 mm en ambas 
caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, 
de cierre y manivela sobre escudo largo de 
latón, color negro, acabado brillante, serie 
básica. 
Incluye: Presentación de la puerta. 
Colocación de los herrajes de colgar. 
Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Ajuste final. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de 
fijación. 
17,390 17,39 
mt22aga010bbg 5,000 m Galce de MDF, con rechapado 3,710 18,55 
   de madera, pino país, 90x20   
   mm, barnizado en taller.   
mt22pxg020abj 1,000 Ud Puerta interior ciega, de 105,530 105,53 
   tablero aglomerado, chapado   
   con pino país, barnizada en   
   taller, con plafones de forma   
   recta, de 203x72,5x3,5 cm.   
   Según UNE 56803.   
mt22ata010abf 10,200 m Tapajuntas de MDF, con 1,610 16,42 
   rechapado de madera, pino   
   país, 70x10 mm, barnizado en   
   taller.   
mt23ibl010jb 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 0,740 2,22 
   remate, de latón, acabado   
   brillante, para puerta de   
   paso interior.   
mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 1,08 
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 11,290 11,29 
   accesorios y tornillos de   
   atado, para puerta de paso   
   interior, según UNE-EN 12209.   
mt23hbl010aa 1,000 Ud Juego de manivela y escudo 8,120 8,12 
   largo de latón, color negro,   
   acabado brillante, serie   
   básica, para puerta interior.   
mo017 0,909 h Oficial 1ª carpintero. 18,860 17,14 
mo058 0,909 h Ayudante carpintero. 17,650 16,04 
% 2,000 % Costes directos 213,780 4,28 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 218,060 6,540 
Total por Ud ............: 224,60 
Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS por Ud. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
67 LVC010 m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, 
 conjunto formado por vidrio exterior Float 
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 
14 mm de espesor total, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora, 
compatible con el material soporte. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y 
ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
de carpintería a acristalar, según 
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo 
en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a 
múltiplos de 30 mm. 
 
mt21veg011aaaaa 1,006 m² Doble acristalamiento 21,340 
estándar, 4/6/4 conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro 
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior 
Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total. 
mt21vva015a 0,580 Ud Cartucho de 310 ml de 3,730 
21,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,16 
silicona sintética incolora (rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 1,260 
 
1,26 
colocación de vidrios. 
mo055 0,344 h Oficial 1ª cristalero. 19,850 
 
6,83 
mo110 0,344 h Ayudante cristalero. 18,750 6,45 
% 2,000 % Costes directos 38,170 0,76 
complementarios 
3,000 % Costes indirectos 38,930 
 
1,170 
Total por m² ............: 40,10 
Son CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m².  
68 maq01 und Picadora 
 
Sin descomposición 2.961,408 
3,000 % Costes indirectos 2.961,408 88,842 
Total por und ............: 3.050,25 
Son TRES MIL CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS por und. 
 
69 maq02 und Elevador de carros 
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Sin descomposición 1.844,660 
3,000 % Costes indirectos 1.844,660 55,340 
Total por und ............: 1.900,00 
Son MIL NOVECIENTOS EUROS por und. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
70 maq03 und Amasadora 
  
Sin descomposición 5.691,485 
  3,000 % Costes indirectos 5.691,485 170,745 
  Total por und ............: 5.862,23 
  Son CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS por und. 
 
71 maq05 und Marmita de cocción 
 
  
Sin descomposición 6.141,262 
  3,000 % Costes indirectos 6.141,262 184,238 
  Total por und ............: 6.325,50 
Son SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
por und. 
 
72 maq06 und Grapadora 
 
Sin descomposición 1.456,311 
3,000 % Costes indirectos 1.456,311 43,689 
Total por und ............: 1.500,00 
Son MIL QUINIENTOS EUROS por und. 
73 maq07 und Envasadora 
 
 Sin descomposición 4.417,476 
3,000 % Costes indirectos 4.417,476 132,524 
 
Son 
Total por und ............: 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS por und. 
4.550,00 
 
74 maq08 und Báscula de precisión 
 
Sin descomposición 126,214 
3,000 % Costes indirectos 126,214 3,786 
Total por und ............: 130,00 
Son CIENTO TREINTA EUROS por und. 
75 maq09 und Báscula 
 
Sin descomposición 796,117 
3,000 % Costes indirectos 796,117 23,883 
Total por und ............: 820,00 
Son OCHOCIENTOS VEINTE EUROS por und. 
76 maq10 und Traspaleta 
 
 Sin descomposición 500,631 
3,000 % Costes indirectos 500,631 15,019 
 
Son 
Total por und ............: 
QUINIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
515,65 
CÉNTIMOS por und. 
 
77 maq11 und Mesa de trabajo 
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Sin descomposición 679,612 
3,000 % Costes indirectos 679,612 20,388 
Total por und ............: 700,00 
Son SETECIENTOS EUROS por und. 
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Num. Código Ud Descripción   Total 
78 maq12 und Carro porta bandejas 
   
   
Sin descomposición 
  
93,204 
   3,000 % Costes indirectos  93,204 2,796 
   Total por und ............: 96,00 
  Son NOVENTA Y SEIS EUROS por und.    
79 maq13 und Carro 
   
Sin descomposición 
 
118,689 
3,000 % Costes indirectos 118,689 3,561 
Total por und ............: 122,25 
Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
por und. 
 
80 maq14 und Cuchillos, tijeras, material de limpieza etc. 
 
Sin descomposición  504,854 
3,000 % Costes indirectos 504,854 15,146 
Total por und ............: 520,00 
Son QUINIENTOS VEINTE EUROS por und. 
 
81 NAF020 m² Aislamiento térmico por el interior en 
fachada de doble hoja de fábrica para revestir, formado por espuma 
rígida de poliuretano proyectado de 20 mm de espesor mínimo, 30 
kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el paramento 
mediante proyección mecánica. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del soporte. 
Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados 
durante los trabajos de proyección del poliuretano. Proyección del 
poliuretano en capas sucesivas. Resolución de puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt16pop010aa 1,000 m² Espuma rígida de poliuretano 2,130 2,13 
  proyectado "in situ",  
  densidad mínima 30 kg/m³,  
  conductividad térmica 0,035  
  W/(mK) y Euroclase E de  
  reacción al fuego, según  
  UNE-EN 14315-1; para el  
  relleno de cámara de aire de  
  20 mm de espesor medio, en  
  cerramientos de doble hoja de  
  fábrica.  
mq08mpa030 0,101 h Maquinaria para proyección de 15,220 1,54 
  productos aislantes.  
mo030 0,060 h Oficial 1ª aplicador de 18,560 1,11 
  productos aislantes.  
mo068 0,060 h Ayudante aplicador de 17,530 1,05 
  productos aislantes.  
% 2,000 % Costes directos 5,830 0,12 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 5,950 0,180 
  Total por m² ............: 6,13 
Son SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m². 
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Num. Código Ud Descripción Total 
82 QUM020b m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de 
acero, con la superficie exterior grecada y la 
superficie interior lisa, de 30 mm de espesor 
y 1000 mm de anchura, formados por doble cara 
metálica de chapa estándar de acero, acabado 
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y 
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de 
lana de roca de densidad media 
145 kg/m³, y accesorios, colocados con un 
solape del panel superior de 200 mm y fijados 
mecánicamente sobre entramado ligero metálico, 
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor 
del 10%. Incluso accesorios de fijación de los 
paneles sándwich, cinta flexible de butilo, 
adhesiva por ambas caras, para el sellado de 
estanqueidad de los solapes entre paneles 
sándwich y pintura antioxidante de secado 
rápido, para la protección de los solapes 
entre paneles sándwich. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 
Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. 
Fijación mecánica de los paneles. Sellado de 
juntas. Aplicación de una mano de pintura 
antioxidante en los solapes entre paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la superficie soporte ni los puntos 
singulares y las piezas especiales de la 
cobertura. 
 
 
mt13dcp010qll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mt13dcp030 
 
1,130 m² Panel sándwich aislante de 34,180 
acero, para cubiertas, con la 
superficie exterior grecada y la superficie 
interior lisa, de 30 mm de espesor y 1150 
mm de anchura, formado por doble cara 
metálica de chapa estándar de acero, 
acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 
mm y espesor interior 0,5 mm y alma 
aislante de lana de roca de densidad media 
145 kg/m³, y accesorios. 
1,000 Ud Kit de accesorios de 1,000 
38,62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
  
 
mt13dcp020a 
 fijación, para paneles sándwich 
aislantes, en cubiertas inclinadas. 
2,100 m    Cinta flexible de butilo, 4,050 
 
 
8,51 
  
 
 
mt27pfi150a 
 adhesiva por ambas caras, para el sellado 
de estanqueidad de los solapes entre 
paneles sándwich. 
0,070 kg Pintura antioxidante de 1,000 
 
 
 
0,07 
  PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y CEBOLLA EN AMPUDIA 
(PALENCIA) 
MEMORIA. Anejo 16: Justificación de precios. 
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
70 / 91 
   secado rápido, a base de resinas, pigmentos 
de aluminio con resistencia a los rayos UV 
y partículas de vidrio termoendurecido, con 
resistencia a la intemperie y al 
envejecimiento, repelente del agua y la 
suciedad y con alta resistencia a los 
agentes químicos; para aplicar con brocha, 
rodillo o 
pistola. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
 
mo051 0,081 h 
mo098 0,081 h 
Oficial 1ª montador de 
cerramientos industriales. 
Ayudante montador de 
cerramientos industriales. 
19,110 1,55 
17,530 1,42 
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
51,170 1,02 
 3,000 % Costes indirectos 52,190 1,570 
 Total por m² ............: 53,76 
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por m². 
 
83 RAG011 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 
6 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, con 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y 
resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie 
soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero 
de cemento 
M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a 
punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que 
pudieran quedar, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, 
color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la 
superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con 
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos 
de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y 
juntas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles 
y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del mortero. 
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y 
limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 
5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 
 
mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 115,300 3,46 
  32,5 N tipo M-5,   
  confeccionado en obra con 250   
  kg/m³ de cemento y una   
  proporción en volumen 1/6.   
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas 1,320 0,66 
  alicatadas.   
mt19aba010a600 1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo 6,000 6,30 
  liso, 15x15 cm, 6,00€/m²,   
  capacidad de absorción de   
  agua E>10%, grupo BIII, según   
  UNE-EN 14411, resistencia al   
  deslizamiento Rd<=15 según   
  UNE-ENV 12633, resbaladicidad   
  clase 0 según CTE.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt09mcp020bv 0,150 kg 
 
 
 
 
mo024 0,334 h 
mo062 0,334 h 
% 2,000 % 
 
Mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para 
juntas de hasta 3 mm, 
compuesto por cemento blanco 
de alta resistencia y aditivos 
especiales. 
Oficial 1ª alicatador. 
Ayudante alicatador. 
Costes directos 
complementarios 
 
1,620 0,24 
 
 
 
 
18,560 6,20 
17,530 5,86 
22,720 0,45 
3,000 % Costes indirectos 23,170 0,700 
Total por m² ............: 23,87 
Son VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por m². 
 
84 REFR01 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 
4,00x3,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 40 mm con núcleo de poliuretano rígido de 
40kg/m3 de densidad. Acabado: 
Lacado en blanco Tipo de unión: 
Con ganchos de inox Puerta: 
pivotante - 0,720 x 1,80 m. 
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo 
Se incliuye el equipo de frío. 
 
Sin descomposición  4.857,990 
3,000 % Costes indirectos 4.857,990 145,740 
Total por Und ............: 5.003,73 
Son CINCO MIL TRES EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Und. 
 
85 REFR02 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 
4,00x2,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 20 mm con núcleo de poliuretano rígido de 
40kg/m3 de densidad. Acabado: 
Lacado en blanco Tipo de unión: 
Con ganchos de inox Puerta: 
pivotante - 0,720 x 1,80 m. 
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo 
Se incliuye el equipo de frío. 
 
Sin descomposición  4.600,369 
3,000 % Costes indirectos 4.600,369 138,011 
Total por Und ............: 4.738,38 
Son CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por Und. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
86 REFR03 Und Cámara refrigeradora 
4,00x3,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 
con dimensiones de 
40 mm con núcleo de 
poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad. Acabado: 
Lacado en blanco Tipo de unión: 
Con ganchos de inox Puerta: 
pivotante - 0,720 x 1,80 m. 
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo 
Se incliuye el equipo de frío. 
 
Sin descomposición  6.998,602 
3,000 % Costes indirectos 6.998,602 209,958 
Total por Und ............: 7.208,56 
Son SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
Und. 
 
87 ROA010 m² Aplicación manual de dos manos de 
revestimiento impermeabilizante bicomponente, color rojo, a base de 
resinas epoxi y poliamida, sin aminas aromáticas, previa aplicación 
de una mano de imprimación de tres componentes a base de resina 
epoxi, aditivos especiales y cargas minerales seleccionadas, 
(rendimiento: 0,3 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de 
tanques o silos de hormigón para uso alimentario. 
Incluye: Aplicación de la imprimación. Preparación de la mezcla. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 
 
mt09bnc063a 2,000 kg Imprimación de tres 5,810 11,62 
  componentes a base de resina   
  epoxi, aditivos especiales y   
  cargas minerales   
  seleccionadas, permeable al   
  vapor de agua e impermeable   
  al agua, para incrementar la   
  adherencia de revestimientos   
  sintéticos sobre superficies   
  absorbentes y no absorbentes.   
mt15bas290ab 0,600 kg Revestimiento 31,320 18,79 
  impermeabilizante   
  bicomponente, color rojo, a   
  base de resinas epoxi y   
  poliamida, sin aminas   
  aromáticas, con certificado   
  de aptitud para estar en   
  contacto con productos   
  alimentarios.   
mo038 0,161 h Oficial 1ª pintor. 18,560 2,99 
mo076 0,161 h Ayudante pintor. 17,530 2,82 
% 2,000 % Costes directos 36,220 0,72 
  complementarios   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
 
3,000 % Costes indirectos 36,940 1,110 
Total por m² ............: 38,05 
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m². 
88 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante 
el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de 
gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según 
UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con 
mortero de cemento M-5 de 
3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, 
color blanco, para juntas de hasta 3 mm, recibidas con maza de goma 
sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de 
espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, 
para juntas de hasta 3 mm, dispuesto todo el conjunto sobre una capa 
de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en 
este precio). Incluso replanteos, cortes, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites 
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo 
de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de 
la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con 
cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de 
juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 
pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 115,300 3,46 
  32,5 N tipo M-5,   
  confeccionado en obra con 250   
  kg/m³ de cemento y una   
  proporción en volumen 1/6.   
mt18bde020ag800 1,050 m² Baldosa cerámica de gres 8,000 8,40 
  esmaltado, 30x30 cm,   
  8,00€/m², capacidad de   
  absorción de agua E<3%, grupo   
  BIb, según UNE-EN 14411,   
  resistencia al deslizamiento   
  Rd<=15 según UNE-ENV 12633,   
  resbaladicidad clase 0 según   
  CTE.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt09mcp020bv 0,150 kg 
 
 
 
 
mo023 0,273 h 
mo061 0,137 h 
% 2,000 % 
 
Mortero de juntas cementoso 
tipo L, color blanco, para 
juntas de hasta 3 mm, 
compuesto por cemento blanco 
de alta resistencia y aditivos 
especiales. 
Oficial 1ª solador. 
Ayudante solador. 
Costes directos 
complementarios 
 
1,620 0,24 
 
 
 
 
18,560 5,07 
17,530 2,40 
19,570 0,39 
3,000 % Costes indirectos 19,960 0,600 
Total por m² ............: 20,56 
Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
m². 
 
89 RTC015 m² Falso techo continuo suspendido, situado a 
una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar 
(Q2), liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado 
por dos placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / con los bordes longitudinales afinados, con fibra de vidrio 
textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al 
fuego atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo 
caballete y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre 
ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los 
perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta 
para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación 
de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de 
la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
encuentros y puntos singulares. 
 
mt12psg160a 0,400 m 
mt12psg220 2,300 Ud 
mt12psg210a 1,500 Ud 
Perfil en U, de acero 
galvanizado, de 30 mm. Fijación 
compuesta por taco y tornillo 
5x27. 
Cuelgue para falsos techos 
suspendidos. 
0,920 0,37 
0,060 0,14 
0,800 1,20 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt12psg210b 
 
1,500 
 
Ud 
 
Seguro para la fijación del 0,130 
cuelgue, en falsos techos 
suspendidos. 
 
0,20 
mt12psg210c 1,500 Ud Conexión superior para fijar 0,980 1,47 
   la varilla al cuelgue, en  
   falsos techos suspendidos.  
mt12psg190 1,500 Ud Varilla de cuelgue. 0,440 0,66 
mt12psg050c 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de 1,440 4,61 
   acero galvanizado, de ancho  
   60 mm, según UNE-EN 14195.  
mt12pek020ka 0,600 Ud Conector, para maestra 60/27. 0,320 0,19 
mt12pek020da 2,300 Ud Conector tipo caballete, para 0,290 0,67 
   maestra 60/27.  
mt12psg010g 2,100 m² Placa de yeso laminado DF / 9,810 20,60 
   UNE-EN 520 - 1200 / longitud  
   / 15 / con los bordes  
   longitudinales afinados, con  
   fibra de vidrio textil en la  
   masa de yeso que le confiere  
   estabilidad frente al fuego.  
mt12psg081b 9,000 Ud Tornillo autoperforante 0,010 0,09 
   3,5x25 mm.  
mt12psg081d 17,000 Ud Tornillo autoperforante 0,010 0,17 
   3,5x45 mm.  
mt12psg041b 0,400 m Banda autoadhesiva 0,300 0,12 
   desolidarizante de espuma de  
   poliuretano de celdas  
   cerradas, de 3,2 mm de  
   espesor y 50 mm de anchura,  
   resistencia térmica 0,10  
   m²K/W, conductividad térmica  
   0,032 W/(mK).  
mt12psg030a 1,100 kg Pasta para juntas, según 1,260 1,39 
   UNE-EN 13963.  
mt12psg040 0,450 m Cinta de juntas. 0,030 0,01 
mo015 0,338 h Oficial 1ª montador de falsos 19,110 6,46 
   techos.  
mo082 0,117 h Ayudante montador de falsos 17,530 2,05 
   techos.  
% 2,000 % Costes directos 40,400 0,81 
   complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 41,210 1,240 
   Total por m² ............: 42,45 
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por m². 
 
90 u1 und Ordenador 
 
 Sin descomposición 497,330 
3,000 % Costes indirectos 497,330 14,920 
Total por und ............: 512,25 
Son 
por 
QUINIENTOS DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
und. 
 
 
91 u2 und Terlevisión de 42`` 
 
Sin descomposición 339,806 
3,000 % Costes indirectos 339,806 10,194 
Total por und ............: 350,00 
Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS por und. 
92 u3 und Mesa de oficina, con capa de madera de nogal, 
2.00x0.80 m 
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Sin descomposición 873,786 
3,000 % Costes indirectos 873,786 26,214 
Total por und ............: 900,00 
Son NOVECIENTOS EUROS por und. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
93 u4 und Mesa para la sala de reuniones de aglomerado, y 
una capa de madera de nogal claro. 
Dimensiones de 2,20x1,10 m 
 
   
Sin descomposición 827,184 
   3,000 % Costes indirectos 827,184 24,816 
   Total por und ............: 852,00 
  Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS por und.  
94 u5 und Sillas para sala de reuniones 
 
   
Sin descomposición 21,602 
   3,000 % Costes indirectos 21,602 0,648 
   Total por und ............: 22,25 
  Son 
und. 
VEINTIDOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por  
95 u6 und Sillas para oficina 
 
   
Sin descomposición 50,728 
   3,000 % Costes indirectos 50,728 1,522 
   Total por und ............: 52,25 
  Son 
por 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
und. 
 
96 u7 und Butaca oficina 
 
   
Sin descomposición 106,456 
   3,000 % Costes indirectos 106,456 3,194 
   Total por und ............: 109,65 
  Son 
por 
CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
und. 
 
97 u8 und Taquillas 
 
   
Sin descomposición 145,583 
   3,000 % Costes indirectos 145,583 4,367 
  Total por und ............: 149,95 
  Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por und. 
 
98 u9 und Estanterías 
 
  
Sin descomposición 53,835 
  3,000 % Costes indirectos 53,835 1,615 
  Total por und ............: 55,45 
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por und. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
99 XAM010 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado 
 en el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de mortero fresco, tomada en obra 
según UNE-EN 1015-2, para la determinación de 
las siguientes características: consistencia 
según UNE-EN 1015-3. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de 
muestras. Realización de ensayos. Redacción 
de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
 
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento 0,740 
a obra para la toma de 
muestras. 
0,74 
mt49moc020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de 32,020 32,02 
  mortero de cemento, cuyo peso  
  no exceda de 50 kg, según  
  UNE-EN 1015-2.  
mt49moc050 1,000 Ud Ensayo para determinar la 67,420 67,42 
  consistencia de un mortero  
  fresco mediante la mesa de  
  sacudidas, según UNE-EN  
  1015-3.  
mt49moc120 1,000 Ud Informe de resultados de los 96,060 96,06 
  ensayos realizados sobre una  
  muestra de mortero de  
  cemento.  
% 2,000 % Costes directos 196,240 3,92 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 200,160 6,000 
  Total por Ud ............: 206,16 
Son DOSCIENTOS SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
por Ud. 
 
100 XAM030 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, sobre una serie de probetas 
prismáticas de mortero de cemento, tomadas en obra según UNE-EN 
1015-2, para la determinación de las siguientes características: 
resistencia a flexión y compresión según UNE-EN 1015-11. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Fabricación y 
curado de probetas y realización de ensayos. Redacción de informe de 
los resultados de los ensayos realizados. Criterio de medición de 
proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control 
de calidad. 
 
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento 
a obra para la toma de 
muestras. 
0,740 0,74 
mt49moc020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de 32,020 32,02 
  mortero de cemento, cuyo peso   
  no exceda de 50 kg, según   
  UNE-EN 1015-2.   
mt49moc030 1,000 Ud Ensayo mecánico para 158,600 158,60 
  determinar las resistencias a   
  flexión y compresión a 3, 7 y   
  28 días de edad sobre nueve   
  probetas de 4x4x16 cm,   
  fabricadas y curadas en   
  laboratorio, según UNE-EN   
  1015-11.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt49moc120 
 
1,000 Ud 
 
Informe de resultados de los 96,060 
ensayos realizados sobre una 
muestra de mortero de 
cemento. 
 
96,06 
% 2,000 % Costes directos 287,420 5,75 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 293,170 8,800 
  Total por Ud ............: 301,97 
Son TRESCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud. 
 
101 XEB040 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, sobre cuatro probetas de acero 
corrugado, tomadas en obra, para la determinación de la aptitud al 
soldeo. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestra. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
 
mt49arb070 1,000 Ud Ensayo para determinar la  139,020 139,02 
  aptitud al soldeo sobre    
  cuatro probetas de acero    
  corrugado, según EHE-08,    
  incluso desplazamiento a    
  obra, toma de muestra e    
  informe de resultados.    
% 2,000 % Costes directos  139,020 2,78 
  complementarios    
 3,000 % Costes indirectos  141,800 4,250 
  Total por Ud ............: 146,05 
Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
por Ud. 
 
102 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en 
el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada 
 en obra según UNE-EN 12350-1, para la 
determinación de las siguientes 
características: consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de asentamiento del 
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido mediante control 
estadístico con fabricación y curado de seis 
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo 
lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y 
rotura a compresión de las mismas según 
UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de 
muestras. Realización de ensayos. Redacción 
de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a 
realizar, según documentación del Plan de 
control de calidad. 
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt49hob020g 
 
1,000 Ud 
 
Ensayo para determinar la 90,000 
consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de 
 
90,00 
  Abrams según UNE-EN 12350-2 y  
  la resistencia característica  
  a compresión del hormigón  
  endurecido mediante control  
  estadístico con fabricación y  
  curado de seis probetas  
  cilíndricas de 15x30 cm del  
  mismo lote según UNE-EN  
  12390-2, con refrentado y  
  rotura a compresión según  
  UNE-EN 12390-3, incluso  
  desplazamiento a obra, toma  
  de muestra de hormigón fresco  
  según UNE-EN 12350-1 e  
  informe de resultados.  
% 2,000 % Costes directos 90,000 1,80 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 91,800 2,750 
  Total por Ud ............: 94,55 
Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud. 
 
103 XMP010 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil 
laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: límite elástico 
aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, 
alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
 
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento 0,740 
a obra para la toma de 
muestras. 
0,74 
mt49pma020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de 32,020 32,02 
  perfil laminado en estructura  
  metálica, cuyo peso no exceda  
  de 50 kg.  
mt49pma050 1,000 Ud Ensayo a tracción para 56,180 56,18 
  determinar el límite elástico  
  aparente, la resistencia a  
  tracción, el módulo de  
  elasticidad, el alargamiento  
  y la estricción de una  
  muestra de perfil laminado en  
  estructura metálica, según  
  UNE-EN ISO 6892-1.  
mt49pma030 1,000 Ud Informe de resultados de los 96,060 96,06 
  ensayos realizados sobre una  
  muestra de perfil laminado en  
  estructura metálica.  
% 2,000 % Costes directos 185,000 3,70 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 188,700 5,660 
  Total por Ud ............: 194,36 
Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
Ud. 
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104 XMS010 Ud Inspección visual a realizar por laboratorio 
acreditado en el área técnica 
 
correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, 
para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en 
ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de 
informe del resultado del ensayo realizado. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de ensayos 
realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de 
Proyecto. 
 
mt49sld010 1,000 Ud Inspección visual sobre una 
unión soldada, según UNE-EN 
62,480 62,48 
  ISO 17637, incluso   
  desplazamiento a obra e   
  informe de resultados.   
% 2,000 % Costes directos 62,480 1,25 
  complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 63,730 1,910 
  
Son SESENTA Y 
Total por Ud 
CINCO EUROS CON SESENTA 
............: 
Y CUATRO 
65,64 
CÉNTIMOS por Ud. 
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105 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio 
 (arcillas, margas) compuesto por los 
siguientes trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a 
rotación con extracción de testigo continuo 
hasta una profundidad de 10 m tomando 1 
muestra inalterada mediante tomamuestras de 
pared gruesa y 1 muestra alterada mediante 
tomamuestras normalizado del ensayo de 
Penetración Estándar (SPT), una penetración 
dinámica mediante penetrómetro dinámico 
superpesado (DPSH) hasta 10 m de profundidad. 
Ensayos de laboratorio: apertura y 
descripción de las muestras tomadas, con 
descripción del testigo continuo obtenido, 
efectuándose los siguientes ensayos de 
laboratorio: 2 de análisis granulométrico 
según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg 
según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad 
natural según UNE 103300; densidad aparente 
según UNE 103301; resistencia a compresión 
según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 
103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de 
contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo 
ello recogido en el correspondiente informe 
geotécnico con especificación de cada uno de 
los resultados obtenidos, conclusiones y 
validez del estudio sobre parámetros para el 
diseño de la cimentación. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de 
muestras. Realización de ensayos. Redacción 
del informe geotécnico, con especificación de 
cada uno de los resultados obtenidos, 
conclusiones y validez del estudio sobre 
parámetros para el diseño de la cimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a 
realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
 
mt49sts010 1,000 Ud Transporte de equipo de 245,210 245,21 
  sondeo, personal   
  especializado y materiales a   
  la zona de trabajo y retorno   
  al finalizar los mismos.   
  Distancia menor de 40 km.   
mt49sts020 1,000 Ud Emplazamiento de equipo de 59,500 59,50 
  sondeo en cada punto.   
mt49sts030a 10,000 m Sondeo mediante perforación a 35,000 350,00 
  rotación en suelo medio   
  (arcillas, margas), con   
  extracción de testigo   
  continuo, con batería de   
  diámetros 86 a 101 mm, hasta   
  25 m de profundidad.   
mt49sts040 5,000 Ud Caja porta-testigos de cartón 8,000 40,00 
  parafinado, fotografiada.   
mt49stp010 1,000 Ud Transporte de equipo de 151,760 151,76 
  penetración dinámica (DPSH),   
  personal especializado y   
  materiales a la zona de   
  trabajo y retorno al   
  finalizar los mismos.   
  Distancia menor de 40 km.   
mt49stp020 1,000 Ud Emplazamiento de equipo de 49,000 49,00 
  penetración dinámica (DPSH)   
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mt49stp030a 10,000 m Penetración mediante 12,000 120,00 
  penetrómetro dinámico (DPSH),   
  hasta 15 m de profundidad.   
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Num. Código Ud Descripción Total 
 
mt49sts060a 
 
1,000 
 
Ud 
 
Extracción de muestra 
inalterada mediante 
tomamuestras de pared gruesa, 
hasta 25 m de profundidad. 
 
24,000 
 
24,00 
mt49sts050a 1,000 Ud Extracción de muestra 18,000 18,00 
   alterada mediante   
   tomamuestras normalizado del   
   ensayo de Penetración   
   Estándar (SPT), hasta 25 m de   
   profundidad.   
mt49sla030 10,000 m Descripción de testigo 3,100 31,00 
   continuo de muestra de suelo.   
mt49sla080a 2,000 Ud Análisis granulométrico por 30,100 60,20 
   tamizado de una muestra de   
   suelo, según UNE 103101.   
mt49sla060 2,000 Ud Ensayo para determinar los 36,100 72,20 
   Límites de Atterberg (límite   
   líquido y plástico de una   
   muestra de suelo), según UNE   
   103103 y UNE 103104.   
mt49sla050 2,000 Ud Ensayo para determinar el 4,500 9,00 
   contenido de humedad natural   
   mediante secado en estufa de   
   una muestra de suelo, según   
   UNE 103300.   
mt49sla070 1,000 Ud Ensayo para determinar la 9,000 9,00 
   densidad aparente (seca y   
   húmeda) de una muestra de   
   suelo, según UNE 103301.   
mt49sla090 1,000 Ud Ensayo para determinar la 30,100 30,10 
   resistencia a compresión   
   simple de una muestra de   
   suelo (incluso tallado),   
   según UNE 103400.   
mt49sue010 1,000 Ud Ensayo Proctor Normal, según 61,970 61,97 
   UNE 103500.   
mt49sue030 1,000 Ud Ensayo C.B.R. (California 174,330 174,33 
   Bearing Ratio) en   
   laboratorio, según UNE   
   103502, sin incluir ensayo   
   Proctor, en explanadas.   
mt49sla110 2,000 Ud Ensayo cuantitativo para 27,100 54,20 
   determinar el contenido en   
   sulfatos solubles de una   
   muestra de suelo, según UNE   
   103201.   
mt49sin010 1,000 Ud Informe geotécnico, con 300,000 300,00 
   especificación de cada uno de   
   los resultados obtenidos,   
   conclusiones y validez del   
   estudio sobre parámetros para   
   el diseño de la cimentación.   
% 2,000 % Costes directos 1.859,470 37,19 
   complementarios   
 3,000 % Costes indirectos 1.896,660 56,900 
Total por Ud ............: 1.953,56 
Son MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud. 
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106 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al 
usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e 
inmóviles, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
mt50epc010hj 0,100 Ud 
 
 
 
% 2,000 % 
Casco contra golpes, EPI de 
categoría II, según EN 812, 
cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
Costes directos 
complementarios 
2,310 0,23 
 
 
 
0,230 0,00 
3,000 % Costes indirectos 0,230 0,010 
Total por Ud ............: 0,24 
Son VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud. 
107 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector 
básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo 
de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas 
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo 
automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda 
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 
usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía 
cinética desarrollada durante una caída desde una altura 
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un 
punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y 
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo 
de una persona para sujetarla durante una caída y después de la 
parada de ésta, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. 
 
mt50epd010d 0,250 Ud Conector básico (clase B), 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 362, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
15,070 3,77 
  según el R.D. 1407/1992.   
mt50epd011d 0,250 Ud Dispositivo anticaídas 85,360 21,34 
  deslizante sobre línea de   
  anclaje flexible, EPI de   
  categoría III, según UNE-EN   
  353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364   
  y UNE-EN 365, cumpliendo   
  todos los requisitos de   
  seguridad según el R.D.   
  1407/1992.   
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mt50epd012ad 
 
0,250 Ud 
 
Cuerda de fibra como elemento 63,810 
 
15,95 
  de amarre, de longitud fija,  
  EPI de categoría III, según  
  UNE-EN 354, cumpliendo todos  
  los requisitos de seguridad  
  según el R.D. 1407/1992.  
mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de 91,060 22,77 
  categoría III, según UNE-EN  
  355, cumpliendo todos los  
  requisitos de seguridad según  
  el R.D. 1407/1992.  
mt50epd014d 0,250 Ud Arnés anticaídas, con un 28,330 7,08 
  punto de amarre, EPI de  
  categoría III, según UNE-EN  
  361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y  
  UNE-EN 365, cumpliendo todos  
  los requisitos de seguridad  
  según el R.D. 1407/1992.  
% 2,000 % Costes directos 70,910 1,42 
  complementarios  
 3,000 % Costes indirectos 72,330 2,170 
  Total por Ud ............: 74,50 
Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
por Ud. 
 
108 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de 
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la 
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, 
amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 420 y UNE-EN 
388, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 
13,360 3,34 
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
3,340 0,07 
 3,000 % Costes indirectos 3,410 0,100 
 Total 
Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
por Ud ............: 
UN CÉNTIMOS por Ud. 
3,51 
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109 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de 
espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 
dB, amortizable en 
1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
mt50epo020aa 1,000 Ud 
 
 
 
 
 
 
% 2,000 % 
Juego de tapones desechables, 
moldeables, con atenuación 
acústica de 31 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-
2 y UNE-EN 458, 
cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
Costes directos 
complementarios 
0,020 0,02 
 
 
 
 
 
 
0,020 0,00 
3,000 % Costes indirectos 0,020 0,000 
Total por Ud ............: 0,02 
Son DOS CÉNTIMOS por Ud. 
 
110 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, 
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y 
jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante 
tornillos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
 
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto 96,160 96,16 
  de desinfectantes y   
  antisépticos autorizados,   
  gasas estériles, algodón   
  hidrófilo, venda,   
  esparadrapo, apósitos   
  adhesivos, un par de tijeras,   
  pinzas, guantes desechables,   
  bolsa de goma para agua y   
  hielo, antiespasmódicos,   
  analgésicos, tónicos   
  cardíacos de urgencia, un   
  torniquete, un termómetro   
  clínico y jeringuillas   
  desechables, con tornillos y   
  tacos para fijar al   
  paramento.   
mo120 0,202 h Peón Seguridad y Salud. 17,280 3,49 
% 2,000 % Costes directos 99,650 1,99 
  complementarios   
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3,000 % Costes indirectos 101,640 3,050 
Total por Ud ............: 104,69 Son CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
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1. Introducción. 
El objetivo del presente estudio es analizar la situación del mercado morcillero 
en España, Castilla y León y Palencia. 
Se comenzará estudiando la situación actual del mercado cárnico, que influye 
en gran parte a este mercado, el consumo de carne y la aceptación y consumo 
de la sociedad de este producto. 
2. Descripción del mercado. 
La industria cárnica es el cuarto sector industrial de nuestro país, sólo por 
detrás de la industria automovilística, la industria del petróleo y combustibles y 
la producción y distribución de energía eléctrica. Nuestro sector, formado por 
mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, tiene un tejido 
industrial constituido por unas 3.000 empresas, distribuidas por toda la 
geografía española, especialmente en zonas rurales. Aunque una parte 
significativa del sector son pequeñas y medianas empresas, esto no ha 
impedido el paulatino desarrollo y consolidación de grandes 
grupos empresariales, algunos de ellos líderes a escala europea. La 
producción conjunta de todas estas empresas hace que la industria cárnica 
ocupe con diferencia el primer lugar de toda la industria española de alimentos 
y bebidas, representando una cifra de negocio de 26.207 millones de euros, el 
22,1% de todo el sector alimentario español. 
Esta cifra de negocio supone aproximadamente el 2,2% del PIB total español (a 
precios de mercado), el 13,8% del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la 
facturación total de toda la industria española. El empleo sectorial directo de 
nuestras empresas, 96.237 trabajadores, representa el 23,9% de la ocupación 
total de la industria alimentaria española. Un dato muy relevante es que la 
industria cárnica exportó el pasado año más de 2,35 millones de toneladas de 
carnes, despojos y productos elaborados de todo tipo, repitiendo prácticamente 
los 6.000 millones de euros vendidos en mercados de todo el mundo, con una 
balanza comercial muy positiva del 528%. 
 
3. Sector cárnico mundial, España, Cyl, Palencia. 
En primer lugar, se analiza la producción del sector cárnico española, ya que 
no hay fuentes de la morcilla individualmente. 
En 2018, y con un crecimiento del 5,2% respecto a 2017, la carne de porcino 
española ha registrado un nuevo hito de producción, al alcanzar los 4,5 
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millones de toneladas, lo que marca un año más un nivel histórico nunca 
alcanzado. 
Por su parte, el sector de vacuno sigue asentando la tendencia de recuperación 
iniciada a partir de 2014 y su producción de carne llegó el año pasado a las 
666.632 toneladas (un 3,5% más que en 2017). Y el ovino/caprino también 
recuperó posiciones, un casi un 3% respecto al volumen de 2017, alcanzando 
129.500 toneladas. 
En cuanto al destino de la carne producida, hay que señalar que cerca del 60% 
de la producción de carne de porcino es para consumo directo y el 40% para 
consumo industrial, mientras que en el caso del vacuno y el ovino la práctica 
totalidad (92% en bovino y 98% en ovino/caprino) es para consumo directo. 
Como se ve en el cuadro de carnes, la producción porcina es la primera 
actividad cárnica española, y representa el 84,9% de las carnes de ungulados 
producidas en nuestro país en 2018 (y el 64,5% de todas las carnes, si 
incluimos avicultura y cunicultura). 
Con ese volumen de producción, que representa el 3,83% de la producción 
mundial, España se consolida ya en estos últimos años como el cuarto mayor 
productor de carne de porcino, por detrás de China (que por sí sola produce el 
48,1% de la carne de cerdo de todo el mundo), EE.UU. (10,5% de la 
producción mundial) y Alemania (4,9%), y por delante de Brasil (3,4%), Rusia 
(2,7%), Vietnam (2,5%) y Canadá (1,8%). A la vez, es el segundo país europeo 
en producción, representando el 18,2% del total de la UE), por delante de 
Francia (9,3%), Polonia (8,5%), Dinamarca (6,6%), Italia (6,3%) y Países Bajos 
(6,2%). La Unión Europea considerada en conjunto es el segundo productor 
mundial, con un 21,3% del total. 
La carne de vacuno ocuparía el tercer lugar en volumen (tras la carne de ave), 
con el 9,5% de la producción nacional de carnes, si bien en esta especie 
España está más alejada de los puestos de cabeza de la producción mundial, 
liderada por EE.UU. y Brasil. España representa el 8,2% de la producción 
europea, por detrás de Francia (18,5%), Alemania (14,1%), Reino Unido 
(11,5%) e Italia (9,7%). 
Otro tanto se puede decir de la carne de ovino, cuya producción descendente 
no solo en España sino en el conjunto de la Unión Europea desde hace años 
se ha estabilizado ya en los dos últimos ejercicios. España es el segundo 
productor europeo de carne de ovino y caprino, con un 16,8% del total, por 
detrás del Reino Unido (39,5%), y por delante de Francia (11,7%), Grecia 
(9,6%) e Irlanda (9,0%). 
En cuanto a la producción de elaborados cárnicos, hay que indicar que España, 
con más de 1,4 millones de toneladas anuales, se sitúa en cuarto lugar en la 
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Unión Europea, por detrás de Alemania, Italia y Francia. Por productos, 
destacan en volumen los fiambres cocidos y en valor los jamones y paletas 
curados (blancos e ibéricos). 
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4. Consumo de derivados cárnicos. 
En el año 2018, el consumo en el hogar de carnes y elaborados cayó un -2,4% 
en volumen, pero se habría estancado en valor (-0,1%), defendiendo la 
recuperación en algunos precios que había definido el año 2017. 
Estos datos se recogen en el último panel de consumo disponible del Ministerio 
de Agricultura (año móvil noviembre 2017-octubre 2018), que presenta un 
acusado comportamiento negativo en la categoría de carnes en relación con la 
cesta global de alimentos y bebidas de los hogares, que cae solo un -0,2% en 
volumen pero crece un +1,5% en valor. 
Según estos datos del Ministerio, todas las carnes frescas cayeron en volumen 
(-3,3%) mientras que en valor solo subió el pollo (+2,3%) y volvieron a caer la 
carne de vacuno (-3,2%), la de ovino/caprino (-2,1%), el cerdo (-0,1%) y el 
conejo (-9,5%). Por su parte, las carnes congeladas también se dejaron un 
importante -9,8% en volumen y un -3,1% en valor. 
El comportamiento más positivo fue una vez más para las carnes 
transformadas, que en ese periodo progresaron tanto en volumen (1,3%) como 
en valor (+1,5%). 
Estos datos hay que ponerlos al lado de la información publicada por la 
consultora Nielsen, que refleja que los productos cárnicos habrían crecio un 
3,3% en valor en 2018, hasta los 14.757 millones de euros, con un incremento 
del 0,5% en volumen, llegando a los 2.127 millones de kilos. 
Según la consultora, el reparto de la cesta de productos cárnicos sería el 
siguiente: un 61,5% del peso total para la carne fresca, seguida por la 
charcutería, con un 34,8%, y un 3,7% para los platos preparados cárnicos 
(tanto congelados como refrigerados y conservas). 
El jamón serrano e ibérico, los curados y las salchichas -tanto en conserva 
como refrigeradas- actúan como motores de crecimiento del sector al presentar 
una evolución en valor positiva del 4,4%, 3,6% y 1,5%, respectivamente. 
Alrededor del 80% del consumo de carnes y elaborados cárnicos se realiza en 
el ámbito doméstico, aunque este porcentaje experimenta significativas 
diferencias entre unos productos y otros. 
Mientras que en carnes frescas de todo tipo, tanto vacuno, como porcino, ovino 
o pollo, el consumo en el hogar ronda o supera el 80% del total, el consumo de 
elaborados cárnicos está más equilibrado, ya que los hogares representan sólo 
alrededor de un 55% sobre la cifra total, pero la alimentación extradoméstica de 
embutidos y fiambres tiene una gran importancia en nuestro país, 
especialmente en algunos productos específicos como los jamones curados, 
tantos serranos como ibéricos. 
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5. Estimación de ventas de morcilla. 
La venta de morcilla, en el exterior, se puede cuantificar con las exportaciones 
netas de derivados cárnicos de la siguiente tabla. 
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6. Productores de morcilla en palencia. 
En Castilla y León, hay diferentes empresas que se dedican a la fabricación de 
morcilla, seguidamente vamos a analizar brevemente dichas empresas que 
están en Palencia. 
Morcillas de Villada. 
Morcillas de Fuenteandrino. 
Ramos Truchero David. 
Morcillas El Cristo C.B. 
Discarema Sl. 
Morcillas del Valle de Santullán. 
Morcillas de Palencia. 
7. Diversidad de productos de morcilla. 
Entre los productos que se pueden fabricar destacamos: 
Morcilla tipo burgos 
Morcilla tipo León. 
Morcilla en tubo. 
Morcilla en bote. 
Morcilla para untar. 
Morcilla de piñones u otros acompañantes. 
Morcilla de sangre de vaca. 
8. Marcas y formatos y etiquetados. 
Entre las marcas de calidad para proteger los productos se encuentran a 
destacar: 
• Tierra de sabor. 
• Alimentos de Palencia. 
Existen diferentes términos de calidad, ligado a los productos alimentarios, de 
acuerdo con sus características: 
DOP (Denominación de Origen Protegida): es la más común y reúne criterios 
de calidad relacionados con el origen de los productos y tipo de producción. 
IGP (Indicación Geográfica Protegida): relacionada con la calidad con el medio 
donde se producen y la raza animal - MG o MCG (Marca Garantizada o Marca 
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de Calidad Garantizada): garantiza que el producto cumple unos requisitos de 
calidad que se especifican en el etiquetado. 
Desde el punto de vista profesional la calidad de la carne viene determinada 
por parámetros como el color, capacidad de retención de agua, pH, dureza, 
terneza, consistencia de la grasa y aroma o bouquet. 
 
9. Oportunidades para el sector. 
A pesar de que existen tendencias de consumo de alimentos basadas en la 
búsqueda de la salud y de alternativas a la carne, algunos lanzamientos 
recientes demuestran que innovar con el foco puesto en el conocimiento de 
estas tendencias permite diversificar y encontrar oportunidades en el mercado 
que se adaptan a las nuevas necesidades y expectativas de los consumidores. 
Esto se consigue a través de acciones en el diseño de sus formulaciones y 
formatos y de estrategias de alineamiento a segmentos de consumo 
específicos, teniendo en cuenta que los principales motivadores del mismo 
están hoy relacionados con la búsqueda de una alimentación saludable, 
sostenible y responsable con el medio ambiente, sin renunciar al sabor y al 
disfrute, y ligada a la funcionalidad y conveniencia del producto. Así, a través 
de la hipersegmentación, las empresas del sector tendrán la oportunidad de 
ofrecer productos más afines y alineados a sus consumidores finales. 
10. Conclusiones. 
El especializarse, hacer productos diferentes, innovar y sacar un producto 
diferenciado, hace que introducirse en el mercado y triunfar, sea más fácil, y 
sencillo. 
Se ve un aumento continuo de las ventas de derivados cárnicos, aunque con 
una tendencia a, la baja, pero semiconstante. 
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X Y
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352.578,67 4.642.129,4100
PUNTO 5
PUNTO 6
PUNTO 7
PUNTO 8
5
6
7
8
REFERENCIA CATASTRAL DE LA
PARCELA
2611320UM5421S0001LI
SUPERFICIE DE LA PARCELA 2269 METROS
CUADRADOS
DIRECCIÓN: AVENIDA VALLADOLID Nº 35
AMPUDIA (PALENCIA) CP: 34191
SUPERFICIE DE LA NAVE 375 METROS CUADRADOS
SOLERA DE HORMIGÓN TRASERA 250 m
2
SOLERA DE HORMIGÓN DELANTERA 
250 m
2
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URBANIZACIÓN
ACERA
ACERA
CARRETERA DE ASFALTO DE 6,3m DE ANCHO
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2
SOLERA DE HORMIGÓN DELANTERA 
250 m
2
(AVENIDA VALLADOLID)
(AVENIDA VALLADOLID)
SALIDA DE PRODUCTO FINAL
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2
 DE TERRENO SIN EDIFICAR
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA DE 2260 
m
2
ENTRADA A TIENDA Y OFICINAS
6
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m
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,
3
m
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1
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DISEÑO EN PLANTA
SALA DE
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ALZADOS GENERALES
SALA DE
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ZÓCALO CON PIEDRA DE MAMPOSTERIA
ALTURA DE 50 cm.
A.1
A.2
A.3
A.4
1,5
1
,
7
1,5
2
0
,
5
5
FACHADA DE LA NAVE
 DE COLOR AMARILLO
6
,
1
3
4
4
MEDIDAS DE LAS
COTAS EN METROS
1
,
1
3
12,6
4,4
4
2,05
0,95 1,12
0,65
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A.1 ALZADO SUROESTE
A.2 ALZADO SURESTE
A.3 ALZADO NORESTE
A.4 ALZADO NOROESTE
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS
SALA DE
REUNIONES
ALMACÉN DE
ETIQUETAS
ALMACÉN DE
MATERIA PRIMA
ALMACÉN DE
PRODUCTO TERMINADO
ALMACÉN DE ESPECIAS
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A.1
A.2
(AA`)
(BB`)
(SECCIÓN AA`) (SECCIÓN BB`)
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CIMENTACIÓN
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
N1N1 N1 N1 N1 N1
N2 N2 N2 N2 N2 N2
VIGAS DE ATADO (V1)
ARMADURA SUPERIOR: 2Ø 20
ARMADURA INFERIOR: 2Ø 20
CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
REFERENCIAS
DIMENSIONES (M) CANTO (M)
N1 2.20X2.20
1,0000
N2 2.20X2.20
1,0000
V1 0.40X0.40 m
V1 0.40X0.40 m
V1 0.40X0.40 mV1 0.40X0.40 m
V1 0.40X0.40 m
Red de cable de cobre CU desnudo de 1x35 mm
2
Red de cable de cobre CU desnudo de 1x35 mm
2
V1 0.40X0.40 m
V1 0.40X0.40 m
V1 0.40X0.40 m
V1 0.40X0.40 m
V1 0.40X0.40 m
V
1
 
0
.
4
0
X
0
.
4
0
 
m
V
1
 
0
.
4
0
X
0
.
4
0
 
m
V
1
 
0
.
4
0
X
0
.
4
0
 
m
V
1
 
0
.
4
0
X
0
.
4
0
 
m
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
2.20x2.20x1.00 m
Sup X: 10Ø12c/17
Sup Y: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
Inf X: 10Ø12c/17
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ESTRUCTURA
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PÓRTICO 1
PÓRTICO 2
PÓRTICO 3
PÓRTICO 4
PÓRTICO 5
PÓRTICO 6
N2
N3
N4
N5
N1
N6
N7
N8
N9
N10
N15
N20
N14
N13
N19
N18
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N30
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CUBIERTA
IPE 100
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IPE 100
IPE 100
PANEL SANDWICH 1000 mm
PANEL SANDWICH 1000 mm
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0
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m
COMPOSICIÓN PANEL SANDWICH 1000 mm
SECCIÓN PANEL SANDWICH 1000 mm
72 mm 392 mm
240 mm
100 mm
1500 mm
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PÓRTICO
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5m
15m
6,13m
7,5m
N1
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PÓRTICO TIPO
ACERO LAMINADO: S275 J0
NORMA DE ACERO LAMINADO: CTE DN
SE-A
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S/E
DETALLES CONSTRUCTIVOS
Espesor placa base: 30 mm
HEB160
370mm
4
0
0
m
m
Orientar anclaje al centro de la placa
Perno: Ø20 mm (A-4D - liso)
Detalle Anclaje Perno
Hormigón: HA-30
Placa base
Soldadura
Mortero de nivelación
2
2
3
0
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
SALA DE REUNIONES 
ALMACÉN DE ETIQUETAS 
ALMACÉN DE MATERIA PRIMA 
ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 
ALMACÉN DE ESPECIAS 
ALMACÉN DE TRIPAS 
LAVADO DE TRIPAS 
LAVADO DE MATERIAL 
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BAÑO DE HOMBRES 
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OFICINA 
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
SALA DE ETIQUETADO, C.DE CALIDAD, EXPEDICIÓN 
SALA DE PICADO, 
MEZCLADO Y AMASADO 
SALA DE COCCIÓN 
SALA DE OREADO 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
LEYENDA
     ENCHUFE MONOFASICO
ENCHUFE TRIFASICO
CONMUTADOR
INTERRUPTOR
LUMINARIA TUBO LED
CUADRO GENERAL
CUADRO DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
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CDS2
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XLPE 4X2,5 TRIFÁSICO
XLP 2X2,5 MONOFÁSICO
CUADRO GENERAL DE LA INDUSTRIA
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CIRCUITO CP1 CP2 CP3 CP4 CP5
POTENCIA (kW) 12 5 7.54 6.72 1.84
INTENSIDAD (A) 22.79 9,5 14.32 12.76 3.49
SECCIÓN (mm
2
)
10 1,5 4 4 1.5
X
L
P
 
2
X
2
,
5
X
L
P
E
 
4
X
2
,
5
X
L
P
E
 
4
X
2
,
5
CIRCUITO C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4
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Nombre
ILUMINACIÓN C.MONOFÁSICO C.TRIFÁSICO
RESERVA
POTENCIA (kW) 1.55 0.6 4.57 -
INTENSIDAD (A) 8.81 3.41 8.68 10
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CIRCUITO C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4
Nombre
ILUMINACIÓN C.MONOFÁSICO C.TRIFÁSICO
RESERVA
POTENCIA (kW) 1.36 0.48 - -
INTENSIDAD (A) 4.26 2,73 10
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
LEYENDA
 EXTINTOR
CARTEL INDICATIVO
BOCINA
DIRECCIÓN EVACUACIÓN
LUMINARIA EMERGENCIA
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FLUJO DEL PROCESO
SALA DE
REUNIONES
ALMACÉN DE
ETIQUETAS
ALMACÉN DE
MATERIA PRIMA
ALMACÉN DE
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ALMACÉN DE TRIPAS
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6
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SALA DE COCCIÓN
SALA DE OREADO
SALA DE PICADO,
MEZCLADO Y
AMASADO
4
FLUJO DEL PROCESO
1
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS
2
PREPARACIÓN DE MATERIAS
PRIMAS
3
PICADO, MEZCLADO, EMBUTIDO Y
GRAPADO
4
COCCIÓN
5
ENFRIADO Y OREADO
6
CONTROL DE CALIDAD,
ETIQUETADO Y ENVASADO
7
ALMACENAMIENTO EN CÁMARAS Y
EXPEDICIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES 
1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1. Disposiciones Generales 
1.1.1. Disposiciones de carácter general 
1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre 
los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto de una 
industria de fabricación artesanal de morcilla de sangre de cerdo y cebolla en Ampudia 
de Campos (Palencia) artesanal 
y servir de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
1.1.1.2. Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece 
la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
1.1.1.3. Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 
prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas 
y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
1.1.1.4. Proyecto de Ingeniería 
El Proyecto de ingeniería es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 
de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa 
técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
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•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 
obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
1.1.1.5. Reglamentación urbanística 
La obra a realizar se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se 
obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este 
Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios 
y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el contratista. 
1.1.1.7. Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su 
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
1.1.1.8. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que 
en la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se 
cumpla el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
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1.1.1.9. Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, 
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud 
en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, 
durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
contratista. 
1.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones 
a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal 
a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 
intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una 
póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción 
Provisional de la obra. 
1.1.1.11. Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas 
más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los 
exigidos por la policía local. 
1.1.1.12. Copia de documentos 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 
del Proyecto. 
1.1.1.13. Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por 
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
1.1.1.14. Hallazgos 
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas 
en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 
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El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 
Dirección Facultativa. 
 
1.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del contratista. 
b) La quiebra del contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones 
en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades 
de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se 
dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
f) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
g) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del 
promotor. 
i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
j) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
k) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 
l) La mala fe en la ejecución de la obra. 
1.1.1.16. Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio 
al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en 
la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración 
sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las 
omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del 
proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, 
que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL 
de la obra. 
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1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
1.1.2.1. Accesos y vallados 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 
de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director 
de ejecución de la obra su modificación o mejora. 
1.1.2.2. Replanteo 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, 
una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la 
Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el 
director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este 
trámite. 
1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, 
de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
Dichas obras comenzarán el 3 de marzo del 2020 y finalizarán el 4 de Junio de 2020. 
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 
obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la 
obra, el promotor y el contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará 
que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total 
de la ejecución de la obra. 
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1.1.2.4. Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
Las unidades irán en el siguiente orden: 
• Obtención de licencias y permisos. 
• Acondicionamiento del terreno. 
• Excavaciones de zanjas y pozos. 
• Saneamiento. 
• Cimentación. 
• Estructura. 
• Cubierta. 
• Soleras. 
• Cerramientos y tabiquería interior. 
• Instalaciones. 
• Cerrajería y carpintería 
• Solados y alicatados. 
• Pinturas y remates. 
• Limpieza. 
• Recepción definitiva de la obra. 
1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo 
ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización 
de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto 
la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, 
de acuerdo con lo que se convenga. 
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1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que 
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste 
lo solicitase. 
1.1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste 
no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 
cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista 
expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 
•  Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
•  Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 
inundaciones u otros semejantes. 
•  Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese 
proporcionado. 
1.1.2.10. Trabajos defectuosos 
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección 
Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de 
la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad 
a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del 
contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición 
y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien 
mediará para resolverla. 
1.1.2.11. Responsabilidad por vicios ocultos 
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse. 
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años 
a contar desde la recepción de la obra. 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 
de estas. 
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 
que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 
obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director del ejecución de 
obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 
clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos 
casos en los que preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los 
materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
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1.1.2.13. Presentación de muestras 
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación 
en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara 
que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de 
ejecución de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan 
las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén 
en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de 
contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del 
precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 
1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que 
no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 
ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con 
la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que 
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director 
de obra considere necesarios. 
 
1.1.2.16. Limpieza de las obras 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
normas y prácticas de la buena construcción. 
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1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
1.1.3.1. Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 
la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
contratista, haciendo constar: 
•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 
su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
•  Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 
por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que 
se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
según lo previsto en el apartado anterior. 
1.1.3.2. Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución 
de la obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 
Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y 
del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, 
en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado 
de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente 
en el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los 
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará 
un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
1.1.3.3. Documentación final de la obra 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. 
Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
1.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de 
ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 
por el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
1.1.3.5. Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a doce meses salvo casos especiales. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. 
Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo 
de sesenta días. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 
a deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para su debida reparación, concediéndole para 
ello un plazo durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 
1.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las 
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reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
contratista. 
1.1.3.7. Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en 
igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas 
las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
1.1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las 
obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
la pérdida de la fianza. 
1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa 
sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, 
se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.2. Disposiciones Facultativas 
1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
1.2.1.1. El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
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Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 
para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 
necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor 
de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que 
asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, 
por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
1.2.1.2. El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
1.2.1.3. El constructor o contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas 
con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4. El director de obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del director de obra. 
1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 
la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio 
y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
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competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 
1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
1.2.1.7. Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, 
componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 
1.2.2. Agentes que intervienen en la obra 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 
la memoria descriptiva del proyecto. 
1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 
en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
1.2.5. La Dirección Facultativa 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya 
adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de 
cada técnico participante. 
1.2.6. Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
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requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en 
cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 
1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y 
al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección 
de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, 
asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos 
propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural 
en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen 
de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en 
la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención 
expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las 
deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
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1.2.7.2. El proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística 
y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la 
licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser 
interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias 
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con 
los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra 
y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo 
exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como 
de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del 
proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
1.2.7.3. El constructor o contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo 
al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
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prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, 
tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del 
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones 
pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 
en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la 
obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al 
efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí 
y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos 
previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe 
las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de ejecución 
material de la obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
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exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en 
la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar 
con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos 
que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños 
por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o 
vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio). 
1.2.7.4. El director de obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
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Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias 
las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra 
efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación 
que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al 
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre 
el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica 
y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, 
los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a 
los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, 
se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la 
Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de 
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 
mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en 
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada 
alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se 
refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en 
caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o 
las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 
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1.2.7.5. El director de la ejecución de la obra 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las 
atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, 
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del director de obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal 
y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado 
de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y 
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que 
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad 
de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y 
de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde 
el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
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Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata 
a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado 
por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 
exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado 
por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de 
fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando 
la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la 
realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a 
las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de 
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la 
obra, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento 
de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 
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Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
1.2.7.7. Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en 
la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada 
la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de 
los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá 
el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.3. Disposiciones Económicas 
1.3.1. Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
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establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva 
el que tiene validez. 
1.3.2. Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes 
de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. 
A la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra) se le 
facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, 
de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente 
que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
•  Documentos a aportar por el contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
•  Presupuesto del contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará 
a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
1.3.3. Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías 
suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
1.3.4. Fianzas 
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 
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1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación 
del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
1.3.4.2. Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de 
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por 
la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
 
1.3.5. De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
 
1.3.5.1. Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido 
su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la 
maquinaria y de la mano de obra. 
1.3.5.2. Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 
•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
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•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 
representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo 
de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, 
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes 
o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 
precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio 
de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende 
que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. 
•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
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•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 
que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 
alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio 
industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
1.3.5.4. Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de 
obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y 
el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine 
el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le 
comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en 
segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 
de base para la ejecución de las obras. 
1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se 
estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en 
el Pliego. 
1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 
se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
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1.3.5.8. Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 
1.3.6. Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por 
un representante suyo o por mediación de un contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
•  Su liquidación. 
•  El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
1.3.7. Valoración y abono de los trabajos 
1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 
obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca 
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 
el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales 
mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director 
de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 
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1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, 
según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos 
de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean 
imputables al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de 
las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, 
con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 
cuenta. 
1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los 
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y 
el director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
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lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 
•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al contratista. 
 
1.3.8. Indemnizaciones Mutuas 
1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización 
con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con 
cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 
serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
1.3.9. Varios 
1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 
las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
1.3.9.3. Seguro de las obras 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
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1.3.9.4. Conservación de la obra 
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
1.3.9.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución 
de las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
se estipule en el contrato de obra. 
1.3.9.6. Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
1.3.10.  Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle 
al promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" 
o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
1.3.11.  Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
1.3.12.  Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el 
contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 
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llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y 
el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y 
custodia de las mismas a cargo del promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
1.3.13.  Liquidación final de la obra 
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con 
las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara 
sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia 
o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1.  Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 
la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico 
de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características 
técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
•  El control de la documentación de los suministros. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
•  El control mediante ensayos. 
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite 
el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca 
de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, 
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
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2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las 
Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en 
las especificaciones técnicas armonizadas. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran 
en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso 
de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE". 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, 
entre las que se incluyen: 
•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
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•  información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 
tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro 
no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 
facilitar el valor de esa característica. 
2.1.2. Hormigones 
2.1.2.1. Hormigón estructural 
2.1.2.1.1. Condiciones de suministro 
◼  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, 
sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 
  
◼  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 
  
◼  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la 
carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar 
a la homogeneidad del hormigón. 
  
◼  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan 
superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 
2.1.2.1.2.  Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
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•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 
de lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o 
no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que 
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 
•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 
expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de 
sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 
cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
◼  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin 
perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
◼  Hormigonado en tiempo frío: 
  
◼  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde 
o encofrado, no será inferior a 5°C. 
◼  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
◼  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de cero grados centígrados. 
◼  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales 
en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 
 
◼  Hormigonado en tiempo caluroso: 
  
◼  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección 
de Obra, se adopten medidas especiales. 
2.1.3. Aceros para hormigón armado 
2.1.3.1. Aceros corrugados 
2.1.3.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
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reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados 
de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad 
deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación 
alternativa. 
•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un 
certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características geométricas 
de los resaltos. 
•  Composición química. 
•  En la documentación, además, constará: 
•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 
público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
•  Fecha de emisión del certificado. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 
del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del 
tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en 
rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá 
indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del 
acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, 
el fabricante deberá indicarlos. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  
◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
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•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado 
o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel 
de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de 
la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 
2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra 
la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, 
se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean 
superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
  
◼  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de 
unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
  
◼  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
◼  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado 
en rollo. 
◼  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
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2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
proporciones superiores a las establecidas. 
2.1.3.2. Mallas electrosoldadas 
2.1.3.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de 
garantía del fabricante firmado por persona física con representación 
suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras 
pasivas. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 
del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación 
de los tipos de acero empleados en la malla mediante los correspondientes 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas 
de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
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◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado 
o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel 
de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de 
la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 
2.1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra 
la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
 
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, 
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
 
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 
o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Carlos Fernández Izquierdo. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
41 / 138 
2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
proporciones superiores a las establecidas. 
 
2.1.4. Aceros para estructuras metálicas 
2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados 
2.1.4.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 
produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los 
componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado 
(por donde se sujetan para izarlos). 
  
◼  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 
montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. 
Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse 
limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 
2.1.4.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 
planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 
◼  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 
largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, 
o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser 
comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con 
la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la 
corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 
  
◼  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones 
de su fabricante, cuando se disponga de éstas. 
2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 
especificada por su fabricante. 
  
2.1.5. Morteros 
2.1.5.1. Morteros hechos en obra 
2.1.5.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
  
◼  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración. 
◼  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento 
que garanticen su perfecta conservación. 
  
◼  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 
transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
◼  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
2.1.5.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos 
de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el 
fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los 
componentes se han adicionado. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya 
que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el 
número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por 
consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en 
silos. 
2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
◼  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las 
condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación 
de agua. 
  
◼  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se 
tomarán las medidas oportunas de protección. 
  
◼  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo 
mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
  
◼  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 
necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. 
Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
2.1.5.2. Mortero para revoco y enlucido 
2.1.5.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 
◼  Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
2.1.5.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas 
de los fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la 
designación o el código de designación de la identificación. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.5.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el 
embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 
2.1.5.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el 
fin de evitar variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con 
la misma cantidad de agua y de la misma forma. 
  
◼  Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
  
◼  No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas 
pueden provocar la aparición de manchas y carbonataciones superficiales. 
  
◼  Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos 
primeras semanas a partir de 24 horas después de su aplicación. 
  
◼  Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
2.1.6. Conglomerantes 
2.1.6.1. Yesos y escayolas para revestimientos continuos 
2.1.6.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios 
adecuados para que no sufran alteración. 
2.1.6.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
◼  Inspecciones: 
  
◼  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes 
de una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que 
provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el 
material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, 
aunque sea en distintas entregas. 
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◼  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa 
comprobará que: 
•  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
•  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
•  El producto estará seco y exento de grumos. 
2.1.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en 
un local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su 
recepción. 
2.1.7. Materiales cerámicos 
2.1.7.1. Ladrillos cerámicos para revestir 
 
2.1.7.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
◼  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de 
la humedad ambiente. 
  
◼  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando 
los palets cerca de los pilares de la estructura. 
  
 
2.1.7.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.7.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
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◼  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición 
de manchas y eflorescencias. 
  
◼  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 
preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
◼  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
◼  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
◼  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 
momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
◼  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, 
dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
◼  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, 
especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo. 
2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
 
2.1.7.2. Bloques de termoarcilla 
 
2.1.7.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
◼  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de 
la humedad ambiente. 
2.1.7.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.7.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Se almacenarán de forma que no se rompan o desportillen. 
  
◼  No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con 
productos que puedan modificar sus características, tales como cenizas, fertilizantes 
o grasas. 
2.1.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Las fábricas de termoarcilla se trabajarán siempre a una temperatura ambiente 
que oscile entre 5°C y 40°C. 
  
◼  Los bloques se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
2.1.8. Sistemas de placas 
2.1.8.1. Placas de yeso laminado 
2.1.8.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, 
en paquetes paletizados. 
  
◼  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los 
cantos de las placas por donde pase la cinta de sujeción. 
2.1.8.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta 
colocada entre el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a 
dimensiones, tipo y características del producto. 
◼  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
•  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
•  Tipo de placa. 
•  Norma de control. 
◼  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
◼  Inspecciones: 
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◼  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en la calidad del producto. 
2.1.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre 
travesaños separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la 
intemperie. 
  
◼  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose 
apilar un máximo de 10 palets. 
  
◼  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la 
inmediatamente posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán 
colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el 
roce entre ellas. 
2.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
  
◼  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando 
siempre por la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su 
colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
  
◼  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
◼  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y 
en posición de espera los recorridos o ramales verticales. 
2.1.8.2. Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
2.1.8.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para 
ello se recomienda: 
  
◼  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
◼  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más 
delicada del perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños 
paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
◼  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de 
perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la 
parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán 
listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 
◼  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán 
como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre 
todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe 
asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
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◼  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como 
máximo dependiendo del tipo de producto. 
2.1.8.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente 
información: 
•  El nombre de la empresa. 
•  Norma que tiene que cumplir. 
•  Dimensiones y tipo del material. 
•  Fecha y hora de fabricación. 
◼  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en 
los documentos que acompañan al producto. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
◼  Inspecciones: 
  
◼  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un 
aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, 
humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
2.1.8.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo 
y evitar su deterioro debido a los golpes. 
  
◼  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de 
tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen 
que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o 
temperaturas muy altas. 
  
◼  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden 
apilar hasta una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
  
◼  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar 
atención si la manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el 
producto. 
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◼  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para 
el manejo de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes 
si no se toman las precauciones adecuadas. 
  
◼  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la 
perfilería es un material muy ligero. 
2.1.8.3. Pastas para placas de yeso laminado 
2.1.8.3.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel 
de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
  
◼  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de 
plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 
2.1.8.3.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en 
los documentos que acompañan al producto. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.8.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la 
intemperie y protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
◼  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, 
evitando cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en 
las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación 
del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de 
humedad ambiente puede provocar la compactación parcial del producto. 
  
◼  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en 
más de dos alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo 
condiciones de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 
  
◼  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser 
apilados en tres alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 
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◼  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, 
pero nunca se apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden 
sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 
  
◼  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, 
liberando la presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
◼  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo 
en el aire, ya que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y 
sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 
  
2.1.8.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en 
buen estado y libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies 
imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 
 
2.1.9. Aislantes e impermeabilizantes 
2.1.9.1. Aislantes conformados en planchas rígidas 
2.1.9.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 
plásticos. 
  
◼  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
  
◼  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 
de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
2.1.9.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la 
difusión del agua. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.9.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 
limitado de tiempo. 
  
◼  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
◼  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
2.1.9.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 
fabricante en su documentación técnica. 
  
2.1.9.2. Aislantes de lana mineral 
2.1.9.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, 
envueltos en films plásticos. 
  
◼  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor 
almacenamiento y transporte. 
  
◼  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 
de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
  
◼  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su 
deterioro. 
2.1.9.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.9.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y 
de la intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
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◼  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 
limitado de tiempo. 
  
◼  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y 
limpias. 
  
◼  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  
◼  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que 
pueda diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
2.1.9.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando 
las condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o 
haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando 
sople viento fuerte. 
  
◼  Los productos deben colocarse siempre secos. 
 
2.1.10. Carpintería y cerrajería 
2.1.10.1. Ventanas y balconeras 
2.1.10.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones 
necesarias para que lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado 
previsto. 
2.1.10.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 
humedad e impactos. 
  
◼  No deben estar en contacto con el suelo. 
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2.1.11. Vidrios 
2.1.11.1. Vidrios para la construcción 
2.1.11.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre 
material no duro. 
  
◼  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya 
aireación entre ellos durante el transporte. 
2.1.11.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.11.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como 
golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas 
por la humedad. 
  
◼  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente 
del 6% respecto a la vertical. 
  
◼  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor 
dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como 
corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara 
del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que 
todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no 
haya cargas puntuales. 
  
◼  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección 
debe ser ventilada. 
  
◼  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie 
de los mismos. 
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2.1.11.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y 
transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el 
calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
2.1.12.  Instalaciones 
2.1.12.1. Canalones y bajantes de PVC-U 
2.1.12.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 
2.1.12.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por 
elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
◼  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la 
pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias 
en espesor. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
  
◼  Ensayos: 
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◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.12.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 
curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos 
sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La 
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
◼  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
2.1.12.2. Tubos de polietileno 
2.1.12.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 
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◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 
en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 
no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 
precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
◼  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
2.1.12.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para 
tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 
en consecuencia. 
◼  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema 
numérico, electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros 
de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el 
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al 
accesorio y protegerse de deterioros. 
◼  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, 
cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje 
debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y 
dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de 
almacenamiento. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.12.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
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◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 
curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos 
sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La 
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
  
◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
  
 
2.1.12.3. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
2.1.12.3.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 
  
◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 
en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento. 
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◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 
no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 
precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
2.1.12.3.2. Recepción y control 
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una 
vez por accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre 
el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del tubo o accesorio. 
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 
en consecuencia. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.12.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 
curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos 
sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
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◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
◼  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 
deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos 
y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los 
extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de 
suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
2.1.12.4. Tubos de cobre 
2.1.12.4.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
  
◼  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
◼  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 
tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior 
de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado 
exterior para instalaciones vistas. 
2.1.12.4.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, 
indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con 
la designación normalizada. 
◼  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar 
marcados de idéntica manera al menos en los 2 extremos. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.12.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
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2.1.12.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado 
el tubo de cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o 
recocido. 
  
◼  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran 
rigidez o en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 
◼  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, 
sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a 
ser colocados. 
2.1.12.5. Tubos de acero 
2.1.12.5.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus 
características. 
2.1.12.5.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, 
de forma indeleble, con: 
•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.12.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  
◼  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de 
rebabas. 
2.1.12.6. Grifería sanitaria 
2.1.12.6.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
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2.1.12.6.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de 
caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro 
intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
•  Las letras LP (baja presión). 
◼  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de 
caliente. 
◼  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar 
marcada una escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
◼  Inspecciones: 
  
◼  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua 
caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de 
control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte 
superior. 
◼  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
2.1.12.6.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 
2.1.12.7. Aparatos sanitarios cerámicos 
2.1.12.7.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
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2.1.12.7.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.12.7.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. Se colocarán en posición vertical. 
  
2.2.  Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que 
la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo 
a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
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técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director 
de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones 
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de 
obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra 
de una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o 
la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo 
la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento 
realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás 
residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, 
siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero 
específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido 
en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados 
se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control 
de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
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Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que 
no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y 
humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse 
para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de 
ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 
caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia 
y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, 
avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado 
que el director de ejecución de la obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo 
de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su 
ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención 
de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición 
de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas 
o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido 
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco 
le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, 
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 
función de las características del terreno. 
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Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno 
una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con 
mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en 
tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su 
superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, 
cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de 
los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la 
cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción 
de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que 
para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
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Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no 
se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, 
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente 
al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución 
de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que 
forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica 
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, 
sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen 
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se 
medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos 
de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente 
el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
2.2.1. Acondicionamiento del terreno 
  
Unidad de obra: Movimientos de tierras. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
DB SE-C. Seguridad estructural. Cimentos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
- Del soporte. 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, 
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar. 
 
- Del contratista. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
- Fases de ejecución. 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 
- Condiciones de terminación. 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar 
el replanteo definitivo de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados 
 
Unidad de obra: Excavación de zanjas y pozos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota dem profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
- Del soporte. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 
el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en 
lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas 
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos 
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del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de 
las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
- Del contratista. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, 
con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse 
cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, 
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
- Fases de ejecución. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
- Condiciones de terminación. 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las 
excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, 
total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la 
forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
 
Unidad de obra: Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas 
a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas 
y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
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industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
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Unidad de obra ASB010: Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con 
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para 
tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior 
reposición del firme existente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima 
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de 
la red municipal. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la 
excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 
Unidad de obra ASB020: Suministro y montaje de la conexión de la acometida del 
edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. 
Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento, industrial, 
M-5 para repaso y bruñido en el interior del pozo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el 
empalme de la acometida y mortero de cemento, industrial, M-5 para repaso y bruñido 
en el interior del pozo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con 
compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. 
 
Unidad de obra : Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, 
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, 
piezas especiales y lubricante para montaje. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y 
lubricante para montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento 
de descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos 
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación 
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su 
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correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
 
 
 
2.2.2. Cimentaciones 
Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
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El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno 
de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, 
se incorporará a la documentación final de obra. 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al 
previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 
geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad 
similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes 
tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan 
corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos 
enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es 
horizontal y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ030: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 29,7 kg/m³. Incluso armaduras de 
espera del pilar, alambre de atar y separadores. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 29,7 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de 
atar y separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 
  
Unidad de obra CAV030: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 54,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 54,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado 
2.2.3. Estructuras 
Unidad de obra EAM040: Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la serie HEA, con uniones soldadas en obra. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con 
piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEA, con uniones soldadas 
en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 
mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EAS030: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 370x400 
mm y espesor 30 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 
mm de diámetro y 50 cm de longitud total, soldados. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, de 370x400 mm y espesor 30 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y 
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
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- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
2.2.4. Fachadas y particiones 
Unidad de obra FFZ030: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 24 cm de espesor 
de fábrica, de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes 
de forjado con plaquetas de cerámica aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero 
de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas en "U" de cerámica aligerada 
(termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, 
de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con 
plaquetas de cerámica aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero de alta 
adherencia, formación de dinteles mediante piezas en "U" de cerámica aligerada 
(termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra, jambas y 
mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado 
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las 
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de 
forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución 
de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de 
la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de 
adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
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Unidad de obra FFQ010: Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con pegamento de 
cola preparado y yeso de calidad B1. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco rasillón, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con una mezcla en agua 
de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad B1. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, 
enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de 
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran 
formato con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentro de 
la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 Unidad de obra LCP060: Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia 
el interior, dimensiones 1500x1700 mm, acabado estándar en las dos caras, color 
blanco, sin premarco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 
1500x1700 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos 
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan 
cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para 
mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; 
con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, 
elementos de estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco. Incluso patillas 
de anclaje para la fijación de la carpintería garras de fijación, sellado perimetral de la 
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210 Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 Unidad de obra LVC020: Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo, 
para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m². 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto 
formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 4 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 16 mm 
de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 
soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será 
correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso 
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
2.2.5. Remates y ayudas 
Unidad de obra HYA010: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada 
por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, 
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros 
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.6. Instalaciones 
Unidad de obra ICS010: Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 
16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse 
entre ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
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edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010b: Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 
20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse 
entre ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 
80 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 80 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de 
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de 
toma de tierra de los pilares metálicos a conectar. Incluso soldaduras aluminotérmicas, 
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta 
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010: Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 
canal protectora de PVC rígido, de 20x75 mm. Incluso accesorios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC 
rígido, de 20x75 mm. Incluso accesorios. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Carlos Fernández Izquierdo. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
90 / 138 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010b: Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 
tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 
piezas especiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 
32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010c: Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 
bandeja perforada de PVC rígido, de 50x75 mm. Incluso accesorios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC 
rígido, de 50x75 mm. Incluso accesorios. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010d: Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010e: Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 Unidad de obra IEO010f: Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010g: Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción térmicamente aislante de canalización de tubo curvable de PVC, 
transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 50 mm de diámetro 
nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante 
de canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, 
de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con 
grado de protección IP547. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
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Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010h: Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, 
de 110 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre 
lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso cinta de señalización. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 
  
Unidad de obra IEH010: Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de 
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polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010c: Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010d: Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010e: Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
5G35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
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de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010f: Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010g: Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010h: Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010i: Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEC010: Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, 
de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de 
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, 
de caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de 
intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes 
de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación 
de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de 
seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 
formado por cajas de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por cajas 
empotrables de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión 
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje 
de los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070b: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 
formado por cajas de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por cajas 
empotrables de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión 
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y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje 
de los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070c: Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante 
y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático 
(IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Carlos Fernández Izquierdo. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
104 / 138 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los 
componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090: Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y 
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090b: Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
uso industrial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y 
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090c: Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: 
blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y 
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 13 
m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 
13 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave 
de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 
15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición 
dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme 
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. 
Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido 
con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución 
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 0,75 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se 
colocará aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con 
el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de 
polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,75 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p 
de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta 
anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la 
tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra : Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, 
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte 
general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de 
residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. 
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se 
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son 
correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por 
parte de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el contador. 
  
Unidad de obra : Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
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Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm 
de diámetro exterior, PN=6 atm. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI005d: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm 
de diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005e: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm 
de diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008b: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW010: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra: Luminaria suspendida tubos led de 120x10 tipo Downlight, reflector 
metalizado, acabado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por 
cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 120x10 para lámpara led con equipo de 
encendido magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, 
acabado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por cable de acero 
de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra : Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 597x37x30 mm, 
para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado 
de color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; protección 
IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Unidad de obra ISC010: Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 
mm, color gris claro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro, 
unión con junta elástica, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, 
fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. 
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 
40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con 
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
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limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005b: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con 
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
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limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005c: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con 
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
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limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005d: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
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limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.7. Aislamientos e impermeabilizaciones 
  
Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm 
de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general 
con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., 
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empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm 
de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general 
con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010c: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior 
y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior 
y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, 
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010d: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior 
y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior 
y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, 
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAK010: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el 
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el 
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film 
de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para 
recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte y cortes del aislante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad 
del procedimiento de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAK020: Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el 
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado en el perímetro de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el 
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film 
de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para 
recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte y cortes del aislante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad 
del procedimiento de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.9.- Revestimientos y trasdosados 
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Unidad de obra RIP030: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento 
interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 
0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones 
de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni 
eflorescencias. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 35°C o la humedad ambiental sea superior al 85%. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
  
Unidad de obra RPE005: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con 
mortero de cemento, tipo GP CSII W0. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a 
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 
3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior 
revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación 
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en 
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, 
tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
  
 
2.2.10.- Señalización y equipamiento 
  
Unidad de obra SAL050: Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 520x410 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, 
equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y 
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón 
botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de 
juntas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 
520x410 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería 
monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 
l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, 
modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red 
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las 
juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SAI010: Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, 
de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída 
amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona 
para sellado de juntas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color 
Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 
385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de 
regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red 
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación 
de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las 
juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.11.- Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra UAI010: Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior 
y 400 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y 
UNE-EN 1433; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós 
con hormigón. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de acero 
galvanizado, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase A-15 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 
espesor; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con 
hormigón. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con medios manuales. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Ejecución de taladros para el 
conexionado de la tubería al sumidero longitudinal. Empalme y rejuntado de la tubería 
al sumidero longitudinal. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el 
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación 
del marco y la rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UAP010: Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de 
altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero 
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor 
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, 
con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-
EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de 
espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo 
cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco 
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y del 
brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el 
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo 
del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los 
pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la 
boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El pozo quedará totalmente estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, 
y frente al tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en 
la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 
independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
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C CIMENTACIONES 
Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la 
puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
• La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
• No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
• Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 
proyecto o el director de obra. 
• No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad 
en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté 
previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo 
de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 
dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento 
en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
• El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, 
de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de 
observación. 
• El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. 
En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto 
de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el 
número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la 
nivelación será de 0,1 mm. 
• La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse 
el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada 
dos plantas. 
• El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la 
obra. 
  
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen 
deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos 
estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de 
carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 
de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 
F FACHADAS Y PARTICIONES 
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Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 
desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, 
incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
  
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, 
por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos 
necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director 
de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido 
como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos 
o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se 
indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de 
funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía 
para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro 
provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, 
y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización 
de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las 
mismas. 
2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el 
fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
• Razón social. 
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• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación 
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el 
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a 
cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde 
(LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de 
proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; Incluye la carga a dumper.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los
materiales retirados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 55,000 25,000 1.375,000
1.375,000 1.375,000
Total m²  ......: 1.375,000
1.2 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Incluye la carga a dumper.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 2,800 0,400 1,000 11,200
2 12,770 0,400 1,000 10,216
21,416 21,416
Total m³  ......: 21,416
1.3 M³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a dumper de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 2,200 2,200 1,000 58,080
58,080 58,080
Total m³  ......: 58,080
Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición
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1.4 M³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno dentro de la obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
355 355,000
355,000 355,000
Total m³  ......: 355,000
Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 2,200 2,200 0,200 11,616
11,616 11,616
Total m³  ......: 11,616
2.2 M³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión para formación de zapata
de cimentación.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 2,200 2,200 0,800 46,464
46,464 46,464
Total m³  ......: 46,464
2.3 M³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión para formación de viga
entre zapatas.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 2,800 0,400 1,000 11,200
2 12,770 0,400 1,000 10,216
21,416 21,416
Total m³  ......: 21,416
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de
las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
375 375,000SOLERA DE LA NAVE
500 500,000SOLERA DE LAS DOS
EXPLANADAS EXTERIORES
875,000 875,000
Total m²  ......: 875,000
Presupuesto parcial nº 3 SOLERA
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado,
de 370x400 mm y espesor 30 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación
de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Total Ud  ......: 12,000
4.2 Kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.650 2.650,000
2.650,000 2.650,000
Total kg  ......: 2.650,000
4.3 Kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante,
con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.950 2.950,000
2.950,000 2.950,000
Total kg  ......: 2.950,000
4.4 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la
chapa o panel que actuará como cubierta.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición
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2.300 2.300,000
2.300,000 2.300,000
Total kg  ......: 2.300,000
Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M² Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de
bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
375 375,000
375,000 375,000
Total m²  ......: 375,000
Presupuesto parcial nº 5 CERRAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de
baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con mortero de cemento M-5 de
3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento;
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm,
dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o
gravilla (no incluida en este precio). Incluso replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y
juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de
mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 2,500 10,000OFICINA
1 4,500 2,500 11,250TIENDA
1 1,500 6,500 9,750PASILLO 1
1 4,500 3,000 13,500SALA DE REUNIONES
1 4,000 1,500 6,000LABORATORIO
1 2,500 2,000 5,000BAÑO ADAPTADO
1 4,000 2,500 10,000BAÑO HOMBRES
1 4,500 2,000 9,000BAÑO MUJERES
1 3,000 2,000 6,000ALMACÉN DE ETIQUETAS
1 1,000 6,000 6,000PASILLO 2
1 4,000 1,500 6,000LAVADO DE TRIPAS
1 4,000 2,000 8,000LAVADO DE MATERIAL
100,500 100,500
Total m²  ......: 100,500
6.2 M² Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante bicomponente, color
rojo, a base de resinas epoxi y poliamida, sin aminas aromáticas, previa aplicación de una
mano de imprimación de tres componentes a base de resina epoxi, aditivos especiales y
cargas minerales seleccionadas, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada mano), sobre superficies
interiores de tanques o silos de hormigón para uso alimentario.
Incluye: Aplicación de la imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300 300,000
300,000 300,000
Total m²  ......: 300,000
Presupuesto parcial nº 6 SOLADOS Y ALICATADOS
Nº Ud Descripción Medición
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6.3 M² Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 6 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad
clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de fábrica, en paramentos
interiores, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la
pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran
quedar, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta
3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica,
salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de
hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza
final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas.
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas
de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
39 39,000Baño hombre
39 39,000Baño mujer
27 27,000Baño adaptado
33 33,000Laboratorio
33 33,000Lavado tripas
36 36,000Lavado material
207,000 207,000
Total m²  ......: 207,000
Presupuesto parcial nº 6 SOLADOS Y ALICATADOS
Nº Ud Descripción Medición
INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MORCILLA  ARTESANAL DE SANGRE DE CERDO Y CEBOLLA EN AMPUDIA DE CAMPOS (PALENCIA) Página 9
7.1 M² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, formado
por espuma rígida de poliuretano proyectado de 20 mm de espesor mínimo, 30 kg/m³ de
densidad mínima, aplicado directamente sobre el paramento mediante proyección mecánica.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del soporte. Protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección del poliuretano.
Proyección del poliuretano en capas sucesivas. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
240 240,000
240,000 240,000
Total m²  ......: 240,000
7.2 M² Ejecución de hoja exterior de 7 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
350 350,000
350,000 350,000
Total m²  ......: 350,000
Presupuesto parcial nº 7 TABIQUERÍA
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 M² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la
superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por doble cara
metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y
accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente
sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%.
Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por
ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura
antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles sándwich.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte,
preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de juntas.
Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos
singulares y las piezas especiales de la cobertura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
420 420,000
420,000 420,000
Total m²  ......: 420,000
Presupuesto parcial nº 8 CUBIERTA
Nº Ud Descripción Medición
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9.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos
placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales
afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante
cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los
perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y colocadas con una modulación máxima
de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios
de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o
elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
310 310,000
310,000 310,000
Total m²  ......: 310,000
Presupuesto parcial nº 9 FALSOS TECHOS
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 80 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los
pilares metálicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
10.2 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
281 281,000
281,000 281,000
Total m  ......: 281,000
10.3 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
161 161,000
161,000 161,000
Total m  ......: 161,000
10.4 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000
15,000 15,000
Total m  ......: 15,000
Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición
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10.5 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33 33,000
33,000 33,000
Total m  ......: 33,000
10.6 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000
30,000 30,000
Total m  ......: 30,000
10.7 Ud Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco;
instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000
18,000 18,000
Total Ud  ......: 18,000
10.8 Ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación
empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000
10.9 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1
elemento, de color blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
37 37,000
37,000 37,000
Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición
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Total Ud  ......: 37,000
10.10 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural,de caja de protección y medida
CPM3-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores trifásicos, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente
a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación
de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
10.11 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto
de contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A;
unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad
funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida
formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y
módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene
los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso
p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto
prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
10.12 Ud Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco acabado mate texturizado, no regulable, serie Ice Line 2 LED
UGR19 S, referencia 296304684001008 "LLEDÓ", de 55 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,
de 1198x97x75 mm, con lámpara LED LED840, temperatura de color 4000 K, difusor
microprismático de alta transparencia, índice de deslumbramiento unificado 19, índice de
reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 4432 lúmenes, grado de protección IP20,
con kit de inicio y final de línea para luminaria lineal, referencia 296300000000K, elementos de
fijación color blanco para instalación de luminaria suspendida, referencia 2063000000000 y
sistema con cable de acero para instalación de luminaria suspendida regulable en altura hasta
4 m, acabado cromado, referencia 2049000000000.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
79 79,000
79,000 79,000
Total Ud  ......: 79,000
10.13 Und Cuadro de distribución principal
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
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10.14 Und Cuadro de distribución secundaria y elementos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total und  ......: 3,000
10.15 Und Foco led exterior, de dimensiones 420x375x37 mm, con una potencia de 200 w.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total und  ......: 4,000
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11.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación
general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red;
llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en
arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la
acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
11.2 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro
3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa,
racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
11.3 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, realizada con tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), para la red de
agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada
uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento
plano, en montaje empotrado, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y
fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000
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11.4 M Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de policloruro de
vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,7 24,700
24,700 24,700
Total m  ......: 24,700
11.5 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,000
22,000 22,000
Total Ud  ......: 22,000
11.6 Ud Calentador instantáneo a gas butano y propano, para el servicio de A.C.S., mural vertical, para
uso interior, cámara de combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red
eléctrica, sin llama piloto, con bajo nivel de emisiones de NOx, control termostático de
temperatura, pantalla táctil a color, caudal de A.C.S. 12 l/min, potencia de A.C.S. de 4,1 a 20,7
kW, eficiencia al 100% de carga nominal 90%, eficiencia al 30% de carga nominal 91%,
eficiencia energética clase A, perfil de consumo M, dimensiones 575x335x180 mm, peso 13 kg,
con dispositivo de control de evacuación de los productos de la combustión y control de llama
por sonda de ionización, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la
combustión. Incluso soporte y anclajes de fijación a paramento vertical, llave de corte de
esfera, latiguillos flexibles. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Conexión a la red eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
11.7 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75 75,000
75,000 75,000
Total m  ......: 75,000
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11.8 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm y 2,4 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,65 24,650
24,650 24,650
Total m  ......: 24,650
11.9 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro.
Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
91 91,000
91,000 91,000
Total m  ......: 91,000
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12.1 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color marrón, unión
pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000
50,000 50,000
Total m  ......: 50,000
12.2 M Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de fundición gris, de 100
mm de diámetro y 3,5 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000
12,000 12,000
Total m  ......: 12,000
12.3 M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color marrón, para recogida de
aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante
adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,00018
18,000 18,000
Total m  ......: 18,000
12.4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000
12.5 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de
hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente
con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000
12.6 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000
36,000 36,000
Total m  ......: 36,000
12.7 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000
14,000 14,000
Total m  ......: 14,000
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12.8 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total m  ......: 4,000
12.9 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48 48,000
48,000 48,000
Total m  ......: 48,000
12.10 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000
11,000 11,000
Total m  ......: 11,000
12.11 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una
salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente
bajo el forjado. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.
Incluye: Presentación en seco de los tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000
Presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición
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12.12 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30, prefabricada
de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con
tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
12.13 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla
de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso
accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,000
17,000 17,000
Total Ud  ......: 17,000
Presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
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13.1 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 4,00x3,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 40 mm con núcleo de poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad.
Acabado:
Lacado en blanco
Tipo de unión:
Con ganchos de inox
Puerta:
pivotante - 0,720 x 1,80 m.
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo
Se incliuye el equipo de frío.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Und  ......: 1,000
13.2 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 4,00x2,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 20 mm con núcleo de poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad.
Acabado:
Lacado en blanco
Tipo de unión:
Con ganchos de inox
Puerta:
pivotante - 0,720 x 1,80 m.
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo
Se incliuye el equipo de frío.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Und  ......: 1,000
13.3 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 4,00x3,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 40 mm con núcleo de poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad.
Acabado:
Lacado en blanco
Tipo de unión:
Con ganchos de inox
Puerta:
pivotante - 0,720 x 1,80 m.
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo
Se incliuye el equipo de frío.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Und  ......: 1,000
Presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
Nº Ud Descripción Medición
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14.1 Ud Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000
14.2 Ud Suministro e instalación empotrada en pared en zonas comunes de luminaria de emergencia,
con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58
mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000
14.3 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420
mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud  ......: 7,000
14.4 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000
Presupuesto parcial nº 14 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición
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15.1 Ud Mosquitera enrollable de 1,5 m de anchura y 1,7 m de altura, formada por cajón para recoger la
tela, guías laterales y pieza inferior, de perfiles de aluminio lacado, tela de hilos de poliéster,
accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la
carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje de la
mosquitera y de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud  ......: 7,000
15.2 Ud Ventana de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 1500x1700 mm, compuesta de marco,
hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm de
anchura, soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%
para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos
de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, sin
premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para la
fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre
la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud  ......: 7,000
15.3 M² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total m²  ......: 7,000
Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERIA
Nº Ud Descripción Medición
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15.4 M² Puerta industrial apilable para evitar contaminaciones cruzadas, e irán instaladas al principio
de los dos pasillos de la zona de producción de la industria, de apertura rápida, de entre 4,5 y 5
m de altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado,
cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante
atornillado en obra de fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado
eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y anclaje del
marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PUERTAS SITUADAS EN LOS
PASILLOS, PARA EVITAR
CONTAMINACIONES
CRUZADAS DURANTE EL
PROCESO PRODUCTIVO.
2,000 2,000
Total m²  ......: 2,000
15.5 Ud Puerta corredera suspendida para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de
textura acanalada, 400x250 cm. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado,
con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de
fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PUERTAS EXTERIORES
GRANDES
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000
15.6 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color
negro, acabado brillante, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000TIENDA, OFICINA,
LABORATORIO, SALA DE
REUNIONES, BAÑO DE
HOMBRES Y BAÑO DE
MUJERES
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000
Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERIA
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15.7 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de
textura acanalada, 300x200 cm, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados
entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para
agarre o fijación a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e
inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PUERTA PARA  ALMACÉN
PRODUCTO TERMINADO
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
15.8 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de
textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra.
Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador
a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PUERTA SALA DE PICADO Y
SALA DE OREADO.
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000
15.9 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de
textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra.
Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador
a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PUERTA SALA DE COCCIÓN
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERIA
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15.10 Ud Puerta corredera  de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de
textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra.
Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador
a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000BAÑO ADAPTADO, ENTRADA  A
ZONA NO PRODUCTIVA DESDE
LA CALLE Y ENTRADA A ZONA
DE ETIQUETADO DESDE LA
ZONA PRODUCTIVA (PASILLO2).
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000
15.11 Ud Puerta corredera  de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de
textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra.
Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador
a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PUERTA  2 GRANDE DE LA
ZONA DE ETIQUETADO
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
15.12 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja corredera, dimensiones 1200x2100 mm,
tapajuntas, color blanco. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra y
tapajuntas, cerradura de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ALMACÉN DE ETIQUETAS Y
ENTRADA A ZONA NO
PRODUCTIVA DESDE EL
ALMACÉN DE ETIQUETAS.
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000
Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERIA
Nº Ud Descripción Medición
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16.1 Und Ordenador
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000
3,000 3,000
Total und  ......: 3,000
16.2 Und Terlevisión de 42``
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
16.3 Und Mesa de oficina, con capa de madera de nogal, 2.00x0.80 m
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
16.4 Und Mesa para la sala de reuniones de aglomerado, y una capa de madera de nogal claro.
Dimensiones de 2,20x1,10 m
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
16.5 Und Sillas para sala de reuniones
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total und  ......: 8,000
16.6 Und Sillas para oficina
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total und  ......: 2,000
16.7 Und Butaca oficina
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
16.8 Und Taquillas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total und  ......: 2,000
16.9 Und Estanterías
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total und  ......: 4,000
Presupuesto parcial nº 16 MOBILIARIO
Nº Ud Descripción Medición
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17.1 Und Picadora
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0001
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
17.2 Und Elevador de carros
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
17.3 Und Amasadora
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
17.4 Und Marmita de cocción
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
17.5 Und Grapadora
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
17.6 Und Envasadora
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
17.7 Und Báscula de precisión
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
17.8 Und Báscula
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
17.9 Und Traspaleta
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total und  ......: 2,000
17.10 Und Mesa de trabajo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total und  ......: 6,000
Presupuesto parcial nº 17 MAQUINARIA
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17.11 Und Carro porta bandejas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total und  ......: 7,000
17.12 Und Carro
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total und  ......: 2,000
17.13 Und Cuchillos, tijeras, material de limpieza etc.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total und  ......: 1,000
Presupuesto parcial nº 17 MAQUINARIA
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18.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total Ud  ......: 10,000
18.2 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
18.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total Ud  ......: 20,000
18.4 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
500 500,000
500,000 500,000
Total Ud  ......: 500,000
18.5 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar
el sistema anticaídas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
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Total Ud  ......: 2,000
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19.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la
determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con
fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN
12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
19.2 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a tracción,
módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
19.3 Ud Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones
superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado
del ensayo realizado.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
19.4 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre cuatro
probetas de acero corrugado, tomadas en obra, para la determinación de la aptitud al soldeo.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestra. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
19.5 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de mortero fresco, tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de
las siguientes características: consistencia según UNE-EN 1015-3. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Presupuesto parcial nº 19 CONTROL DE CALIDAD
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1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
19.6 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes
trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con
extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada
mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras
normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante
penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 10 m de profundidad. Ensayos de
laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, con descripción del testigo
continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104;
2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a
compresión según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502;
2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el correspondiente
informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones
y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del
informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones
y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
19.7 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
serie de probetas prismáticas de mortero de cemento, tomadas en obra según UNE-EN 1015-2,
para la determinación de las siguientes características: resistencia a flexión y compresión
según UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Fabricación y curado de probetas y
realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000
Presupuesto parcial nº 19 CONTROL DE CALIDAD
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Cuadro de precios nº 1
Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.
1 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo general y fijación de
los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas
y extremos de las alineaciones. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las
tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros. Incluye la carga a dumper.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros y sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición,
se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra. 24,07 VEINTICUATRO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2 m³ Excavación de pozos para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo general y fijación de
los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas
y extremos de las alineaciones. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a dumper de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros y sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición,
se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el transporte de los materiales
excavados. 22,17 VEINTIDOS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS
3 m² Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; Incluye la carga a
dumper.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción
mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. 
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la tala de árboles ni el
transporte de los materiales retirados. 1,03 UN EURO CON TRES CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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4 m³ Transporte de tierras con dumper de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la
obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no
incluye la carga en obra. 2,19 DOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
5 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con bomba, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante. Incluso panel
de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y
de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido
y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de
retracción. Corte del hormigón. Limpieza
final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la base de la solera. 17,39 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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6 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable,
enterrada, construida con fábrica de
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, con codo de PVC de 45° colocado en
dado de hormigón, para evitar el golpe de
bajada en la pendiente de la solera,
cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición clase B-125 según UNE-EN 124;
previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material
granular. Incluso mortero para sellado de
juntas.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Relleno de
hormigón para formación de pendientes.
Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta.
Colocación del codo de PVC en el dado de
hormigón. Realización del cierre hermético
y colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 261,64 DOSCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundición
clase B-125 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Relleno de
hormigón para formación de pendientes.
Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta.
Colocación del colector de conexión de PVC
en el fondo de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y
los accesorios. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 291,45 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
8 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC,
de salida vertical de 75 mm de diámetro,
con rejilla de PVC de 200x200 mm, para
recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos. Incluso accesorios de montaje,
piezas especiales y elementos de sujeción.
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 20,16 VEINTE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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9 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, para
formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, en el
fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques
y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 78,05 SETENTA Y OCHO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
10 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión para
formación de zapata de cimentación.
Incluye: Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 95,71 NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
11 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión para
formación de viga entre zapatas.
Incluye: Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 95,74 NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12 und Cuadro de distribución principal 400,05 CUATROCIENTOS EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
13 und Cuadro de distribución secundaria y
elementos 375,25 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
14 und Foco led exterior, de dimensiones
420x375x37 mm, con una potencia de 200 w. 239,36 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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15 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 370x400 mm y espesor 30 mm,
con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y
50 cm de longitud total.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la
placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los cortes, los despuntes, la
preparación de bordes, las pletinas, las
piezas especiales y los elementos
auxiliares de montaje. 83,21 OCHENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS
16 kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de
hasta 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del
pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las
placas de arranque y de transición de pilar
inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje. 1,66 UN EURO CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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17 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas
metálicas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado con imprimación antioxidante,
fijadas a las cerchas con uniones soldadas
en obra.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las
cerchas. Presentación de las correas sobre
las cerchas. Aplomado y nivelación
definitivos. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje, pero no incluye la chapa o panel
que actuará como cubierta. 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
18 kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en vigas
formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones
soldadas en obra, a una altura de más de 3
m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la
viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. 1,68 UN EURO CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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19 m² Ejecución de hoja exterior de 7 cm de
espesor de fábrica, en cerramiento de
medianera, de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida
con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, ejecución de encuentros
y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de
medianera mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta
y de nivel de pavimento. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de
la fábrica con el forjado superior.
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros. 16,06 DIECISEIS EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
20 m² Ejecución de hoja exterior de 24 cm de
espesor de fábrica, en cerramiento de
medianera, de bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de
medianera mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta
y de nivel de pavimento. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de
la fábrica con el forjado superior.
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros. 26,39 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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21 Ud Calentador instantáneo a gas butano y
propano, para el servicio de A.C.S., mural
vertical, para uso interior, cámara de
combustión estanca y tiro forzado,
encendido electrónico a red eléctrica, sin
llama piloto, con bajo nivel de emisiones
de NOx, control termostático de
temperatura, pantalla táctil a color,
caudal de A.C.S. 12 l/min, potencia de
A.C.S. de 4,1 a 20,7 kW, eficiencia al 100%
de carga nominal 90%, eficiencia al 30% de
carga nominal 91%, eficiencia energética
clase A, perfil de consumo M, dimensiones
575x335x180 mm, peso 13 kg, con dispositivo
de control de evacuación de los productos
de la combustión y control de llama por
sonda de ionización, sin incluir el
conducto para evacuación de los productos
de la combustión. Incluso soporte y
anclajes de fijación a paramento vertical,
llave de corte de esfera, latiguillos
flexibles. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios.
Conexionado con la red de conducción de
agua. Conexión a la red eléctrica y de
tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 780,60 SETECIENTOS OCHENTA EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS
22 Ud Suministro e instalación en el interior
de hornacina mural,de caja de protección y
medida CPM3-S4, de hasta 63 A de
intensidad, para 2 contadores trifásicos,
formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de
material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para
instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los
conductos y anclajes de la caja. Fijación.
Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 373,35 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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23 Ud Suministro e instalación de
centralización de contadores sobre
paramento vertical, en cuarto de
contadores, compuesta por: unidad funcional
de interruptor general de maniobra de 160
A; unidad funcional de embarrado general de
la concentración formada por 1 módulo;
unidad funcional de fusibles de seguridad
formada por 1 módulo; unidad funcional de
medida formada por 1 módulo de contadores
monofásicos y 1 módulo de contadores
trifásicos y módulo de servicios generales
con seccionamiento; unidad funcional de
mando que contiene los dispositivos de
mando para el cambio de tarifa de cada
suministro; unidad funcional de embarrado
de protección, bornes de salida y conexión
a tierra formada por 1 módulo. Incluso p/p
de conexiones de la línea repartidora y de
las derivaciones individuales a sus
correspondientes bornes y embarrados,
cableado y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto
prefabricado. Colocación y nivelación del
conjunto prefabricado. Fijación de módulos
al conjunto prefabricado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 854,82 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
24 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 0,65 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
25 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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26 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 1,05 UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS
27 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 2,27 DOS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
28 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 12,88 DOCE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
29 Ud Interruptor unipolar (1P), gama básica,
intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla simple, de color blanco y
marco embellecedor para 1 elemento, de
color blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la caja para mecanismo
empotrado. 10,89 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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30 Ud Conmutador, gama básica, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla simple, de color blanco y marco
embellecedor para 1 elemento, de color
blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la caja para mecanismo
empotrado. 11,58 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
31 Ud Base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada
250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para 1 elemento, de color
blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la caja para mecanismo
empotrado. 10,84 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
32 Ud Red de toma de tierra para estructura
metálica del edificio compuesta por 80 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido
de 35 mm² de sección para la línea
principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80
cm, 31 m de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de sección para
la línea de enlace de toma de tierra de los
pilares metálicos a conectar y 2 picas para
red de toma de tierra formada por pieza de
acero cobreado con baño electrolítico de 15
mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada
a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso
punto de separación pica-cable, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del
electrodo y la línea de enlace. Montaje del
punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción.
Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexión a
masa de la red. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 627,36 SEISCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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33 Ud Acometida enterrada para abastecimiento
de agua potable de 2 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua
potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua
en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín
de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando
de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad,
alojada en arqueta de dimensiones
interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica
construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y
cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios
y piezas especiales, demolición y levantado
del firme existente, posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y
conexión a la red. Sin incluir la
excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la
acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero de cemento. Enfoscado
y bruñido con mortero del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería. Montaje de la
llave de corte. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la
red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 283,97 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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34 m Tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de cobre
rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28
mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de
montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 19,93 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
35 m Tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de
32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4
mm de espesor. Incluso p/p de elementos de
montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 16,81 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
36 Ud Contador de agua fría de lectura
directa, de chorro simple, caudal nominal
2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima
30°C, presión máxima 16 bar, apto para
aguas muy duras, con tapa, racores de
conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación del
contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 54,64 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
37 m Tubería para instalación interior,
empotrada en la pared, formada por tubo de
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de
32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4
mm de espesor. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 14,43 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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38 m Tubería para instalación interior,
colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de policloruro
de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 10,77 DIEZ EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
39 Ud Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1/2". Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula
a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
40 Ud Instalación interior de fontanería para
cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo
de policloruro de vinilo clorado (PVC-C),
para la red de agua fría y caliente que
conecta la derivación particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de
asiento plano, en montaje empotrado, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, derivación particular, accesorios
de derivaciones. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 471,85 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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41 Ud Suministro y montaje de arqueta
enterrada, de dimensiones interiores
30x30x30, prefabricada de polipropileno,
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa
prefabricada de PVC, para alojamiento de la
válvula; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós
con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para el
paso de los tubos. Conexionado de los tubos
a la arqueta. Colocación de la tapa.
Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la válvula. 77,96 SETENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
42 Ud Suministro e instalación suspendida de
luminaria lineal de techo, de chapa de
acero, acabado termoesmaltado, de color
blanco acabado mate texturizado, no
regulable, serie Ice Line 2 LED UGR19 S,
referencia 296304684001008 "LLEDÓ", de 55
W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de
1198x97x75 mm, con lámpara LED LED840,
temperatura de color 4000 K, difusor
microprismático de alta transparencia,
índice de deslumbramiento unificado 19,
índice de reproducción cromática mayor de
80, flujo luminoso 4432 lúmenes, grado de
protección IP20, con kit de inicio y final
de línea para luminaria lineal, referencia
296300000000K, elementos de fijación color
blanco para instalación de luminaria
suspendida, referencia 2063000000000 y
sistema con cable de acero para instalación
de luminaria suspendida regulable en altura
hasta 4 m, acabado cromado, referencia
2049000000000.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 30,42 TREINTA EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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43 Ud Suministro e instalación empotrada en
pared en zonas comunes de luminaria de
emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa
de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación.
Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones. 65,99 SESENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
44 Ud Suministro e instalación en paramento
interior de sirena electrónica, de color
rojo, con señal acústica, alimentación a 24
Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y
consumo de 14 mA. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 56,87 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
45 Ud Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 11,68 ONCE EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
46 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6
kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto. 45,76 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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47 m Bajante circular de PVC con óxido de
titanio, de Ø 80 mm, color marrón, para
recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por
enchufe y pegado mediante adhesivo,
colocadas con abrazaderas metálicas,
instalada en el exterior del edificio.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, conexiones,
codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
bajante y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 15,01 QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO
48 m Bajante de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de fundición
gris, de 100 mm de diámetro y 3,5 mm de
espesor; unión a presión con junta
elástica. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
bajante y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 38,54 TREINTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
49 m Canalón circular de PVC con óxido de
titanio, de desarrollo 250 mm, color
marrón, unión pegada con adhesivo, para
recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con gafas especiales
de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de
conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del
canalón y de la situación de los elementos
de sujeción. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 14,86 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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50 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico; unión pegada
con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
tubería y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación de tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 18,54 DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
51 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm
de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta
el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
tubería y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación de tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 8,91 OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
52 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm
de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta
el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
tubería y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación de tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 7,31 SIETE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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53 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm
de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta
el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
tubería y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación de tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 12,16 DOCE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
54 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, que
conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico; unión pegada
con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la
tubería y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación de tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 16,09 DIECISEIS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
55 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con cinco entradas de 40 mm de
diámetro y una salida de 50 mm de diámetro,
con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado.
Incluso prolongador, líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Presentación en seco de los tubos.
Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 25,15 VEINTICINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
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56 Ud Mosquitera enrollable de 1,5 m de
anchura y 1,7 m de altura, formada por
cajón para recoger la tela, guías laterales
y pieza inferior, de perfiles de aluminio
lacado, tela de hilos de poliéster,
accesorios y complementos, colocada con
fijaciones mecánicas en la cara exterior de
la carpintería. Incluso sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de
los elementos de fijación. Montaje de la
mosquitera y de los accesorios. Sellado de
juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 100,79 CIEN EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
57 Ud Ventana de PVC, dos hojas correderas,
dimensiones 1500x1700 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos, acabado estándar
en las dos caras, color blanco, perfiles de
80 mm de anchura, soldados a inglete, que
incorporan tres cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmico;
galce con pendiente del 5% para facilitar
el desagüe; con refuerzos interiores,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 28 mm; compuesta por
marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados, con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C2, según UNE-EN
12210, sin premarco cajón de persiana
básico incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor.
Incluso patillas de anclaje para la
fijación de la carpintería, silicona para
sellado perimetral de las juntas exterior e
interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste
final de las hojas. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el recibido en obra de la
carpintería. 693,99 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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58 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel
macizo decorado, realizado a base de espuma
de PVC rígido y estructura celular
uniforme, de una hoja corredera,
dimensiones 1200x2100 mm, tapajuntas, color
blanco. Incluso premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra y
tapajuntas, cerradura de seguridad,
herrajes, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre marco y muro,
sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco.
Colocación de la puerta. Ajuste final de la
hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 920,90 NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS
59 Ud Puerta abatible de dos hojas para
garaje, formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 300x200
cm, con bastidor de perfiles de acero
laminado en frío, soldados entre sí y
garras para recibido a obra. Apertura
manual. Incluso poste de acero cincado para
agarre o fijación a obra, juego de herrajes
de colgar con pasadores de fijación
superior e inferior para una de las hojas,
cerradura y tirador a dos caras. Elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de
fijación. Instalación de la puerta de
garaje. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 1.311,97 MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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60 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje,
formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 200x200
cm, con acabado plastificado con PVC
(imitación madera), con bastidor de
perfiles de acero laminado en frío,
soldados entre sí y garras para recibido a
obra. Apertura manual. Incluso poste de
acero cincado para agarre o fijación a
obra, juego de herrajes de colgar con
pasadores de fijación superior e inferior
para la hoja, cerradura y tirador a dos
caras. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de
fijación. Instalación de la puerta de
garaje. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 963,70 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
61 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje,
formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 200x200
cm, con acabado plastificado con PVC
(imitación madera), con bastidor de
perfiles de acero laminado en frío,
soldados entre sí y garras para recibido a
obra. Apertura manual. Incluso poste de
acero cincado para agarre o fijación a
obra, juego de herrajes de colgar con
pasadores de fijación superior e inferior
para la hoja, cerradura y tirador a dos
caras. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de
fijación. Instalación de la puerta de
garaje. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 963,70 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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62 Ud Puerta corredera  de una hoja para
garaje, formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 200x200
cm, con acabado plastificado con PVC
(imitación madera), con bastidor de
perfiles de acero laminado en frío,
soldados entre sí y garras para recibido a
obra. Apertura manual. Incluso poste de
acero cincado para agarre o fijación a
obra, juego de herrajes de colgar con
pasadores de fijación superior e inferior
para la hoja, cerradura y tirador a dos
caras. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de
fijación. Instalación de la puerta de
garaje. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 963,70 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
63 Ud Puerta corredera  de una hoja para
garaje, formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 200x200
cm, con acabado plastificado con PVC
(imitación madera), con bastidor de
perfiles de acero laminado en frío,
soldados entre sí y garras para recibido a
obra. Apertura manual. Incluso poste de
acero cincado para agarre o fijación a
obra, juego de herrajes de colgar con
pasadores de fijación superior e inferior
para la hoja, cerradura y tirador a dos
caras. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de
fijación. Instalación de la puerta de
garaje. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 963,70 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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64 Ud Puerta corredera suspendida para garaje,
formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 400x250
cm. Apertura manual. Incluso sistema de
desplazamiento colgado, con guía inferior,
topes, cubreguía, tiradores, pasadores,
cerradura de contacto, elementos de
fijación a obra y demás accesorios
necesarios. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y fijación de los
perfiles guía. Instalación de la puerta de
garaje. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 2.171,91 DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN
EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
65 m² Puerta industrial apilable para evitar
contaminaciones cruzadas, e irán instaladas
al principio de los dos pasillos de la zona
de producción de la industria, de apertura
rápida, de entre 4,5 y 5 m de altura
máxima, formada por lona de PVC, marco y
estructura de acero galvanizado, cuadro de
maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad
y mecanismos, fijada mediante atornillado
en obra de fábrica. Incluso limpieza previa
del soporte, material de conexionado
eléctrico y ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo. Colocación y
anclaje del marco con la estructura de
acero. Montaje de la puerta. Instalación de
los mecanismos. Conexionado eléctrico.
Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 237,90 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
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66 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una
hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino país,
barnizada en taller, con plafones de forma
recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de
pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de
70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de latón, color negro,
acabado brillante, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta.
Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 224,60 DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
67 m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4,
conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 4 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 6
mm, y vidrio interior Float incoloro de 4
mm de espesor; 14 mm de espesor total,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el
material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para
cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una
de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 40,10 CUARENTA EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
68 und Picadora 3.050,25 TRES MIL CINCUENTA EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
69 und Elevador de carros 1.900,00 MIL NOVECIENTOS EUROS
70 und Amasadora 5.862,23 CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS
71 und Marmita de cocción 6.325,50 SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
72 und Grapadora 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS
73 und Envasadora 4.550,00 CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA EUROS
74 und Báscula de precisión 130,00 CIENTO TREINTA EUROS
75 und Báscula 820,00 OCHOCIENTOS VEINTE EUROS
76 und Traspaleta 515,65 QUINIENTOS QUINCE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
77 und Mesa de trabajo 700,00 SETECIENTOS EUROS
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78 und Carro porta bandejas 96,00 NOVENTA Y SEIS EUROS
79 und Carro 122,25 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
80 und Cuchillos, tijeras, material de
limpieza etc. 520,00 QUINIENTOS VEINTE EUROS
81 m² Aislamiento térmico por el interior en
fachada de doble hoja de fábrica para
revestir, formado por espuma rígida de
poliuretano proyectado de 20 mm de espesor
mínimo, 30 kg/m³ de densidad mínima,
aplicado directamente sobre el paramento
mediante proyección mecánica.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie del soporte. Protección de los
elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos de
proyección del poliuretano. Proyección del
poliuretano en capas sucesivas. Resolución
de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 6,13 SEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
82 m² Cobertura de paneles sándwich aislantes
de acero, con la superficie exterior
grecada y la superficie interior lisa, de
30 mm de espesor y 1000 mm de anchura,
formados por doble cara metálica de chapa
estándar de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de lana de roca de
densidad media 145 kg/m³, y accesorios,
colocados con un solape del panel superior
de 200 mm y fijados mecánicamente sobre
entramado ligero metálico, en cubierta
inclinada, con una pendiente mayor del 10%.
Incluso accesorios de fijación de los
paneles sándwich, cinta flexible de butilo,
adhesiva por ambas caras, para el sellado
de estanqueidad de los solapes entre
paneles sándwich y pintura antioxidante de
secado rápido, para la protección de los
solapes entre paneles sándwich.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte.
Replanteo de los paneles por faldón. Corte,
preparación y colocación de los paneles.
Fijación mecánica de los paneles. Sellado
de juntas. Aplicación de una mano de
pintura antioxidante en los solapes entre
paneles.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la superficie soporte ni los
puntos singulares y las piezas especiales
de la cobertura. 53,76 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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83 m² Alicatado con azulejo acabado liso,
15x15 cm, 6 €/m², capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, con resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y
resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado
sobre una superficie soporte de fábrica, en
paramentos interiores, recibido con mortero
de cemento M-5, extendido sobre toda la
cara posterior de la pieza y ajustado a
punta de paleta, rellenando con el mismo
mortero los huecos que pudieran quedar, y
rejuntado con mortero de juntas cementoso
tipo L, color blanco, para juntas de hasta
3 mm. Incluso preparación de la superficie
soporte mediante humedecido de la fábrica,
salpicado con mortero de cemento fluido y
repicado de la superficie de elementos de
hormigón (pilares, etc.); replanteo,
cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie
soporte. Replanteo de niveles y disposición
de baldosas. Colocación de maestras o
reglas. Preparación y aplicación del
mortero. Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m². No se ha
incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m². 23,87 VEINTITRES EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
84 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de
4,00x3,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 40 mm con núcleo de
poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad.
Acabado:
Lacado en blanco
Tipo de unión:
Con ganchos de inox
Puerta:
pivotante - 0,720 x 1,80 m.
Se incluyen los remates sanitarios en
verticales, suelo y techo
Se incliuye el equipo de frío. 5.003,73 CINCO MIL TRES EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
85 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de
4,00x2,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 20 mm con núcleo de
poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad.
Acabado:
Lacado en blanco
Tipo de unión:
Con ganchos de inox
Puerta:
pivotante - 0,720 x 1,80 m.
Se incluyen los remates sanitarios en
verticales, suelo y techo
Se incliuye el equipo de frío. 4.738,38 CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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86 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de
4,00x3,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 40 mm con núcleo de
poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad.
Acabado:
Lacado en blanco
Tipo de unión:
Con ganchos de inox
Puerta:
pivotante - 0,720 x 1,80 m.
Se incluyen los remates sanitarios en
verticales, suelo y techo
Se incliuye el equipo de frío. 7.208,56 SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
87 m² Aplicación manual de dos manos de
revestimiento impermeabilizante
bicomponente, color rojo, a base de resinas
epoxi y poliamida, sin aminas aromáticas,
previa aplicación de una mano de
imprimación de tres componentes a base de
resina epoxi, aditivos especiales y cargas
minerales seleccionadas, (rendimiento: 0,3
kg/m² cada mano), sobre superficies
interiores de tanques o silos de hormigón
para uso alimentario.
Incluye: Aplicación de la imprimación.
Preparación de la mezcla. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base. 38,05 TREINTA Y OCHO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
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88 m² Suministro y ejecución de pavimento
mediante el método de colocación en capa
gruesa, de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según
UNE-EN 14411, con resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y
resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas
con mortero de cemento M-5 de 3 cm de
espesor y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso tipo L, color blanco, para juntas
de hasta 3 mm, recibidas con maza de goma
sobre una capa semiseca de mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida
y espolvoreada superficialmente con
cemento; y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso tipo L, color blanco, para juntas
de hasta 3 mm, dispuesto todo el conjunto
sobre una capa de separación o
desolidarización de arena o gravilla (no
incluida en este precio). Incluso
replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las
piezas y juntas de movimiento. Extendido de
la capa de mortero. Espolvoreo de la
superficie de mortero con cemento.
Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado.
Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que
en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 20,56 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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89 m² Falso techo continuo suspendido, situado
a una altura menor de 4 m, con nivel de
calidad del acabado estándar (Q2), liso
(15+15+27+27), con resistencia al fuego EI
60, formado por dos placas de yeso laminado
DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /
con los bordes longitudinales afinados, con
fibra de vidrio textil en la masa de yeso
que le confiere estabilidad frente al fuego
atornilladas a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes
y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados cada
800 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios
mediante conectores tipo caballete y
colocadas con una modulación máxima de 400
mm entre ejes. Incluso banda acústica,
fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas,
pasta y cinta para el tratamiento de juntas
y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la
estructura metálica. Colocación de la banda
acústica de dilatación. Fijación del perfil
perimetral. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y secundarios de la estructura.
Corte de las placas. Fijación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares. 42,45 CUARENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
90 und Ordenador 512,25 QUINIENTOS DOCE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
91 und Terlevisión de 42`` 350,00 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
92 und Mesa de oficina, con capa de madera de
nogal, 2.00x0.80 m 900,00 NOVECIENTOS EUROS
93 und Mesa para la sala de reuniones de
aglomerado, y una capa de madera de nogal
claro.
Dimensiones de 2,20x1,10 m 852,00 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS
94 und Sillas para sala de reuniones 22,25 VEINTIDOS EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
95 und Sillas para oficina 52,25 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
96 und Butaca oficina 109,65 CIENTO NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
97 und Taquillas 149,95 CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
98 und Estanterías 55,45 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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99 Ud Ensayos a realizar en laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de
mortero fresco, tomada en obra según UNE-EN
1015-2, para la determinación de las
siguientes características: consistencia
según UNE-EN 1015-3. Incluso desplazamiento
a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción
de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 206,16 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
100 Ud Ensayos a realizar en laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una serie de
probetas prismáticas de mortero de cemento,
tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para
la determinación de las siguientes
características: resistencia a flexión y
compresión según UNE-EN 1015-11. Incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Fabricación y curado de probetas
y realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 301,97 TRESCIENTOS UN EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
101 Ud Ensayo a realizar en laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre cuatro probetas de
acero corrugado, tomadas en obra, para la
determinación de la aptitud al soldeo.
Incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestra. Realización de ensayos. Redacción
de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 146,05 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS
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102 Ud Ensayo a realizar en laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de
hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra
según UNE-EN 12350-1, para la determinación
de las siguientes características:
consistencia del hormigón fresco mediante
el método de asentamiento del cono de
Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón
endurecido mediante control estadístico con
fabricación y curado de seis probetas
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote
según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresión de las mismas según UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción
de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 94,55 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
103 Ud Ensayos a realizar en laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de
perfil laminado para uso en estructura
metálica, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes
características: límite elástico aparente,
resistencia a tracción, módulo de
elasticidad, alargamiento y estricción,
según UNE-EN ISO 6892-1. Incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción
de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 194,36 CIENTO NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
104 Ud Inspección visual a realizar por
laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una unión soldada en
estructura metálica, para la determinación
de las imperfecciones superficiales y, en
ocasiones, defectos internos de la unión,
según UNE-EN ISO 17637. Incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización
del ensayo. Redacción de informe del
resultado del ensayo realizado.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de ensayos realizados por
laboratorio acreditado según
especificaciones de Proyecto. 65,64 SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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105 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo
medio (arcillas, margas) compuesto por los
siguientes trabajos de campo y ensayos de
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a
rotación con extracción de testigo continuo
hasta una profundidad de 10 m tomando 1
muestra inalterada mediante tomamuestras de
pared gruesa y 1 muestra alterada mediante
tomamuestras normalizado del ensayo de
Penetración Estándar (SPT), una penetración
dinámica mediante penetrómetro dinámico
superpesado (DPSH) hasta 10 m de
profundidad. Ensayos de laboratorio:
apertura y descripción de las muestras
tomadas, con descripción del testigo
continuo obtenido, efectuándose los
siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
análisis granulométrico según UNE 103101; 2
de límites de Atterberg según UNE 103103 y
UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE
103300; densidad aparente según UNE 103301;
resistencia a compresión según UNE 103400;
Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R.
según UNE 103502; 2 de contenido en
sulfatos según UNE 103201. Todo ello
recogido en el correspondiente informe
geotécnico con especificación de cada uno
de los resultados obtenidos, conclusiones y
validez del estudio sobre parámetros para
el diseño de la cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de
muestras. Realización de ensayos. Redacción
del informe geotécnico, con especificación
de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la
cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Plan de
control de calidad. 1.953,56 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
106 Ud Casco contra golpes, destinado a
proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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107 Ud Sistema anticaídas compuesto por un
conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaídas deslizante sobre
línea de anclaje flexible con función de
bloqueo automático y un sistema de guía,
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra
de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energía encargado de disipar la energía
cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, amortizable
en 4 usos y un arnés anticaídas con un
punto de amarre constituido por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, dispuestos
y ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caída y después de la parada de
ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el dispositivo de anclaje para
ensamblar el sistema anticaídas. 74,50 SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
108 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos,
de algodón con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, resistente a la abrasión, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 3,51 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
109 Ud Juego de tapones desechables,
moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31
dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 0,02 DOS CÉNTIMOS
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110 Ud Botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento.
Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 104,69 CIENTO CUATRO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; Incluye la carga a dumper.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los
materiales retirados.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,008 h 17,280 0,14
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW… 0,021 h 40,130 0,84
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,03
1,03
1.2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Incluye la carga a dumper.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,253 h 17,280 4,37
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidráulica sobre neumátic… 0,383 h 48,420 18,54
(Resto obra) 0,46
3% Costes indirectos 0,70
24,07
Importe
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(Euros) (Euros)
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1.3 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a dumper de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,263 h 17,280 4,54
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidráulica sobre neumátic… 0,342 h 48,420 16,56
(Resto obra) 0,42
3% Costes indirectos 0,65
22,17
1.4 m³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
(Maquinaria)
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de ca… 0,398 h 5,250 2,09
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,06
2,19
2 CIMENTACION
2.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,089 h 19,370 1,72
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,179 h 18,290 3,27
(Materiales)
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabrica… 1,050 m³ 66,000 69,30
(Resto obra) 1,49
3% Costes indirectos 2,27
78,05
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2.2 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión para formación de
zapata de cimentación.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,051 h 19,370 0,99
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,303 h 18,290 5,54
(Materiales)
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,100 m³ 76,880 84,57
(Resto obra) 1,82
3% Costes indirectos 2,79
95,71
2.3 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión para formación de
viga entre zapatas.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de … 0,071 h 19,370 1,38
Ayudante estructurista, en trabajos de pu… 0,283 h 18,290 5,18
(Materiales)
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 1,100 m³ 76,880 84,57
(Resto obra) 1,82
3% Costes indirectos 2,79
95,74
3 SOLERA
3.1 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de
las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,076 h 18,560 1,41
Ayudante construcción. 0,038 h 17,530 0,67
Peón especializado construcción. 0,082 h 17,590 1,44
Peón ordinario construcción. 0,076 h 17,280 1,31
(Maquinaria)
Camión bomba estacionado en obra, para bo… 0,004 h 169,730 0,68
Equipo para corte de juntas en soleras de… 0,082 h 9,480 0,78
Regla vibrante de 3 m. 0,084 h 4,660 0,39
(Materiales)
Separador homologado para soleras. 2,000 Ud 0,040 0,08
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500… 1,200 m² 1,350 1,62
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Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en cen… 0,105 m³ 76,880 8,07
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 0,050 m² 2,010 0,10
(Resto obra) 0,33
3% Costes indirectos 0,51
17,39
4 ESTRUCTURA
4.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 370x400 mm y espesor 30 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación
de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,756 h 19,370 14,64
Ayudante montador de estructura metálica. 0,756 h 18,290 13,83
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,015 h 3,190 0,05
(Materiales)
Ferralla elaborada en taller industrial c… 4,930 kg 0,810 3,99
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S2… 34,854 kg 1,340 46,70
(Resto obra) 1,58
3% Costes indirectos 2,42
83,21
4.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en pilares formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,015 h 19,370 0,29
Ayudante montador de estructura metálica. 0,015 h 18,290 0,27
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,015 h 3,190 0,05
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275J0, en pe… 1,000 kg 0,970 0,97
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,05
1,66
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4.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en vigas formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,019 h 19,370 0,37
Ayudante montador de estructura metálica. 0,011 h 18,290 0,20
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldad… 0,018 h 3,190 0,06
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275J0, en pe… 1,000 kg 0,970 0,97
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,05
1,68
4.4 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la
chapa o panel que actuará como cubierta.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,035 h 19,370 0,68
Ayudante montador de estructura metálica. 0,020 h 18,290 0,37
(Maquinaria)
Equipo de oxicorte, con acetileno como co… 0,035 h 7,360 0,26
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para … 1,000 kg 0,860 0,86
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,07
2,28
5 CERRAMIENTOS
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5.1 m² Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera,
de bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos
singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 0,494 h 18,560 9,17
Peón ordinario construcción en trabajos d… 0,288 h 17,280 4,98
(Maquinaria)
Mezclador continuo con silo, para mortero… 0,143 h 1,730 0,25
(Materiales)
Bloque cerámico aligerado machihembrado, … 17,850 Ud 0,520 9,28
Agua. 0,007 m³ 1,500 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,038 t 30,980 1,18
(Resto obra) 0,75
3% Costes indirectos 0,77
26,39
6 SOLADOS Y ALICATADOS
6.1 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa,
de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15
según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca
de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada
superficialmente con cemento; y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación
o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y
limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y
juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de
mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,273 h 18,560 5,07
Ayudante solador. 0,137 h 17,530 2,40
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color… 0,150 kg 1,620 0,24
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,030 m³ 115,300 3,46
Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30… 1,050 m² 8,000 8,40
(Resto obra) 0,39
3% Costes indirectos 0,60
20,56
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6.2 m² Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante bicomponente, color
rojo, a base de resinas epoxi y poliamida, sin aminas aromáticas, previa aplicación de una
mano de imprimación de tres componentes a base de resina epoxi, aditivos especiales y
cargas minerales seleccionadas, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada mano), sobre superficies
interiores de tanques o silos de hormigón para uso alimentario.
Incluye: Aplicación de la imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,161 h 18,560 2,99
Ayudante pintor. 0,161 h 17,530 2,82
(Materiales)
Imprimación de tres componentes a base de… 2,000 kg 5,810 11,62
Revestimiento impermeabilizante bicompone… 0,600 kg 31,320 18,79
(Resto obra) 0,72
3% Costes indirectos 1,11
38,05
6.3 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 6 €/m², capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y
resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de fábrica, en
paramentos interiores, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los
huecos que pudieran quedar, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante
humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la
superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y
juntas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas.
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas
de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
(Mano de obra)
Oficial 1ª alicatador. 0,334 h 18,560 6,20
Ayudante alicatador. 0,334 h 17,530 5,86
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color… 0,150 kg 1,620 0,24
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo… 0,030 m³ 115,300 3,46
Baldosa cerámica de azulejo liso, 15x15 c… 1,050 m² 6,000 6,30
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,500 m 1,320 0,66
(Resto obra) 0,45
3% Costes indirectos 0,70
23,87
7 TABIQUERÍA
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7.1 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir,
formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 20 mm de espesor mínimo, 30
kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el paramento mediante proyección
mecánica.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del soporte. Protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección del poliuretano.
Proyección del poliuretano en capas sucesivas. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de productos aislant… 0,060 h 18,560 1,11
Ayudante aplicador de productos aislantes. 0,060 h 17,530 1,05
(Maquinaria)
Maquinaria para proyección de productos a… 0,101 h 15,220 1,54
(Materiales)
Espuma rígida de poliuretano proyectado "… 1,000 m² 2,130 2,13
(Resto obra) 0,12
3% Costes indirectos 0,18
6,13
7.2 m² Ejecución de hoja exterior de 7 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera,
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 0,393 h 18,560 7,29
Peón ordinario construcción en trabajos d… 0,209 h 17,280 3,61
(Maquinaria)
Mezclador continuo con silo, para mortero… 0,045 h 1,730 0,08
(Materiales)
Ladrillo cerámico hueco doble, para reves… 18,900 Ud 0,200 3,78
Agua. 0,004 m³ 1,500 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,012 t 30,980 0,37
(Resto obra) 0,45
3% Costes indirectos 0,47
16,06
8 CUBIERTA
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8.1 m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la
superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por doble cara
metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y
accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente
sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%.
Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por
ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y
pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles
sándwich.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte,
preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de juntas.
Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos
singulares y las piezas especiales de la cobertura.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de cerramientos indus… 0,081 h 19,110 1,55
Ayudante montador de cerramientos industr… 0,081 h 17,530 1,42
(Materiales)
Panel sándwich aislante de acero, para cu… 1,130 m² 34,180 38,62
Cinta flexible de butilo, adhesiva por am… 2,100 m 4,050 8,51
Kit de accesorios de fijación, para panel… 1,000 Ud 1,000 1,00
Pintura antioxidante de secado rápido, a … 0,070 kg 1,000 0,07
(Resto obra) 1,02
3% Costes indirectos 1,57
53,76
9 FALSOS TECHOS
9.1 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad
del acabado estándar (Q2), liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por
dos placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes
longitudinales afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere
estabilidad frente al fuego atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado
o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y
colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica,
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta
para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o
elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,338 h 19,110 6,46
Ayudante montador de falsos techos. 0,117 h 17,530 2,05
(Materiales)
Conector tipo caballete, para maestra 60/… 2,300 Ud 0,290 0,67
Conector, para maestra 60/27. 0,600 Ud 0,320 0,19
Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - … 2,100 m² 9,810 20,60
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,100 kg 1,260 1,39
Cinta de juntas. 0,450 m 0,030 0,01
Banda autoadhesiva desolidarizante de esp… 0,400 m 0,300 0,12
Maestra 60/27 de chapa de acero galvaniza… 3,200 m 1,440 4,61
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Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 9,000 Ud 0,010 0,09
Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 17,000 Ud 0,010 0,17
Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 … 0,400 m 0,920 0,37
Varilla de cuelgue. 1,500 Ud 0,440 0,66
Cuelgue para falsos techos suspendidos. 1,500 Ud 0,800 1,20
Seguro para la fijación del cuelgue, en f… 1,500 Ud 0,130 0,20
Conexión superior para fijar la varilla a… 1,500 Ud 0,980 1,47
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x… 2,300 Ud 0,060 0,14
(Resto obra) 0,81
3% Costes indirectos 1,24
42,45
10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
10.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 80 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra
de los pilares metálicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a
una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 3,412 h 19,110 65,20
Ayudante electricista. 3,412 h 17,500 59,71
(Materiales)
Punto de separación pica-cable formado po… 2,000 Ud 15,460 30,92
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 111,000 m 2,810 311,91
Electrodo para red de toma de tierra cobr… 2,000 Ud 18,000 36,00
Soldadura aluminotérmica del cable conduc… 2,000 Ud 4,130 8,26
Soldadura aluminotérmica del cable conduc… 12,000 Ud 7,000 84,00
Material auxiliar para instalaciones de t… 1,000 Ud 1,150 1,15
(Resto obra) 11,94
3% Costes indirectos 18,27
627,36
10.2 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,010 h 19,110 0,19
Ayudante electricista. 0,010 h 17,500 0,18
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 0,250 0,25
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 0,02
0,65
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MORCILLA  ARTESANAL DE SANGRE DE CERDO Y CEBOLLA EN AMPUDIA … Página 10
10.3 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,010 h 19,110 0,19
Ayudante electricista. 0,010 h 17,500 0,18
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 0,400 0,40
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,02
0,81
10.4 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,010 h 19,110 0,19
Ayudante electricista. 0,010 h 17,500 0,18
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 0,630 0,63
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,03
1,05
10.5 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,015 h 19,110 0,29
Ayudante electricista. 0,015 h 17,500 0,26
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 1,610 1,61
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,07
2,27
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10.6 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,025 h 19,110 0,48
Ayudante electricista. 0,025 h 17,500 0,44
(Materiales)
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión … 1,000 m 11,330 11,33
(Resto obra) 0,25
3% Costes indirectos 0,38
12,88
10.7 Ud Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250
V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco;
instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,191 h 19,110 3,65
(Materiales)
Interruptor unipolar (1P) para empotrar, … 1,000 Ud 3,080 3,08
Tecla simple, para interruptor/conmutador… 1,000 Ud 1,690 1,69
Marco embellecedor para 1 elemento, gama … 1,000 Ud 1,940 1,94
(Resto obra) 0,21
3% Costes indirectos 0,32
10,89
10.8 Ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación
empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,191 h 19,110 3,65
(Materiales)
Tecla simple, para interruptor/conmutador… 1,000 Ud 1,690 1,69
Conmutador para empotrar, gama básica, in… 1,000 Ud 3,740 3,74
Marco embellecedor para 1 elemento, gama … 1,000 Ud 1,940 1,94
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,34
11,58
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10.9 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,191 h 19,110 3,65
(Materiales)
Base de toma de corriente con contacto de… 1,000 Ud 2,730 2,73
Tapa para base de toma de corriente con c… 1,000 Ud 1,990 1,99
Marco embellecedor para 1 elemento, gama … 1,000 Ud 1,940 1,94
(Resto obra) 0,21
3% Costes indirectos 0,32
10,84
10.10 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural,de caja de protección y medida
CPM3-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores trifásicos, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de
la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación
de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,502 h 19,110 9,59
Oficial 1ª construcción. 0,301 h 18,560 5,59
Ayudante electricista. 0,502 h 17,500 8,79
Peón ordinario construcción. 0,301 h 17,280 5,20
(Materiales)
Caja de protección y medida CPM3-S4, de h… 1,000 Ud 304,670 304,67
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de d… 1,000 m 3,730 3,73
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de d… 3,000 m 5,440 16,32
Material auxiliar para instalaciones eléc… 1,000 Ud 1,480 1,48
(Resto obra) 7,11
3% Costes indirectos 10,87
373,35
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10.11 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en
cuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de
160 A; unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo;
unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida
formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y
módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene
los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso
p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto
prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 3,159 h 19,110 60,37
Ayudante electricista. 3,159 h 17,500 55,28
(Materiales)
Módulo para ubicación de tres contadores … 1,000 Ud 61,300 61,30
Módulo para ubicación de tres contadores … 1,000 Ud 75,130 75,13
Módulo de reloj conmutador para doble tar… 1,000 Ud 59,500 59,50
Módulo de servicios generales con módulo … 1,000 Ud 107,580 107,58
Módulo de interruptor general de maniobra… 1,000 Ud 135,230 135,23
Módulo de bornes de salida y puesta a tie… 1,000 Ud 81,140 81,14
Módulo de fusibles de seguridad, homologa… 1,000 Ud 70,620 70,62
Módulo de embarrado general, homologado p… 1,000 Ud 106,020 106,02
Material auxiliar para instalaciones eléc… 1,000 Ud 1,480 1,48
(Resto obra) 16,27
3% Costes indirectos 24,90
854,82
10.12 Ud Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de chapa de acero,
acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate texturizado, no regulable, serie Ice
Line 2 LED UGR19 S, referencia 296304684001008 "LLEDÓ", de 55 W, alimentación a
220/240 V y 50-60 Hz, de 1198x97x75 mm, con lámpara LED LED840, temperatura de color
4000 K, difusor microprismático de alta transparencia, índice de deslumbramiento unificado
19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 4432 lúmenes, grado de
protección IP20, con kit de inicio y final de línea para luminaria lineal, referencia
296300000000K, elementos de fijación color blanco para instalación de luminaria suspendida,
referencia 2063000000000 y sistema con cable de acero para instalación de luminaria
suspendida regulable en altura hasta 4 m, acabado cromado, referencia 2049000000000.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,015 h 19,110 0,29
Ayudante electricista. 0,014 h 17,500 0,25
(Materiales)
Kit de inicio y final de línea para lumin… 1,000 Ud 1,809 1,81
Elementos de fijación color blanco para i… 1,000 Ud 0,326 0,33
Sistema con cable de acero para instalaci… 1,000 Ud 1,027 1,03
Luminaria lineal de techo, de chapa de ac… 1,000 Ud 25,244 25,24
(Resto obra) 0,58
3% Costes indirectos 0,89
30,42
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10.13 und Cuadro de distribución principal
Sin descomposición 388,40
3% Costes indirectos 11,65
400,05
10.14 und Cuadro de distribución secundaria y elementos
Sin descomposición 364,32
3% Costes indirectos 10,93
375,25
10.15 und Foco led exterior, de dimensiones 420x375x37 mm, con una potencia de 200 w.
Sin descomposición 232,39
3% Costes indirectos 6,97
239,36
11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
11.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación
general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma
en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida
y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad,
alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la
acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 4,325 h 19,110 82,65
Oficial 1ª construcción. 2,296 h 18,560 42,61
Ayudante fontanero. 2,170 h 17,500 37,98
Peón ordinario construcción. 1,777 h 17,280 30,71
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,604 h 4,070 2,46
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de … 0,604 h 6,880 4,16
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,229 m³ 12,020 2,75
Ladrillo cerámico perforado (panal), para… 36,000 Ud 0,170 6,12
Agua. 0,012 m³ 1,500 0,02
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,023 t 33,860 0,78
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,026 t 41,790 1,09
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en centr… 0,261 m³ 69,130 18,04
Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 0,300 m 6,500 1,95
Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40… 1,000 Ud 13,490 13,49
Válvula de esfera de latón niquelado para… 1,000 Ud 14,620 14,62
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Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm… 2,000 m 1,790 3,58
Collarín de toma en carga de PP, para tub… 1,000 Ud 2,090 2,09
(Resto obra) 10,60
3% Costes indirectos 8,27
283,97
11.2 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de conexión y precinto.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 0,451 h 19,110 8,62
(Materiales)
Contador de agua fría de lectura directa,… 1,000 Ud 41,290 41,29
Material auxiliar para instalaciones de c… 1,000 Ud 2,100 2,10
(Resto obra) 1,04
3% Costes indirectos 1,59
54,64
11.3 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, realizada con tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), para la red de
agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada
uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento
plano, en montaje empotrado, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y
fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 5,969 h 19,110 114,07
Ayudante fontanero. 5,969 h 17,500 104,46
(Materiales)
Llave de paso para empotrar, de asiento p… 2,000 Ud 15,360 30,72
Tubo de policloruro de vinilo clorado (PV… 13,500 m 5,090 68,72
Tubo de policloruro de vinilo clorado (PV… 17,000 m 7,440 126,48
Material auxiliar para montaje y sujeción… 13,500 Ud 0,120 1,62
Material auxiliar para montaje y sujeción… 17,000 Ud 0,180 3,06
(Resto obra) 8,98
3% Costes indirectos 13,74
471,85
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11.4 m Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de policloruro de
vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,060 h 19,110 1,15
Ayudante fontanero. 0,060 h 17,500 1,05
(Materiales)
Tubo de policloruro de vinilo clorado (PV… 1,000 m 11,410 11,41
Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,400 Ud 0,320 0,13
(Resto obra) 0,27
3% Costes indirectos 0,42
14,43
11.5 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,050 h 19,110 0,96
Ayudante fontanero. 0,050 h 17,500 0,88
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para… 1,000 Ud 4,130 4,13
Material auxiliar para instalaciones de f… 1,000 Ud 1,400 1,40
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,23
7,75
11.6 Ud Calentador instantáneo a gas butano y propano, para el servicio de A.C.S., mural vertical,
para uso interior, cámara de combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red
eléctrica, sin llama piloto, con bajo nivel de emisiones de NOx, control termostático de
temperatura, pantalla táctil a color, caudal de A.C.S. 12 l/min, potencia de A.C.S. de 4,1 a
20,7 kW, eficiencia al 100% de carga nominal 90%, eficiencia al 30% de carga nominal 91%,
eficiencia energética clase A, perfil de consumo M, dimensiones 575x335x180 mm, peso 13
kg, con dispositivo de control de evacuación de los productos de la combustión y control de
llama por sonda de ionización, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la
combustión. Incluso soporte y anclajes de fijación a paramento vertical, llave de corte de
esfera, latiguillos flexibles. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.
Conexión a la red eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª calefactor. 2,185 h 19,110 41,76
Ayudante calefactor. 2,185 h 17,500 38,24
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para… 1,000 Ud 5,950 5,95
Calentador instantáneo a gas butano y pro… 1,000 Ud 649,900 649,90
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de di… 2,000 Ud 2,850 5,70
Material auxiliar para instalaciones de A… 1,000 Ud 1,450 1,45
(Resto obra) 14,86
3% Costes indirectos 22,74
780,60
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11.7 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm
y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,050 h 19,110 0,96
Ayudante fontanero. 0,050 h 17,500 0,88
(Materiales)
Tubo de policloruro de vinilo clorado (PV… 1,000 m 8,180 8,18
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,230 0,23
(Resto obra) 0,21
3% Costes indirectos 0,31
10,77
11.8 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro
exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,060 h 19,110 1,15
Ayudante fontanero. 0,060 h 17,500 1,05
(Materiales)
Tubo de policloruro de vinilo clorado (PV… 1,000 m 13,480 13,48
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,320 0,32
(Resto obra) 0,32
3% Costes indirectos 0,49
16,81
11.9 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de
diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,160 h 19,110 3,06
Ayudante fontanero. 0,160 h 17,500 2,80
(Materiales)
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de… 1,000 m 12,620 12,62
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,490 0,49
(Resto obra) 0,38
3% Costes indirectos 0,58
19,93
12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
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12.1 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color marrón, unión
pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 19,110 3,82
Ayudante fontanero. 0,200 h 17,500 3,50
(Materiales)
Canalón circular de PVC con óxido de tita… 1,100 m 6,210 6,83
(Resto obra) 0,28
3% Costes indirectos 0,43
14,86
12.2 m Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de fundición gris, de
100 mm de diámetro y 3,5 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,562 h 19,110 10,74
Ayudante fontanero. 0,281 h 17,500 4,92
(Materiales)
Tubo de fundición gris, de 100 mm de diám… 1,000 m 20,120 20,12
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,910 0,91
(Resto obra) 0,73
3% Costes indirectos 1,12
38,54
12.3 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color marrón, para recogida de
aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado
mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,100 h 19,110 1,91
Ayudante fontanero. 0,100 h 17,500 1,75
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,030 l 12,220 0,37
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,015 l 18,620 0,28
Bajante circular de PVC con óxido de tita… 1,100 m 8,280 9,11
Abrazadera para bajante circular de PVC d… 0,500 Ud 1,720 0,86
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,44
15,01
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12.4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco
y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno
del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,676 h 18,560 31,11
Peón ordinario construcción. 1,626 h 17,280 28,10
(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,133 h 36,430 4,85
(Materiales)
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámet… 0,766 t 7,230 5,54
Ladrillo cerámico macizo de elaboración m… 122,000 Ud 0,230 28,06
Agua. 0,025 m³ 1,500 0,04
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,085 t 33,860 2,88
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,051 t 41,790 2,13
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en ce… 0,215 m³ 101,650 21,85
Marco y tapa de fundición, 70x70 cm, para… 1,000 Ud 107,100 107,10
Conjunto de elementos necesarios para gar… 1,000 Ud 8,250 8,25
Colector de conexión de PVC, con tres ent… 1,000 Ud 37,500 37,50
(Resto obra) 5,55
3% Costes indirectos 8,49
291,45
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12.5 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera,
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluso mortero para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 1,796 h 18,560 33,33
Peón ordinario construcción. 1,710 h 17,280 29,55
(Maquinaria)
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,133 h 36,430 4,85
(Materiales)
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámet… 0,766 t 7,230 5,54
Ladrillo cerámico macizo de elaboración m… 122,000 Ud 0,230 28,06
Agua. 0,025 m³ 1,500 0,04
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,085 t 33,860 2,88
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,051 t 41,790 2,13
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en ce… 0,220 m³ 101,650 22,36
Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 1,000 Ud 4,950 4,95
Marco y tapa de fundición, 70x70 cm, para… 1,000 Ud 107,100 107,10
Conjunto de elementos necesarios para gar… 1,000 Ud 8,250 8,25
(Resto obra) 4,98
3% Costes indirectos 7,62
261,64
12.6 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,151 h 19,110 2,89
Ayudante fontanero. 0,075 h 17,500 1,31
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,040 l 12,220 0,49
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,020 l 18,620 0,37
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámet… 1,050 m 10,610 11,14
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 1,450 1,45
(Resto obra) 0,35
3% Costes indirectos 0,54
18,54
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12.7 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,100 h 19,110 1,91
Ayudante fontanero. 0,050 h 17,500 0,88
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,028 l 12,220 0,34
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,014 l 18,620 0,26
Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetr… 1,050 m 6,900 7,25
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,940 0,94
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,35
12,16
12.8 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,120 h 19,110 2,29
Ayudante fontanero. 0,060 h 17,500 1,05
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,035 l 12,220 0,43
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,018 l 18,620 0,34
Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetr… 1,050 m 9,440 9,91
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 1,290 1,29
(Resto obra) 0,31
3% Costes indirectos 0,47
16,09
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12.9 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,090 h 19,110 1,72
Ayudante fontanero. 0,045 h 17,500 0,79
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,025 l 12,220 0,31
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,013 l 18,620 0,24
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetr… 1,050 m 4,570 4,80
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,620 0,62
(Resto obra) 0,17
3% Costes indirectos 0,26
8,91
12.10 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,080 h 19,110 1,53
Ayudante fontanero. 0,040 h 17,500 0,70
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,023 l 12,220 0,28
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,011 l 18,620 0,20
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetr… 1,050 m 3,580 3,76
Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,000 Ud 0,490 0,49
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,21
7,31
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12.11 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro
y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos
y accesorios de PVC.
Incluye: Presentación en seco de los tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,251 h 19,110 4,80
Ayudante fontanero. 0,125 h 17,500 2,19
(Materiales)
Líquido limpiador para pegado mediante ad… 0,040 l 12,220 0,49
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,080 l 18,620 1,49
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámet… 1,000 Ud 10,670 10,67
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámet… 0,700 m 6,140 4,30
(Resto obra) 0,48
3% Costes indirectos 0,73
25,15
12.12 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30,
prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,501 h 18,560 9,30
Peón ordinario construcción. 0,675 h 17,280 11,66
(Materiales)
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámet… 0,174 t 7,230 1,26
Agua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en centr… 0,054 m³ 73,130 3,95
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería … 1,000 Ud 18,240 18,24
Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 29,790 29,79
(Resto obra) 1,48
3% Costes indirectos 2,27
77,96
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12.13 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con
rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,303 h 19,110 5,79
(Materiales)
Sumidero sifónico de PVC, de salida verti… 1,000 Ud 12,650 12,65
Kit de accesorios de montaje, piezas espe… 1,000 Ud 0,750 0,75
(Resto obra) 0,38
3% Costes indirectos 0,59
20,16
13 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
13.1 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 4,00x3,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 40 mm con núcleo de poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad.
Acabado:
Lacado en blanco
Tipo de unión:
Con ganchos de inox
Puerta:
pivotante - 0,720 x 1,80 m.
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo
Se incliuye el equipo de frío.
Sin descomposición 4.857,99
3% Costes indirectos 145,74
5.003,73
13.2 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 4,00x2,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 20 mm con núcleo de poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad.
Acabado:
Lacado en blanco
Tipo de unión:
Con ganchos de inox
Puerta:
pivotante - 0,720 x 1,80 m.
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo
Se incliuye el equipo de frío.
Sin descomposición 4.600,37
3% Costes indirectos 138,01
4.738,38
13.3 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 4,00x3,00x3,00 m. 
Espesor del panel de 40 mm con núcleo de poliuretano rígido de 40kg/m3 de densidad.
Acabado:
Lacado en blanco
Tipo de unión:
Con ganchos de inox
Puerta:
pivotante - 0,720 x 1,80 m.
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo
Se incliuye el equipo de frío.
Sin descomposición 6.998,60
3% Costes indirectos 209,96
7.208,56
14 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
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14.1 Ud Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con
señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14
mA. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 0,501 h 19,110 9,57
Ayudante instalador de redes y equipos de… 0,501 h 17,500 8,77
(Materiales)
Sirena electrónica, de color rojo, con se… 1,000 Ud 35,790 35,79
(Resto obra) 1,08
3% Costes indirectos 1,66
56,87
14.2 Ud Suministro e instalación empotrada en pared en zonas comunes de luminaria de
emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,200 h 19,110 3,82
Ayudante electricista. 0,200 h 17,500 3,50
(Materiales)
Luminaria de emergencia, con tubo lineal … 1,000 Ud 41,730 41,73
Caja para empotrar en la pared, para lumi… 1,000 Ud 4,020 4,02
Marco de empotrar, para luminaria de emer… 1,000 Ud 9,740 9,74
(Resto obra) 1,26
3% Costes indirectos 1,92
65,99
14.3 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
420x420 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,221 h 17,280 3,82
(Materiales)
Placa de señalización de medios de evacua… 1,000 Ud 7,300 7,30
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,34
11,68
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14.4 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,100 h 17,280 1,73
(Materiales)
Extintor portátil de polvo químico ABC po… 1,000 Ud 41,830 41,83
(Resto obra) 0,87
3% Costes indirectos 1,33
45,76
15 CARPINTERIA
15.1 Ud Mosquitera enrollable de 1,5 m de anchura y 1,7 m de altura, formada por cajón para
recoger la tela, guías laterales y pieza inferior, de perfiles de aluminio lacado, tela de hilos de
poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior
de la carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje de la
mosquitera y de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 1,031 h 19,110 19,70
(Materiales)
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,320 Ud 3,130 1,00
Mosquitera enrollable formada por cajón p… 2,550 m² 29,500 75,23
(Resto obra) 1,92
3% Costes indirectos 2,94
100,79
15.2 Ud Ventana de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 1500x1700 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 80 mm
de anchura, soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección de
la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del
5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según
UNE-EN 12210, sin premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso
patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de las
juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 1,520 h 18,820 28,61
Ayudante cerrajero. 1,084 h 17,580 19,06
(Materiales)
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo m… 1,088 Ud 5,290 5,76
Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxí… 1,088 Ud 4,730 5,15
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Ventana de PVC, dos hojas correderas, dim… 1,000 Ud 239,430 239,43
Persiana enrollable de lamas de PVC, de 3… 6,400 m² 56,650 362,56
(Resto obra) 13,21
3% Costes indirectos 20,21
693,99
15.3 m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cristalero. 0,344 h 19,850 6,83
Ayudante cristalero. 0,344 h 18,750 6,45
(Materiales)
Doble acristalamiento estándar, 4/6/4 con… 1,006 m² 21,340 21,47
Cartucho de 310 ml de silicona sintética … 0,580 Ud 3,730 2,16
Material auxiliar para la colocación de v… 1,000 Ud 1,260 1,26
(Resto obra) 0,76
3% Costes indirectos 1,17
40,10
15.4 m² Puerta industrial apilable para evitar contaminaciones cruzadas, e irán instaladas al
principio de los dos pasillos de la zona de producción de la industria, de apertura rápida, de
entre 4,5 y 5 m de altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero
galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada
mediante atornillado en obra de fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material de
conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y anclaje del
marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos.
Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,302 h 19,110 5,77
Oficial 1ª montador. 0,463 h 19,110 8,85
Ayudante montador. 0,463 h 17,530 8,12
(Materiales)
Puerta industrial apilable de apertura rá… 1,000 m² 203,700 203,70
(Resto obra) 4,53
3% Costes indirectos 6,93
237,90
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15.5 Ud Puerta corredera suspendida para garaje, formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 400x250 cm. Apertura manual. Incluso sistema de
desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura
de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 1,410 h 18,820 26,54
Oficial 1ª construcción. 0,604 h 18,560 11,21
Ayudante cerrajero. 1,410 h 17,580 24,79
Peón ordinario construcción. 0,604 h 17,280 10,44
(Materiales)
Puerta corredera suspendida para garaje, … 1,000 Ud 1.994,320 1.994,32
(Resto obra) 41,35
3% Costes indirectos 63,26
2.171,91
15.6 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color
negro, acabado brillante, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,909 h 18,860 17,14
Ayudante carpintero. 0,909 h 17,650 16,04
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, par… 1,000 Ud 17,390 17,39
Galce de MDF, con rechapado de madera, pi… 5,000 m 3,710 18,55
Tapajuntas de MDF, con rechapado de mader… 10,200 m 1,610 16,42
Puerta interior ciega, de tablero aglomer… 1,000 Ud 105,530 105,53
Juego de manivela y escudo largo de latón… 1,000 Ud 8,120 8,12
Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón… 3,000 Ud 0,740 2,22
Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 Ud 0,060 1,08
Cerradura de embutir, frente, accesorios … 1,000 Ud 11,290 11,29
(Resto obra) 4,28
3% Costes indirectos 6,54
224,60
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15.7 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 300x200 cm, con bastidor de perfiles de acero laminado
en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso poste de
acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de
fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase
de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,846 h 18,820 15,92
Oficial 1ª construcción. 0,363 h 18,560 6,74
Ayudante cerrajero. 0,846 h 17,580 14,87
Peón ordinario construcción. 0,363 h 17,280 6,27
(Materiales)
Puerta abatible de dos hojas para garaje,… 1,000 Ud 1.204,980 1.204,98
(Resto obra) 24,98
3% Costes indirectos 38,21
1.311,97
15.8 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado
de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera),
con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a
obra. Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y
tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase
de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,508 h 18,820 9,56
Oficial 1ª construcción. 0,218 h 18,560 4,05
Ayudante cerrajero. 0,508 h 17,580 8,93
Peón ordinario construcción. 0,218 h 17,280 3,77
(Materiales)
Puerta abatible de una hoja para garaje, … 1,000 Ud 890,970 890,97
(Resto obra) 18,35
3% Costes indirectos 28,07
963,70
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15.9 Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado
de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera),
con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a
obra. Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y
tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase
de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,508 h 18,820 9,56
Oficial 1ª construcción. 0,218 h 18,560 4,05
Ayudante cerrajero. 0,508 h 17,580 8,93
Peón ordinario construcción. 0,218 h 17,280 3,77
(Materiales)
Puerta abatible de una hoja para garaje, … 1,000 Ud 890,970 890,97
(Resto obra) 18,35
3% Costes indirectos 28,07
963,70
15.10 Ud Puerta corredera  de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación
madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para
recibido a obra. Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a
obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja,
cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase
de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,508 h 18,820 9,56
Oficial 1ª construcción. 0,218 h 18,560 4,05
Ayudante cerrajero. 0,508 h 17,580 8,93
Peón ordinario construcción. 0,218 h 17,280 3,77
(Materiales)
Puerta abatible de una hoja para garaje, … 1,000 Ud 890,970 890,97
(Resto obra) 18,35
3% Costes indirectos 28,07
963,70
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15.11 Ud Puerta corredera  de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada, 200x200 cm, con acabado plastificado con PVC (imitación
madera), con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para
recibido a obra. Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a
obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja,
cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase
de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,508 h 18,820 9,56
Oficial 1ª construcción. 0,218 h 18,560 4,05
Ayudante cerrajero. 0,508 h 17,580 8,93
Peón ordinario construcción. 0,218 h 17,280 3,77
(Materiales)
Puerta abatible de una hoja para garaje, … 1,000 Ud 890,970 890,97
(Resto obra) 18,35
3% Costes indirectos 28,07
963,70
15.12 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de
PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja corredera, dimensiones 1200x2100
mm, tapajuntas, color blanco. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a
obra y tapajuntas, cerradura de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 0,526 h 18,820 9,90
Oficial 1ª construcción. 0,505 h 18,560 9,37
Ayudante cerrajero. 0,273 h 17,580 4,80
Peón ordinario construcción. 0,505 h 17,280 8,73
(Materiales)
Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliureta… 0,100 Ud 7,200 0,72
Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,200 Ud 3,130 0,63
Puerta de entrada a vivienda de panel mac… 1,000 Ud 792,400 792,40
Premarco de acero galvanizado, para puert… 1,000 Ud 50,000 50,00
(Resto obra) 17,53
3% Costes indirectos 26,82
920,90
16 MOBILIARIO
16.1 und Ordenador
Sin descomposición 497,33
3% Costes indirectos 14,92
512,25
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16.2 und Terlevisión de 42``
Sin descomposición 339,81
3% Costes indirectos 10,19
350,00
16.3 und Mesa de oficina, con capa de madera de nogal, 2.00x0.80 m
Sin descomposición 873,79
3% Costes indirectos 26,21
900,00
16.4 und Mesa para la sala de reuniones de aglomerado, y una capa de madera de nogal claro.
Dimensiones de 2,20x1,10 m
Sin descomposición 827,18
3% Costes indirectos 24,82
852,00
16.5 und Sillas para sala de reuniones
Sin descomposición 21,60
3% Costes indirectos 0,65
22,25
16.6 und Sillas para oficina
Sin descomposición 50,73
3% Costes indirectos 1,52
52,25
16.7 und Butaca oficina
Sin descomposición 106,46
3% Costes indirectos 3,19
109,65
16.8 und Taquillas
Sin descomposición 145,58
3% Costes indirectos 4,37
149,95
16.9 und Estanterías
Sin descomposición 53,84
3% Costes indirectos 1,62
55,45
17 MAQUINARIA
17.1 und Picadora
Sin descomposición 2.961,41
3% Costes indirectos 88,84
3.050,25
17.2 und Elevador de carros
Sin descomposición 1.844,66
3% Costes indirectos 55,34
1.900,00
17.3 und Amasadora
Sin descomposición 5.691,49
3% Costes indirectos 170,75
5.862,23
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17.4 und Marmita de cocción
Sin descomposición 6.141,26
3% Costes indirectos 184,24
6.325,50
17.5 und Grapadora
Sin descomposición 1.456,31
3% Costes indirectos 43,69
1.500,00
17.6 und Envasadora
Sin descomposición 4.417,48
3% Costes indirectos 132,52
4.550,00
17.7 und Báscula de precisión
Sin descomposición 126,21
3% Costes indirectos 3,79
130,00
17.8 und Báscula
Sin descomposición 796,12
3% Costes indirectos 23,88
820,00
17.9 und Traspaleta
Sin descomposición 500,63
3% Costes indirectos 15,02
515,65
17.10 und Mesa de trabajo
Sin descomposición 679,61
3% Costes indirectos 20,39
700,00
17.11 und Carro porta bandejas
Sin descomposición 93,20
3% Costes indirectos 2,80
96,00
17.12 und Carro
Sin descomposición 118,69
3% Costes indirectos 3,56
122,25
17.13 und Cuchillos, tijeras, material de limpieza etc.
Sin descomposición 504,85
3% Costes indirectos 15,15
520,00
18 SEGURIDAD Y SALUD
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18.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Casco contra golpes, EPI de categoría II,… 0,100 Ud 2,310 0,23
3% Costes indirectos 0,01
0,24
18.2 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(Mano de obra)
Peón Seguridad y Salud. 0,202 h 17,280 3,49
(Materiales)
Botiquín de urgencia provisto de desinfec… 1,000 Ud 96,160 96,16
(Resto obra) 1,99
3% Costes indirectos 3,05
104,69
18.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en
la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Par de guantes contra riesgos mecánicos, … 0,250 Ud 13,360 3,34
(Resto obra) 0,07
3% Costes indirectos 0,10
3,51
18.4 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(Materiales)
Juego de tapones desechables, moldeables,… 1,000 Ud 0,020 0,02
0,02
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18.5 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para
ensamblar el sistema anticaídas.
(Materiales)
Conector básico (clase B), EPI de categor… 0,250 Ud 15,070 3,77
Dispositivo anticaídas deslizante sobre l… 0,250 Ud 85,360 21,34
Cuerda de fibra como elemento de amarre, … 0,250 Ud 63,810 15,95
Absorbedor de energía, EPI de categoría I… 0,250 Ud 91,060 22,77
Arnés anticaídas, con un punto de amarre,… 0,250 Ud 28,330 7,08
(Resto obra) 1,42
3% Costes indirectos 2,17
74,50
19 CONTROL DE CALIDAD
19.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la
determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con
fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN
12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
(Materiales)
Ensayo para determinar la consistencia de… 1,000 Ud 90,000 90,00
(Resto obra) 1,80
3% Costes indirectos 2,75
94,55
19.2 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre
una muestra de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a
tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
(Materiales)
Repercusión de desplazamiento a obra para… 1,000 Ud 0,740 0,74
Toma en obra de muestras de perfil lamina… 1,000 Ud 32,020 32,02
Informe de resultados de los ensayos real… 1,000 Ud 96,060 96,06
Ensayo a tracción para determinar el lími… 1,000 Ud 56,180 56,18
(Resto obra) 3,70
3% Costes indirectos 5,66
194,36
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19.3 Ud Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones
superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado
del ensayo realizado.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.
(Materiales)
Inspección visual sobre una unión soldada… 1,000 Ud 62,480 62,48
(Resto obra) 1,25
3% Costes indirectos 1,91
65,64
19.4 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre
cuatro probetas de acero corrugado, tomadas en obra, para la determinación de la aptitud al
soldeo. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestra. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
(Materiales)
Ensayo para determinar la aptitud al sold… 1,000 Ud 139,020 139,02
(Resto obra) 2,78
3% Costes indirectos 4,25
146,05
19.5 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre
una muestra de mortero fresco, tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para la
determinación de las siguientes características: consistencia según UNE-EN 1015-3. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
(Materiales)
Repercusión de desplazamiento a obra para… 1,000 Ud 0,740 0,74
Toma en obra de muestras de mortero de ce… 1,000 Ud 32,020 32,02
Ensayo para determinar la consistencia de… 1,000 Ud 67,420 67,42
Informe de resultados de los ensayos real… 1,000 Ud 96,060 96,06
(Resto obra) 3,92
3% Costes indirectos 6,00
206,16
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19.6 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los
siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a
rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1
muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante
tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), una penetración
dinámica mediante penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 10 m de profundidad.
Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas, con descripción del
testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE
103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301;
resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R.
según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el
correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados
obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la
cimentación.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del
informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
(Materiales)
Informe geotécnico, con especificación de… 1,000 Ud 300,000 300,00
Descripción de testigo continuo de muestr… 10,000 m 3,100 31,00
Ensayo para determinar el contenido de hu… 2,000 Ud 4,500 9,00
Ensayo para determinar los Límites de Att… 2,000 Ud 36,100 72,20
Ensayo para determinar la densidad aparen… 1,000 Ud 9,000 9,00
Análisis granulométrico por tamizado de u… 2,000 Ud 30,100 60,20
Ensayo para determinar la resistencia a c… 1,000 Ud 30,100 30,10
Ensayo cuantitativo para determinar el co… 2,000 Ud 27,100 54,20
Transporte de equipo de penetración dinám… 1,000 Ud 151,760 151,76
Emplazamiento de equipo de penetración di… 1,000 Ud 49,000 49,00
Penetración mediante penetrómetro dinámic… 10,000 m 12,000 120,00
Transporte de equipo de sondeo, personal … 1,000 Ud 245,210 245,21
Emplazamiento de equipo de sondeo en cada… 1,000 Ud 59,500 59,50
Sondeo mediante perforación a rotación en… 10,000 m 35,000 350,00
Caja porta-testigos de cartón parafinado,… 5,000 Ud 8,000 40,00
Extracción de muestra alterada mediante t… 1,000 Ud 18,000 18,00
Extracción de muestra inalterada mediante… 1,000 Ud 24,000 24,00
Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500. 1,000 Ud 61,970 61,97
Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) … 1,000 Ud 174,330 174,33
(Resto obra) 37,19
3% Costes indirectos 56,90
1.953,56
19.7 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre
una serie de probetas prismáticas de mortero de cemento, tomadas en obra según UNE-EN
1015-2, para la determinación de las siguientes características: resistencia a flexión y
compresión según UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Fabricación y curado de probetas y
realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
(Materiales)
Repercusión de desplazamiento a obra para… 1,000 Ud 0,740 0,74
Toma en obra de muestras de mortero de ce… 1,000 Ud 32,020 32,02
Ensayo mecánico para determinar las resis… 1,000 Ud 158,600 158,60
Informe de resultados de los ensayos real… 1,000 Ud 96,060 96,06
(Resto obra) 5,75
3% Costes indirectos 8,80
301,97
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Presupuestos parciales 
 
Código Ud Denominación Medición Precio Total 
1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación 
o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; Incluye la carga a dumper. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales 
de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce.  
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles 
ni el transporte de los materiales retirados. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1 55,000 25,000   1.375,000       
    
  
 
 
Total m² ............: 1.375,000 1,03 1.416,25 
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1.2 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, 
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras.  
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros. Incluye la carga a dumper. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros 
y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, 
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director 
de la ejecución de la obra. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  10 2,800 0,400 1,000 11,200       
  2 12,770 0,400 1,000 10,216       
        Total m³ ............: 21,416 24,07 515,48 
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1.3 ADE010b m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, 
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a dumper de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros 
y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, 
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director 
de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    12 2,200 2,200 1,000 58,080       
          Total m³ ............: 58,080 22,17 1.287,63 
  
1.4 ADT010 m³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y 
el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    355       355,000       
          Total m³ ............: 355,000 2,19 777,45 
 
 
2.1 CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, 
para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos 
de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    12 2,200 2,200 0,200 11,616       
          Total m³ ............: 11,616 78,05 906,63 
  
2.2 CHH030 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 
para formación de zapata de cimentación. 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    12 2,200 2,200 0,800 46,464       
          Total m³ ............: 46,464 95,71 4.447,07 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO V. PRESUPUESTO  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
5 / 63 
  
2.3 CHH030b m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 
para formación de viga entre zapatas. 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    10 2,800 0,400 1,000 11,200       
    2 12,770 0,400 1,000 10,216       
          Total m³ ............: 21,416 95,74 2.050,37 
 
 
3.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, 
sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
juntas de dilatación. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. 
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del 
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la 
solera. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO V. PRESUPUESTO  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
6 / 63 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  
SOLERA DE 
LA NAVE 
375       375,000       
  
SOLERA DE 
LAS DOS 
EXPLANADAS 
EXTERIORES 
500       500,000 
      
          Total m² ............: 875,000 17,39 15.216,25 
 
4.1 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 
taladro central biselado, de 370x400 mm y espesor 30 mm, con 4 pernos 
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los 
despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y 
los elementos auxiliares de montaje. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  12       12,000       
        Total Ud ............: 12,000 83,21 998,52 
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4.2 EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en pilares formados por piezas simples 
de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 
o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones 
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado 
y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 
cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de 
transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos 
auxiliares de montaje. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  2.650       2.650,000       
        Total kg ............: 2.650,000 1,66 4.399,00 
4.3 EAV010 kg Acero UNE-EN 10025 S275J0, en vigas formadas por piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 
UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en 
obra, a una altura de más de 3 m. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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  2.950       2.950,000       
        Total kg ............: 2.950,000 1,68 4.956,00 
 
4.4 EAT030 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en correas metálicas formadas por 
piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, fijadas 
a las cerchas con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de 
las correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. 
Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que 
actuará como cubierta. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    2.300       2.300,000       
          Total kg ............: 2.300,000 2,28 5.244,00 
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5.1 FFM030 m² Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en 
cerramiento de medianera, de bloque cerámico aligerado 
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución 
de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros 
de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica 
con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    375       375,000       
          Total m² ............: 375,000 26,39 9.896,25 
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6.1 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 
colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad 
clase 0 según CTE; recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, 
color blanco, para juntas de hasta 3 mm, recibidas con maza de 
goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 
cemento; y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color 
blanco, para juntas de hasta 3 mm, dispuesto todo el conjunto sobre 
una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no 
incluida en este precio). Incluso replanteos, cortes, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el 
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza 
final del pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de la 
capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con 
cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación 
de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 
pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
OFICINA 1 4,000 2,500   10,000       
TIENDA 1 4,500 2,500   11,250       
PASILLO 1 1 1,500 6,500   9,750       
SALA DE 
REUNIONES 
1 4,500 3,000   13,500       
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LABORATORIO 1 4,000 1,500   6,000       
BAÑO 
ADAPTADO 
1 2,500 2,000   5,000       
BAÑO 
HOMBRES 
1 4,000 2,500   10,000       
BAÑO 
MUJERES 
1 4,500 2,000   9,000       
ALMACÉN DE 
ETIQUETAS 
1 3,000 2,000   6,000       
PASILLO 2 1 1,000 6,000   6,000       
LAVADO DE 
TRIPAS 
1 4,000 1,500   6,000       
LAVADO DE 
MATERIAL 
1 4,000 2,000   8,000       
        Total m² ............: 100,500 20,56 2.066,28 
 
6.2 ROA010 m² Aplicación manual de dos manos de revestimiento 
impermeabilizante bicomponente, color rojo, a base de resinas epoxi 
y poliamida, sin aminas aromáticas, previa aplicación de una mano 
de imprimación de tres componentes a base de resina epoxi, 
aditivos especiales y cargas minerales seleccionadas, (rendimiento: 
0,3 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de tanques o silos 
de hormigón para uso alimentario. 
Incluye: Aplicación de la imprimación. Preparación de la mezcla. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    300       300,000       
          Total m² ............: 300,000 38,05 11.415,00 
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6.3 RAG011 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 6 €/m², capacidad de 
absorción de agua E>10%, grupo BIII, con resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad 
clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de 
fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento 
M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a 
punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que 
pudieran quedar, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo 
L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de 
la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado 
con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de 
elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras 
de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de 
movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y 
rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Baño hombre 39       39,000       
  Baño mujer 39       39,000       
  Baño adaptado 27       27,000       
  Laboratorio 33       33,000       
  Lavado tripas 33       33,000       
  
Lavado 
material 
36       36,000       
          Total m² ............: 207,000 23,87 4.941,09 
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7.1 NAF020 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 
para revestir, formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 
20 mm de espesor mínimo, 30 kg/m³ de densidad mínima, aplicado 
directamente sobre el paramento mediante proyección mecánica. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del soporte. Protección 
de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los 
trabajos de proyección del poliuretano. Proyección del poliuretano en 
capas sucesivas. Resolución de puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    240       240,000       
          Total m² ............: 240,000 6,13 1.471,20 
  
7.2 FFM010 m² Ejecución de hoja exterior de 7 cm de espesor de fábrica, en 
cerramiento de medianera, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos 
singulares y limpieza. 
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros 
de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica 
con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    350       350,000       
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO V. PRESUPUESTO  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
14 / 63 
          Total m² ............: 350,000 16,06 5.621,00 
 
 
8.1 QUM020b m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie 
exterior grecada y la superficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 
mm de anchura, formados por doble cara metálica de chapa estándar 
de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 
kg/m³, y accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 
mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en 
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso 
accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, 
adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los 
solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, 
para la protección de los solapes entre paneles sándwich. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por 
faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles. Fijación 
mecánica de los paneles. Sellado de juntas. Aplicación de una mano de 
pintura antioxidante en los solapes entre paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie 
soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    420       420,000       
          Total m² ............: 420,000 53,76 22.579,20 
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9.1 RTC015 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, 
con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso (15+15+27+27), 
con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado 
DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales 
afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere 
estabilidad frente al fuego atornilladas a una estructura metálica de 
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 
1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias 
fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores 
tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 400 mm 
entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los 
perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el 
tratamiento de juntas y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de 
la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 
encuentros y puntos singulares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    310       310,000       
          Total m² ............: 310,000 42,45 13.159,50 
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10.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 
80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 
una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma 
de tierra de los pilares metálicos a conectar y 2 picas para red de toma 
de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 
15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad 
mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras 
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de 
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
  1       1,000     
        Total Ud ............: 1,000 627,36 
10.2 IEH010 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
  281       281,000     
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        Total m ............: 281,000 0,65 
10.3 IEH010b m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
  161       161,000     
        Total m ............: 161,000 0,81 
10.4 IEH010c m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
15       15,000   
    Total m ............: 15,000 1,05 
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10.5 IEH010d m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
33       33,000   
    Total m ............: 33,000 2,27 
10.6 IEH010e m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
30       30,000   
    Total m ............: 30,000 12,88 
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10.7 IEM020 Ud Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, 
tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco 
embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para 
mecanismo empotrado. 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
18       18,000   
    Total Ud ............: 18,000 10,89 
10.8 IEM030 Ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión 
asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor 
para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para 
mecanismo empotrado. 
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
6       6,000   
       Total Ud ............: 6,000 11,58 
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10.9 IEM060 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, 
gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con 
tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color 
blanco; instalación empotrada. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para 
mecanismo empotrado. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  37       37,000   
        Total Ud ............: 37,000 10,84 
10.10 IEC010b Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural,de caja de 
protección y medida CPM3-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 2 
contadores trifásicos, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la 
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso 
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la 
empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  1       1,000   
        Total Ud ............: 1,000 373,35 
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10.11 IEG010 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre 
paramento vertical, en cuarto de contadores, compuesta por: unidad 
funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional 
de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; 
unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad 
funcional de medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos 
y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con 
seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los 
dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; 
unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y 
conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la 
línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus 
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación 
del conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal   
  1       1,000   
         Total Ud ............: 1,000 854,82 854,82 
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10.12 III155 Ud Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de 
chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco acabado 
mate texturizado, no regulable, serie Ice Line 2 LED UGR19 S, 
referencia 296304684001008 "LLEDÓ", de 55 W, alimentación a 
220/240 V y 50-60 Hz, de 1198x97x75 mm, con lámpara LED LED840, 
temperatura de color 4000 K, difusor microprismático de alta 
transparencia, índice de deslumbramiento unificado 19, índice de 
reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 4432 lúmenes, 
grado de protección IP20, con kit de inicio y final de línea para luminaria 
lineal, referencia 296300000000K, elementos de fijación color blanco 
para instalación de luminaria suspendida, referencia 2063000000000 y 
sistema con cable de acero para instalación de luminaria suspendida 
regulable en altura hasta 4 m, acabado cromado, referencia 
2049000000000. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    79       79,000       
          Total Ud ............: 79,000 30,42 2.403,18 
  
10.13 e1 un
d 
Cuadro de distribución principal 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total und ............: 1,000 400,05 400,05 
  
10.14 e2 un
d 
Cuadro de distribución secundaria y elementos 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    3       3,000       
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          Total und ............: 3,000 375,25 1.125,75 
  
10.15 e3 un
d 
Foco led exterior, de dimensiones 420x375x37 mm, con una potencia de 
200 w. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    4       4,000       
          Total und ............: 4,000 239,36 957,44 
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11.1 IFA010 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la 
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua 
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte 
de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 
38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo 
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme 
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido 
con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de 
la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la 
acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
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        Total Ud ............: 1,000 283,97 283,97 
11.2 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal 
nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión 
máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de 
conexión y precinto. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 54,64 54,64 
11.3 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de policloruro de 
vinilo clorado (PVC-C), para la red de agua fría y caliente que conecta la 
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los 
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del 
suministro de agua, de asiento plano, en montaje empotrado, p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las 
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  3       3,000       
        Total Ud ............: 3,000 471,85 1.415,55 
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11.4 IFI005 m Tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por 
tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  24,7       24,700       
        Total m ............: 24,700 14,43 356,42 
11.5 IFI008 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  22       22,000       
        Total Ud ............: 22,000 7,75 170,50 
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11.6 ICA030 Ud Calentador instantáneo a gas butano y propano, para el servicio de 
A.C.S., mural vertical, para uso interior, cámara de combustión estanca 
y tiro forzado, encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, con 
bajo nivel de emisiones de NOx, control termostático de temperatura, 
pantalla táctil a color, caudal de A.C.S. 12 l/min, potencia de A.C.S. de 
4,1 a 20,7 kW, eficiencia al 100% de carga nominal 90%, eficiencia al 
30% de carga nominal 91%, eficiencia energética clase A, perfil de 
consumo M, dimensiones 575x335x180 mm, peso 13 kg, con dispositivo 
de control de evacuación de los productos de la combustión y control de 
llama por sonda de ionización, sin incluir el conducto para evacuación 
de los productos de la combustión. Incluso soporte y anclajes de fijación 
a paramento vertical, llave de corte de esfera, latiguillos flexibles. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de agua. Conexión a la red 
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud ............: 1,000 780,60 780,60 
  
11.7 IFI005b m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), 
de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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    75       75,000       
          Total m ............: 75,000 10,77 807,75 
  
11.8 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo clorado 
(PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    24,65       24,650       
          Total m ............: 24,650 16,81 414,37 
 
11.9 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 26/28 mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    91       91,000       
          Total m ............: 91,000 19,93 1.813,63 
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12.1 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, 
color marrón, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, 
formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de 
sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, 
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 
especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los 
elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  50       50,000       
        Total m ............: 50,000 14,86 743,00 
12.2 ISB021 m Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de 
fundición gris, de 100 mm de diámetro y 3,5 mm de espesor; unión a 
presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  12       12,000       
        Total m ............: 12,000 38,54 462,48 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO V. PRESUPUESTO  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
30 / 63 
12.3 ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color marrón, 
para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema 
de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con 
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos 
y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
18         18,000       
        Total m ............: 18,000 15,01 270,18 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO V. PRESUPUESTO  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
31 / 63 
12.4 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior 
relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado 
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 
con tapa de registro, para encuentros. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica 
con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  2       2,000       
        Total Ud ............: 2,000 291,45 582,90 
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12.5 ASA010 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica 
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, 
para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-
EN 124; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del 
trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica 
con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  6       6,000       
        Total Ud ............: 6,000 261,64 1.569,84 
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12.6 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o 
el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  36       36,000       
        Total m ............: 36,000 18,54 667,44 
12.7 ISD005d m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  14       14,000       
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        Total m ............: 14,000 12,16 170,24 
12.8 ISD005e m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o 
el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  4       4,000       
        Total m ............: 4,000 16,09 64,36 
12.9 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO V. PRESUPUESTO  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
35 / 63 
  48       48,000       
        Total m ............: 48,000 8,91 427,68 
12.10 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  11       11,000       
        Total m ............: 11,000 7,31 80,41 
12.11 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 
40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega 
de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso 
prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de 
PVC. 
Incluye: Presentación en seco de los tubos. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  2       2,000       
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        Total Ud ............: 2,000 25,15 50,30 
 
12.12 IFW070 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 
30x30x30, prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de 
PVC, para alojamiento de la válvula; previa excavación con medios 
manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los tubos. 
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno 
del trasdós. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud ............: 1,000 77,96 77,96 
  
12.13 ASI020 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas 
pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas 
especiales y elementos de sujeción. 
Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    17       17,000       
          Total Ud ............: 17,000 20,16 342,72 
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13.1 REFR01 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 4,00x3,00x3,00 m.  
Espesor del panel de 40 mm con núcleo de poliuretano rígido de 
40kg/m3 de densidad. 
Acabado: 
Lacado en blanco 
Tipo de unión: 
Con ganchos de inox 
Puerta: 
pivotante - 0,720 x 1,80 m. 
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo 
Se incliuye el equipo de frío. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Und ............: 1,000 5.003,73 5.003,73 
  
13.2 REFR02 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 4,00x2,00x3,00 m.  
Espesor del panel de 20 mm con núcleo de poliuretano rígido de 
40kg/m3 de densidad. 
Acabado: 
Lacado en blanco 
Tipo de unión: 
Con ganchos de inox 
Puerta: 
pivotante - 0,720 x 1,80 m. 
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo 
Se incliuye el equipo de frío. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Und ............: 1,000 4.738,38 4.738,38 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN ARTESANAL DE MORCILLA DE SANGRE DE CERDO Y 
CEBOLLA EN AMPUDIA (PALENCIA) 
DOCUMENTO V. PRESUPUESTO  
 
 
 
Alumno: CARLOS FERNÁNDEZ IZQUIERDO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
38 / 63 
  
13.3 REFR03 Und Cámara refrigeradora con dimensiones de 4,00x3,00x3,00 m.  
Espesor del panel de 40 mm con núcleo de poliuretano rígido de 
40kg/m3 de densidad. 
Acabado: 
Lacado en blanco 
Tipo de unión: 
Con ganchos de inox 
Puerta: 
pivotante - 0,720 x 1,80 m. 
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo 
Se incliuye el equipo de frío. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Und ............: 1,000 7.208,56 7.208,56 
 
14.1 IOD005 Ud Suministro e instalación en paramento interior de sirena 
electrónica, de color rojo, con señal acústica, alimentación a 24 
Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. 
Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  2       2,000       
        Total Ud ............: 2,000 56,87 113,74 
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14.2 IOA020 Ud Suministro e instalación empotrada en pared en zonas comunes 
de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas 
de albañilería para instalaciones. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  6       6,000       
        Total Ud ............: 6,000 65,99 395,94 
14.3 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  7       7,000       
        Total Ud ............: 7,000 11,68 81,76 
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14.4 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. 
Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación 
del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  6       6,000       
        Total Ud ............: 6,000 45,76 274,56 
15.1 LCO010 Ud Mosquitera enrollable de 1,5 m de anchura y 1,7 m de altura, 
formada por cajón para recoger la tela, guías laterales y pieza 
inferior, de perfiles de aluminio lacado, tela de hilos de 
poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones 
mecánicas en la cara exterior de la carpintería. Incluso sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de 
fijación. Montaje de la mosquitera y de los accesorios. Sellado 
de juntas perimetrales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  7       7,000       
        Total Ud ............: 7,000 100,79 705,53 
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15.2 LCP060 Ud Ventana de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 
1500x1700 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, 
acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 
80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan tres 
cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la 
del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con 
pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos 
interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y 
herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,3 
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm; 
compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, 
elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, sin 
premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 
manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para 
la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de 
las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. 
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas 
perimetrales. Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 
recibido en obra de la carpintería. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  7       7,000       
        Total Ud ............: 7,000 693,99 4.857,93 
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15.3 LVC010 m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, conjunto formado por 
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de 
espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con 
el material soporte. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la 
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las 
hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos 
de 30 mm. 
 Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  7       7,000       
        Total m² ............: 7,000 40,10 280,70 
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15.4 LIC010 m² Puerta industrial apilable para evitar contaminaciones 
cruzadas, e irán instaladas al principio de los dos pasillos de 
la zona de producción de la industria, de apertura rápida, de 
entre 4,5 y 5 m de altura máxima, formada por lona de PVC, 
marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, 
pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada 
mediante atornillado en obra de fábrica. Incluso limpieza 
previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste 
y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Replanteo. Colocación y anclaje del marco con la estructura 
de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los 
mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la 
puerta. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
PUERTAS 
SITUADAS EN LOS 
PASILLOS, PARA 
EVITAR 
CONTAMINACIONES 
CRUZADAS 
DURANTE EL 
PROCESO 
PRODUCTIVO. 
2       2,000 
      
        Total m² ............: 2,000 237,90 475,80 
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15.5 LGA020 Ud Puerta corredera suspendida para garaje, formada por chapa 
plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 400x250 
cm. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento 
colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, 
pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a 
obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación 
de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos y guías. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
PUERTAS 
EXTERIORES 
GRANDES 
2       2,000 
      
        Total Ud ............: 2,000 2.171,91 4.343,82 
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15.6 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 
cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada 
en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país 
de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de 
pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie 
básica. 
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes 
de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
TIENDA, OFICINA, 
LABORATORIO, 
SALA DE 
REUNIONES, BAÑO 
DE HOMBRES Y 
BAÑO DE 
MUJERES 
6       6,000 
      
        Total Ud ............: 6,000 224,60 1.347,60 
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15.7 LGA010 Ud Puerta abatible de dos hojas para garaje, formada por chapa 
plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 300x200 
cm, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, 
soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura 
manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación 
a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación 
superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a 
dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación 
de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
PUERTA PARA  
ALMACÉN 
PRODUCTO 
TERMINADO 
1       1,000 
      
        Total Ud ............: 1,000 1.311,97 1.311,97 
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15.8 LGA010b Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa 
plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 200x200 
cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con 
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso 
poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de 
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación 
de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
PUERTA SALA DE 
PICADO Y SALA DE 
OREADO. 
2       2,000 
      
        Total Ud ............: 2,000 963,70 1.927,40 
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15.9 LGA010c Ud Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa 
plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 200x200 
cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con 
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso 
poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de 
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación 
de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
PUERTA SALA DE 
COCCIÓN 
1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 963,70 963,70 
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15.10 LGA010d Ud Puerta corredera  de una hoja para garaje, formada por chapa 
plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 200x200 
cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con 
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso 
poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de 
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación 
de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
BAÑO ADAPTADO, 
ENTRADA  A ZONA 
NO PRODUCTIVA 
DESDE LA CALLE Y 
ENTRADA A ZONA 
DE ETIQUETADO 
DESDE LA ZONA 
PRODUCTIVA 
(PASILLO2). 
3       3,000 
      
        Total Ud ............: 3,000 963,70 2.891,10 
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15.11 LGA010e Ud Puerta corredera  de una hoja para garaje, formada por chapa 
plegada de acero galvanizado de textura acanalada, 200x200 
cm, con acabado plastificado con PVC (imitación madera), con 
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso 
poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de 
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior 
para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación 
de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  
PUERTA  2 
GRANDE DE LA 
ZONA DE 
ETIQUETADO 
1       1,000 
      
          Total Ud ............: 1,000 963,70 963,70 
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15.12 LEC010 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, 
realizado a base de espuma de PVC rígido y estructura celular 
uniforme, de una hoja corredera, dimensiones 1200x2100 mm, 
tapajuntas, color blanco. Incluso premarco de acero 
galvanizado con garras de anclaje a obra y tapajuntas, 
cerradura de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano para 
relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del 
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. 
Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  
ALMACÉN DE 
ETIQUETAS Y 
ENTRADA A ZONA 
NO PRODUCTIVA 
DESDE EL 
ALMACÉN DE 
ETIQUETAS. 
2       2,000 
      
          Total Ud ............: 2,000 920,90 1.841,80 
 
16.1 u1 und Ordenador 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  3       3,000       
        Total und ............: 3,000 512,25 1.536,75 
16.2 u2 und Terlevisión de 42`` 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 350,00 350,00 
16.3 u3 und Mesa de oficina, con capa de madera de nogal, 2.00x0.80 m 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 900,00 900,00 
16.4 u4 und Mesa para la sala de reuniones de aglomerado, y una capa de madera 
de nogal claro. 
Dimensiones de 2,20x1,10 m 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 852,00 852,00 
16.5 u5 und Sillas para sala de reuniones 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  8       8,000       
        Total und ............: 8,000 22,25 178,00 
16.6 u6 und Sillas para oficina 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  2       2,000       
        Total und ............: 2,000 52,25 104,50 
16.7 u7 und Butaca oficina 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 109,65 109,65 
16.8 u8 und Taquillas 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   2       2,000       
          Total und ............: 2,000 149,95 299,90 
  
16.9 u9 un
d 
Estanterías 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    4       4,000       
          Total und ............: 4,000 55,45 221,80 
 
17.1 maq01 und Picadora 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
1         1,000       
        Total und ............: 1,000 3.050,25 3.050,25 
17.2 maq02 und Elevador de carros 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 1.900,00 1.900,00 
17.3 maq03 und Amasadora 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 5.862,23 5.862,23 
17.4 maq05 und Marmita de cocción 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 6.325,50 6.325,50 
17.5 maq06 und Grapadora 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 1.500,00 1.500,00 
17.6 maq07 und Envasadora 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 4.550,00 4.550,00 
17.7 maq08 und Báscula de precisión 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total und ............: 1,000 130,00 130,00 
17.8 maq09 und Báscula 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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  1       1,000       
         Total und ............: 1,000 820,00 820,00 
  
17.9 maq10 un
d 
Traspaleta 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    2       2,000       
          Total und ............: 2,000 515,65 1.031,30 
  
17.10 maq11 un
d 
Mesa de trabajo 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    6       6,000       
          Total und ............: 6,000 700,00 4.200,00 
  
17.11 maq12 un
d 
Carro porta bandejas 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    7       7,000       
          Total und ............: 7,000 96,00 672,00 
  
17.12 maq13 un
d 
Carro 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    2       2,000       
          Total und ............: 2,000 122,25 244,50 
  
17.13 maq14 un
d 
Cuchillos, tijeras, material de limpieza etc. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total und ............: 1,000 520,00 520,00 
 
18.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de 
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  10       10,000       
        Total Ud ............: 10,000 0,24 2,40 
18.2 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y 
tacos. 
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante 
tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 104,69 104,69 
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18.3 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, 
al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  20       20,000       
        Total Ud ............: 20,000 3,51 70,20 
18.4 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano 
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  500       500,000       
        Total Ud ............: 500,000 0,02 10,00 
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18.5 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que 
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable 
en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje 
flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, 
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía 
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída 
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés 
anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos 
de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el 
cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la 
parada de ésta, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de 
anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    2       2,000       
          Total Ud ............: 2,000 74,50 149,00 
 
19.1 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., 
tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las 
siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
resistencia característica a compresión del hormigón endurecido 
mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas 
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, 
refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. 
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 94,55 94,55 
19.2 XMP010 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en 
estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las 
siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a tracción, 
módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 
6892-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 194,36 194,36 
19.3 XMS010 Ud Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, para la 
determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, 
defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de 
informe del resultado del ensayo realizado. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de ensayos realizados 
por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 65,64 65,64 
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19.4 XEB040 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre cuatro probetas de acero corrugado, tomadas en 
obra, para la determinación de la aptitud al soldeo. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestra. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 146,05 146,05 
19.5 XAM010 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de mortero fresco, tomada en obra 
según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes 
características: consistencia según UNE-EN 1015-3. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 206,16 206,16 
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19.6 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) 
compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de 
testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra 
inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra 
alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de 
Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante 
penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 10 m de 
profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las 
muestras tomadas, con descripción del testigo continuo obtenido, 
efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis 
granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según 
UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; 
densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según 
UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 
103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello 
recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación 
de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del 
estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada 
uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio 
sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 1.953,56 1.953,56 
19.7 XAM030 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una serie de probetas prismáticas de mortero de 
cemento, tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la 
determinación de las siguientes características: resistencia a flexión y 
compresión según UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Fabricación y 
curado de probetas y realización de ensayos. Redacción de informe de 
los resultados de los ensayos realizados. 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud ............: 1,000 301,97 301,97 
 Presupuesto de ejecución material 
                              
    1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 3.996,81 
    2. CIMENTACION . 7.404,07 
    3. SOLERA . 15.216,25 
    4. ESTRUCTURA . 15.597,52 
    5. CERRAMIENTOS . 9.896,25 
    6. SOLADOS Y ALICATADOS . 18.422,37 
    7. TABIQUERÍA . 7.092,20 
    8. CUBIERTA . 22.579,20 
    9. FALSOS TECHOS . 13.159,50 
    10. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD . 8.198,65 
    11. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA . 6.097,43 
    12. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO . 5.509,51 
    13. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA . 16.950,67 
    14. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS . 866,00 
    15. CARPINTERIA . 21.911,05 
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    18. SEGURIDAD Y SALUD . 336,29 
    19. CONTROL DE CALIDAD . 2.962,29 
                      Total: 176.196,06 
                              
    
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO 
SETENTA Y SEIS MIL CON CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 
 
                             
     Presupuesto de otros conceptos   
16. MOBILIARIO . 4.552,60 
17. MAQUINARIA . 30.805,78 
                                                                                                     Total: 35.358,38 
 
Asciende el presupuesto de otros conceptos a la expresada cantidad de TREINTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS. 
 
 Resumen de presupuesto 
CAPÍTULOS 
 
Importe (€) 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
..............................................................… 
3.996,81 
2 CIMENTACION 
.......................................................................................................… 
7.404,07 
3 SOLERA 
.................................................................................................................… 
15.216.25 
4 ESTRUCTURA 
.......................................................................................................… 
15.597,52 
5 CERRAMIENTOS 
...................................................................................................… 
9.896,25 
6 SOLADOS Y ALICATADOS 
...................................................................................… 
18.422,37 
7 TABIQUERÍA 
..........................................................................................................… 
7.092,20 
8 CUBIERTA 
.............................................................................................................… 
22.579,20 
9 FALSOS TECHOS 
.................................................................................................… 
13.159,50 
10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
.....................................................................… 
8.198,65 
11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
........................................................................… 
6.097,43 
12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
.....................................................................… 
5.509,51 
13 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
..............................................................................… 
16.950,67 
14 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
.....................................… 
866,00 
15 CARPINTERIA 
......................................................................................................… 
21.911,05 
 18 SEGURIDAD Y SALUD 
........................................................................................… 
336,29 
19 CONTROL DE CALIDAD 
......................................................................................… 
2.962,29 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 176.196,06 
13% de gastos generales 22.905,49 
6% de beneficio industrial 10.571,76 
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 209.673,31 
21% IVA 44.031,40 
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA) 
253.704,71 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 
 
OTROS CONCEPTOS 
16. Mobiliario     4.552,60 
17. Maquinaria.     30.805,78 
21% IVA                7.425,26                                          
Presupuesto para otros conceptos (OC):  42.783,64 
 
 
HONORARIOS 
Redacción del proyecto 2% sobre PEM                                  3523,92 
Dirección de obra 2% sobre PEM                                           3523,92 
Redacción Seguridad y Salud 1% sobre PEM                        1761,96 
Coordinación Seguridad y Salud 1% sobre PEM                    1761,96 
21% IVA                                                         2220,07 
Total honorarios (H):                                                               12.791,83 
 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL PROMOTOR (PEC+OC+ H) = 309.280,18€ 
 
Asciende el presupuesto total para conocimiento del promotor a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS. 
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